

中标候选人公示附件



招标项目编号：FSS1X220030

招标项目名称：北京地铁17号线工程香河园站总配外电源工程施工

一、开标记录						
序号	投标单位名称	是否递交投标文件	投标总报价(元)	工期	质量标准	失信被执行次数
1	北京创安利市政建设(集团)有限责任公司	已递交	11366940.60	90	合格	0
2	北京东联电气工程有限公司	已递交	11331425.51	90	合格	0
3	北京国电华通建设有限公司	已递交	11300036.13	90	合格	0
4	北京京电丰盛建设有限公司	已递交	11337450.89	90	合格	0
5	北京京电华明建设工程有限公司	已递交	11510962.60	90	合格	0
6	北京久恒送变电工程安装有限公司	已递交	11344395.78	90	合格	0
7	北京九州恒盛电力科技有限公司	已递交	11448568.62	90	合格	0
8	北京太易德电气安装有限公司	已递交	11302380.59	90	合格	0
9	北京永安伟业电力设备安装有限公司	已递交	11353635.77	90	合格	0
10	北京中电盛世电力建设有限公司	已递交	11284793.18	90	合格	0
11	京津冀(北京)建设有限公司	已递交	11345291.42	90	合格	0

二、投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因		
序号	投标人名称	废标原因
1	北京九州恒盛电力科技有限公司	北京九州恒盛电力科技有限公司：投标文件中“表14-2 单项工程—安全文明施工费汇总表”中安全文明施工费所报费率“市政工程为25.70%、专项工作为25.70%”，未按招标文件给定的格式“市政工程不低于费率26.39%、专项工作不低于费率26.39%”，属于未按规定格式填报，且安全文明施工费用低于招标文件有关规定和要求的；因此未通过初步评审第5条、第17条。
2	北京国电华通建设有限公司	北京国电华通建设有限公司：投标函附录中计划合同工期150日历天，计划竣工日期2023年1月29日，与招标文件中要求的合同工期90日历天，计划竣工日期2022年11月30日不一致，属于工期安排存在重大偏离，因此未通过初步评审第13条。

三、评标专家对各投标人投标文件的评分							
评标委员会成员 投标人名称	专家1	专家2	专家3	专家4	专家5	专家6	专家7
北京京电丰盛建设有限公司	94.77	95.17	94.77	95.17	94.77	95.17	94.77
北京永安伟业电力设备安装有限公司	92.54	92.34	91.74	92.34	92.54	92.34	92.54
北京久恒送变电工程安装有限公司	90.32	91.12	90.32	90.92	91.12	91.12	91.52
北京京电华明建设工程有限公司	87.02	86.42	86.62	86.42	86.62	86.42	87.02
北京太易德电气安装有限公司	88.04	87.44	87.24	87.44	87.64	87.44	87.65
京津冀(北京)建设有限公司	88.3	87.7	87.5	87.7	87.9	87.7	88.3
北京创安利市政建设(集团)有限责任公司	89.48	89.88	89.88	89.88	89.88	89.88	89.88
北京东联电气工程有限公司	89.52	89.52	89.92	89.52	89.92	89.52	89.92
北京中电盛世电力建设有限公司	89.87	89.87	89.87	89.87	90.27	89.87	90.67

四、评标委员会推荐的中标候选人名单及排序	
第一名	北京京电丰盛建设有限公司
第二名	北京永安伟业电力设备安装有限公司
第三名	北京久恒送变电工程安装有限公司

五、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件		
序号	中标候选人名称	响应招标文件要求的资格能力条件
1	北京京电丰盛建设有限公司	满足要求

2	北京永安伟业电力设备安装有限公司	满足要求
3	北京久恒送变电工程安装有限公司	满足要求
六、提出异议的渠道和方式		
应当在中标候选人公示期间向招标代理机构以书面方式提出。联系人：张漫 联系电话：010-67805989 邮箱：zaojiabu0813@163.com。		