
  新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段合川至重庆枢纽相关工程施工总价承包招标

  中标候选人公示

  招标编号：  028T0SG202201100

      新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段合川至重庆枢纽相关工程施工总价承包招标   的招标
评标工作已经结束，评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示
如下：

一、中标候选人

1、标段编号：XYKYSNZQ-1(标段名称：西渝康渝枢纽站前1标)

    第一名：中铁十一局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2263853131

    第二名：中铁二十局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2263884194

    第三名：中铁十局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2263851293

2、标段编号：XYKYSNZQ-2(标段名称：西渝康渝枢纽站前2标)

    第一名：中铁二十四局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2597061007

    第二名：中铁二十一局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2597111459

    第三名：中铁十局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2597078478

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：XYKYSNZQ-1(标段名称：西渝康渝枢纽站前1标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 十 一 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 二 十 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 十 局 集 团 有

限 公 司

2 质 量

主 体 工 程 质 量 零
缺 陷 ； 工 程 实 体
质 量 满 足 国 家 和
国 铁 集 团 有 关 标
准 、 规 范 、 规 定
及 设 计 文 件 要 求
， 施 工 过 程 或 实
体 工 程 质 量 满 足
如 下 要 求 ： 各 检
验 批 、 分 项 、 分
部 工 程 质 量 检 验

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率
1 0 0 % ； 试 验 检 测

主 体 工 程 质 量 零
缺 陷 ； 工 程 实 体
质 量 满 足 国 家 和
国 铁 集 团 有 关 标
准 、 规 范 、 规 定
及 设 计 文 件 要 求
， 施 工 过 程 或 实
体 工 程 质 量 满 足
如 下 要 求 ： 各 检
验 批 、 分 项 、 分
部 工 程 质 量 检 验

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格
率  1 0 0 % ； 试 验

主 体 工 程 质 量 零
缺 陷 ； 工 程 实 体
质 量 满 足 国 家 和
国 铁 集 团 有 关 标
准 、 规 范 、 规 定
及 设 计 文 件 要 求
， 施 工 过 程 或 实
体 工 程 质 量 满 足
如 下 要 求 ： 各 检
验 批 、 分 项 、 分
部 工 程 质 量 检 验

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格
率 1 0 0 % ； 试 验



速 度 最 高 达 到 设
计 速 度 1 1 0 % ， 开
通 速 度 达 到 设 计
速 度 目 标 值 ； 在
合 理 使 用 和 正 常
维 护 条 件 下 ， 路
基 、 桥 梁 、 隧 道
等 工 程 结 构 的 施
工 质 量 ， 满 足 设
计 使 用 寿 命 期 内
正 常 运 营 要 求

； 遏 制 质 量 安 全
红 线 问 题 ； 杜 绝
工 程 质 量 等 级 事
故 ， 减 少 工 程 质
量 一 般 问 题 。

检 测 速 度 最 高 达
到 设 计 速 度

1 1 0 % ， 开 通 速
度 达 到 设 计 速 度
目 标 值 ； 在 合 理
使 用 和 正 常 维 护
条 件 下 ， 路 基 、
桥 梁 、 隧 道 等 工
程 结 构 的 施 工 质
量 ， 满 足 设 计 使
用 寿 命 期 内 正 常
运 营 要 求 ； 遏 制
质 量 安 全 红 线 问
题 ； 杜 绝 工 程 质
量 等 级 事 故 ， 减
少 工 程 质 量 一 般

问 题 。

检 测 速 度 最 高 达
到 设 计 速 度

1 1 0 % ， 开 通 速
度 达 到 设 计 速 度
目 标 值 ； 在 合 理
使 用 和 正 常 维 护
条 件 下 ， 路 基 、
桥 梁 、 隧 道 等 工
程 结 构 的 施 工 质
量 ， 满 足 设 计 使
用 寿 命 期 内 正 常
运 营 要 求 ； 遏 制
质 量 安 全 红 线 问
题 ； 杜 绝 工 程 质
量 等 级 事 故 ， 减
少 工 程 质 量 一 般

问 题 。
3 工 期 2 1 8 7 日 历 天 2 1 8 7 日 历 天 2 1 8 7 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 童 飞 任 高 峰 杨 连 强

职 业 资 格

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 、 正 高 级 工
程 师 、 安 全 生 产
考 核 合 格 证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 、 正 高 级 工
程 师 、 安 全 生 产
考 核 合 格 证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 、 高 级 工 程
师 、 安 全 生 产 考

核 合 格 证 书

证 书 编 号
鄂

1 5 1 2 0 0 6 2 0 0 8 0
5 7 0 9

陕
1 6 1 2 0 0 9 2 0 1 0

0 5 0 6 0

鲁
1 3 7 2 0 1 3 2 0 1 5

0 3 6 7 6

业 绩

1 9 9 4 - 1 9 9 5 ， 春
罗 铁 路 助 理 工 程

师 ； 1 9 9 5 -
1 9 9 9 ， 宝 成 复 线

路 基 工 程 师
； 1 9 9 9 -

2 0 0 1 ， 神 延 铁 路
W 8  标 工 程 部 副
部 长 ； 2 0 0 1 -

2 0 0 4 ， 西 安 南 京
铁 路 西 安 至 合 肥
段  W 1  标 项 目 副
总 工 ； 2 0 0 5 -

2 0 0 9 ， 新 建 铁 路
武 汉 至 广 州 客 运
专 线 重 点 隧 道

S D I V  标 项 目 副
经 理 ； 2 0 0 9  -
2 0 1 3 ， 湘 桂 铁 路
永 州 至 柳 州 段 扩
能 改 造 工 程 站 前
工 程  X G - 6  标
（ 营 业 线 施 工
） ； 2 0 1 3  -

2 0 1 5 ， 大 连 铁 路
枢 纽 改 造 工 程

S N 1  标 段 （ 营 业
线 施 工 ） 项 目 副

1 9 9 3 -
1 9 9 7 ， 宝 成 线
阳 平 关 至 上 西 坝
段 增 建 第 二 线 工
程 路 基 专 业 工 程

师 ； 1 9 9 7 -
1 9 9 9 ， 西 安 安
康 铁 路 新 建 工 程
第  1 7  标 段 施
工 队 副 队 长
； 2 0 0 2 -

2 0 0 4 ， 改 建 铁
路 胶 济 线 电 气 化
综 合 工 程 第 Z H -
1 合 同 段 （ 营 业
线 施 工 工 程 ） 副

总 工 程 师
； 2 0 0 5 -

2 0 0 9 ， 襄 渝 线
安 康 至 重 庆 增 建
第 二 线 工 程 安 康
至 梁 家 坝 段 站 前
、 部 分 站 后 工 程
X Y N S - 0 4 标 段
（ 营 业 线 施 工 工
程 ） 项 目 副 经 理

； 2 0 0 9 -
2 0 1 5 ， 新 建 哈

2 0 0 7 -
2 0 0 8 ， 胶 济 铁
路 青 岛 客 站 改 造
工 程 （ 铁 路 营 业
线 施 工 管 理 经 验
） 技 术 部 部 长

； 2 0 0 8 -
2 0 1 0 ， 新 建 铁
路 上 海 至 南 京 城
际 轨 道 交 通 站 前

工 程
H N C J Z Q 3 标 段
项 目 副 经 理
； 2 0 1 0 -

2 0 1 5 ， 新 建 云
桂 铁 路 （ 广 西 段

） 站 前 工 程
Y G Z Q - 1 标 段 项

目 副 经 理
； 2 0 1 5 -

2 0 1 8 ， 淄 博 至
东 营 铁 路 扩 能 改
造 工 程 Z H - 1 标
（ 铁 路 营 业 线 施
工 管 理 经 验 ） 项

目 副 经 理
； 2 0 1 8 -

2 0 2 1 ， 新 建 鲁



经 理 ； 2 0 1 6 -
2 0 2 0 ， 新 建 银 川
至 西 安 铁 路 （ 陕
西 段 ） 站 前 工 程
Y X Z Q - 6  标 段 项

目 副 经 理 。

尔 滨 至 齐 齐 哈 尔
铁 路 客 运 专 线 土
建 （ 站 前 ） 工 程
H Q T J - 2  标 段

项 目 经 理
； 2 0 1 5 -

2 0 2 1 ， 新 建 瓮
安 至 马 场 坪 铁 路
一 标 段 项 目 经 理

。

南 高 速 铁 路 菏 泽
至 曲 阜 段 站 前 工
程 Q H T J - 4 标 段
项 目 副 经 理 。

5 投 标 人 业 绩

1 、 新 建 太 原 至
焦 作 铁 路 山 西 段
站 前 工 程 T J Z Q -
1 0 标 段 ； 2 、 广
东 省 龙 川 至 怀 集
公 路 项 目 （ 连 平
至 英 德 段 ） 土 建
工 程 （ 路 基 、 桥
涵 、 隧 道 ） 施 工
T J 2 4 合 同 段

； 3 、 新 建 郑 州
至 万 州 铁 路 湖 北

段 站 前 工 程
Z W Z Q - 5 标 段

； 4 、 芜 湖 至 广
德 铁 路 电 气 化 改
造 站 前 工 程 站 前

工 程 施 工
（ W G Z Q S G ） 标

段 。

1 、 重 庆 梁 平 至
黔 江 高 速 公 路 石
柱 至 黔 江 段 工 程

第 二 合 同 段
； 2 、 新 建 郑 州
至 万 州 铁 路 河 南
段 站 前 工 程 施 工

总 价 承 包
Z W Z Q - 4  标 段
； 3 、 新 建 西 安
至 成 都 铁 路 西 安
至 江 油 段 （ 陕 西
境 内 ） 站 前 工 程
X C Z Q - 8  标 段
； 4 、 新 建 蒙 西
至 华 中 地 区 铁 路
煤 运 通 道 土 建 工
程  M H T J - 7  标
； 5 、 阳 平 关 至
安 康 铁 路 增 建 第
二 线 站 前 工 程
Y A Z Q - 2  标 段

。

1 、 新 建 潍 坊 至
莱 西 铁 路

W L T L Z Q S G - 5 标
段 ； 2 、 新 建 大
理 至 临 沧 铁 路 站
前 工 程 D L Z Q -

4 标 段 ； 3 、 新 建
太 原 至 焦 作 铁 路
山 西 段 站 前 工 程
第 T J Z Q - 2 标

； 4 、 新 建 邯 济
铁 路 至 胶 济 铁 路
联 络 线 工 程 Z H -
2 标 段 ； 5 、 淄 博
至 东 营 铁 路 扩 能
改 造 工 程 Z H -

1 标 ； 6 、 新 建 徐
州 至 淮 安 至 盐 城
铁 路 站 前 工 程 施

工 总 价 承 包
X Y Z Q - Ⅶ 标 。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求

7 获 奖 信 息

1 、 新 建 济 南 至
青 岛 高 速 铁 路 淄
博 特 大 桥 获 得 国
家 优 质 工 程 奖
； 2 、 新 建 黔 江
至 张 家 界 至 常 德
铁 路 长 湾 澧 水 大
桥 获 得 国 家 优 质
工 程 奖 ； 3 、 新
建 兰 州 至 重 庆 铁
路 毛 羽 山 隧 道 获
得 国 家 优 质 工 程
奖 ； 4 、 新 建 济
南 至 青 岛 高 速 铁
路 工 程 淄 博 北 站
站 房 及 相 关 工 程
施 工 总 价 承 包

Q G T Z F S G - 6 标 获
得 国 家 优 质 工 程

/ /



奖 。

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：XYKYSNZQ-2(标段名称：西渝康渝枢纽站前2标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 二 十 四 局 集

团 有 限 公 司
中 铁 二 十 一 局 集

团 有 限 公 司
中 铁 十 局 集 团 有

限 公 司

2 质 量

主 体 工 程 质 量 零
缺 陷 ； 工 程 实 体
质 量 满 足 国 家 和
国 铁 集 团 有 关 标
准 、 规 范 、 规 定
及 设 计 文 件 要 求
， 施 工 过 程 或 实
体 工 程 质 量 满 足
如 下 要 求 ： 各 检
验 批 、 分 项 、 分
部 工 程 质 量 检 验

合 格 率 达
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率
1 0 0 % ； 试 验 检 测
速 度 最 高 达 到 设

计 速 度
1 1 0 % ， 开 通 速 度
达 到 设 计 速 度 目
标 值 ； 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 、 隧 道 等 工 程
结 构 的 施 工 质 量
， 满 足 设 计 使 用
寿 命 期 内 正 常 运
营 要 求 ； 遏 制 质
量 安 全 红 线 问 题
； 杜 绝 工 程 质 量
等 级 事 故 ， 减 少
工 程 质 量 一 般 问

题 。

主 体 工 程 质 量 零
缺 陷 ； 工 程 实 体
质 量 满 足 国 家 和
国 铁 集 团 有 关 标
准 、 规 范 、 规 定
及 设 计 文 件 要 求
， 施 工 过 程 或 实
体 工 程 质 量 满 足
如 下 要 求 ： 各 检
验 批 、 分 项 、 分
部 工 程 质 量 检 验

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格
率 1 0 0 % ； 试 验
检 测 速 度 最 高 达

到 设 计 速 度
1 1 0 % ， 开 通 速
度 达 到 设 计 速 度
目 标 值 ； 在 合 理
使 用 和 正 常 维 护
条 件 下 ， 路 基 、
桥 梁 、 隧 道 等 工
程 结 构 的 施 工 质
量 ， 满 足 设 计 使
用 寿 命 期 内 正 常
运 营 要 求 ； 遏 制
质 量 安 全 红 线 问
题 ； 杜 绝 工 程 质
量 等 级 事 故 ， 减
少 工 程 质 量 一 般

问 题 。

主 体 工 程 质 量 零
缺 陷 ； 工 程 实 体
质 量 满 足 国 家 和
国 铁 集 团 有 关 标
准 、 规 范 、 规 定
及 设 计 文 件 要 求
， 施 工 过 程 或 实
体 工 程 质 量 满 足
如 下 要 求 ： 各 检
验 批 、 分 项 、 分
部 工 程 质 量 检 验

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格
率 1 0 0 % ； 试 验
检 测 速 度 最 高 达

到 设 计 速 度
1 1 0 % ， 开 通 速
度 达 到 设 计 速 度
目 标 值 ； 在 合 理
使 用 和 正 常 维 护
条 件 下 ， 路 基 、
桥 梁 、 隧 道 等 工
程 结 构 的 施 工 质
量 ， 满 足 设 计 使
用 寿 命 期 内 正 常
运 营 要 求 ； 遏 制
质 量 安 全 红 线 问
题 ； 杜 绝 工 程 质
量 等 级 事 故 ， 减
少 工 程 质 量 一 般

问 题 。
3 工 期 2 1 8 7  日 历 天 2 1 8 7 日 历 天 2 1 8 7 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 江 泉 刘 琦 杨 连 强

职 业 资 格

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 ， 高 级 工 程
师 、 安 全 生 产 考

核 合 格 证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 、 高 级 工 程
师 、 安 全 生 产 考

核 合 格 证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 、 高 级 工 程
师 、 安 全 生 产 考

核 合 格 证 书

证 书 编 号
沪

1 3 6 2 0 1 7 2 0 1 8 1
6 9 2 0

甘
1 6 1 2 0 0 6 2 0 0 8

0 3 2 0 4

鲁
1 3 7 2 0 1 3 2 0 1 5

0 3 6 7 6

业 绩

2 0 0 8 - 2 0 0 9 ， 青
阜 线 天 齐 庙 ～ 永
兴 集 、 插 花 至 阜
阳 北 段 增 建 二 线
工 程 站 前 及 房 建

2 0 0 5 . 0 9 -
2 0 0 8 . 0 1 ， 青
藏 铁 路 西 宁 至 格
尔 木 段 增 建 二 线
工 程 X G Z H Q 1 标

2 0 0 7 -
2 0 0 8 ， 胶 济 铁
路 青 岛 客 站 改 造
工 程 （ 铁 路 营 业
线 施 工 管 理 经 验



工 程 ( 营 业 线 施
工 ) 工 程 部 部 长

； 2 0 0 9 -
2 0 1 2 ， 改 建 铁 路
漯 河 至 阜 阳 增 建

二 线 工 程
L F S G - 2  标 段

( 营 业 线 施 工 ) 项
目 副 经 理
； 2 0 1 2 -

2 0 1 5 ， 宁 西 铁 路
西 安 至 合 肥 段 增
建 第 二 线 工 程

( 上 海 局 管 段 ) 站
前 工 程  I  标 段
( 营 业 线 施 工 ) 项

目 副 经 理
； 2 0 1 5 -

2 0 1 9 ， 新 建 南 昌
至 赣 州 铁 路 客 运
专 线 站 前 工 程

C G Z Q - 1 标 ( 营 业
线 施 工 ) 项 目 副

经 理 。

段 （ 铁 路 营 业 线
施 工 ） 工 程 部 长
； 2 0 0 8 . 0 1 -
2 0 1 3 . 1 2 ， 新
建 向 塘 至 莆 田 铁
路 南 昌 枢 纽 、 永

泰 至 莆 田 段
X P F J - 1 2 标 段
（ 2 0 0 k m / h ）
总 经 济 师 兼 计 划

部 部 长
； 2 0 1 5 . 0 7 -
2 0 1 8 . 0 9 ， 新
建 南 昌 至 赣 州 铁

路 客 运 专 线
C G Z Q - 1 2 标

（ 2 5 0 k m / h 铁
路 工 程 ） 项 目 副

经 理
； 2 0 1 8 . 1 0 -
2 0 2 1 . 1 2 ， 敦
煌 铁 路 提 速 改 造

工 程 L D T S -
S G 标 段

（ 1 6 0 k m / h 铁
路 工 程 ） （ 铁 路
营 业 线 ） 项 目 经

理 。

） 技 术 部 部 长
； 2 0 0 8 -

2 0 1 0 ， 新 建 铁
路 上 海 至 南 京 城
际 轨 道 交 通 站 前

工 程
H N C J Z Q 3 标 段
项 目 副 经 理
； 2 0 1 0 -

2 0 1 5 ， 新 建 云
桂 铁 路 （ 广 西 段

） 站 前 工 程
Y G Z Q - 1 标 段 项

目 副 经 理
； 2 0 1 5 -

2 0 1 8 ， 淄 博 至
东 营 铁 路 扩 能 改
造 工 程 Z H - 1 标
（ 铁 路 营 业 线 施
工 管 理 经 验 ） 项

目 副 经 理
； 2 0 1 8 -

2 0 2 1 ， 新 建 鲁
南 高 速 铁 路 菏 泽
至 曲 阜 段 站 前 工
程 Q H T J - 4 标 段
项 目 副 经 理 。

5 投 标 人 业 绩

1 、 新 建 杭 州 至
黄 山 铁 路 站 前 及

相 关 工 程
H H Z Q - 3  标 段
； 2 、 新 建 福 州
至 平 潭 铁 路 站 前
工 程  F P Z Q - 2
标 段 ； 3 、 新 建
盐 城 至 南 通 铁 路

站 前 工 程
Y T Z Q - 7  标 段
； 4 、 新 建 南 昌
至 赣 州 铁 路 客 运
专 线 站 前 工 程
C G Z Q - 1  标 。

1 、 新 建 南 昌 至
赣 州 铁 路 客 运 专
线 C G Z Q - 1 2 标
； 2 、 新 建 商 丘
至 合 肥 至 杭 州 铁
路 （ 安 徽 、 浙 江
段 ） 站 前 工 程
S H Z Q - 2 标 段

； 3 、 敦 煌 铁 路
提 速 改 造 工 程 施
工 总 价 承 包 招 标
L D T S - S G 标 段
； 4 、 新 建 银 西
铁 路 银 川 至 吴 忠
客 专 工 程 Y W Z Q -
4 标 段 ； 5 、 新 建
玉 溪 至 磨 憨 铁 路
站 前 工 程 施 工 总

价 承 包 招 标
（ Y M Z Q -

1 0 ） 标 段 ； 6 、
新 建 蒙 西 至 华 中
地 区 铁 路 煤 运 通
道 工 程 M H T J -

8 标 段 。

1 、 新 建 潍 坊 至
莱 西 铁 路

W L T L Z Q S G - 5 标
段 ； 2 、 新 建 大
理 至 临 沧 铁 路 站
前 工 程 D L Z Q -

4 标 段 ； 3 、 新 建
太 原 至 焦 作 铁 路
山 西 段 站 前 工 程
第 T J Z Q - 2 标

； 4 、 新 建 邯 济
铁 路 至 胶 济 铁 路
联 络 线 工 程 Z H -
2 标 段 ； 5 、 淄 博
至 东 营 铁 路 扩 能
改 造 工 程 Z H -

1 标 ； 6 、 新 建 徐
州 至 淮 安 至 盐 城
铁 路 站 前 工 程 施

工 总 价 承 包
X Y Z Q - Ⅶ 标 。



6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

三、公示日期：自 2022年11月29日至 2022年12月02日止。

     根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法
实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令）， 在公示期
间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人
或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标
人提出。

四、联系方式：

    招 标 人： 中国铁路成都局集团有限公司重庆建设指挥部
    地址： 重庆市沙坪坝区上桥新街181号青秀阅山8号楼
    联 系 人： 余祺
    联系电话： 02361881085
    传真/邮箱： cqjzjicaibu@163.com
  招标人或招标代理机构（章）

     

  主要负责人或授权的项目负责人（签名）

     

  日期: 2022年11月29日  
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