

新建潍坊至宿迁高速铁路潍坊至日照段站前工程施工招标 中标候选人公示

招标编号：T0SG202300700

新建潍坊至宿迁高速铁路潍坊至日照段站前工程施工招标 的招标评标工作已经结束，评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

- 1、标段编号：WSZQ-1(标段名称：新建潍坊至宿迁高速铁路潍坊至日照段站前工程施工1标段)
 - 第一名：中铁四局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2844364294
 - 第二名：中铁十二局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2844274909
 - 第三名：中铁隧道局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2844515400
- 2、标段编号：WSZQ-2(标段名称：新建潍坊至宿迁高速铁路潍坊至日照段站前工程施工2标段)
 - 第一名：中铁十四局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2857172760
 - 第二名：中铁大桥局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2857239125
 - 第三名：中铁十九局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2857268935
- 3、标段编号：WSZQ-3(标段名称：新建潍坊至宿迁高速铁路潍坊至日照段站前工程施工3标段)
 - 第一名：中铁一局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2356131794
 - 第二名：中交第二公路工程局有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2356141440
 - 第三名：中铁五局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2356224454
- 4、标段编号：WSZQ-4(标段名称：新建潍坊至宿迁高速铁路潍坊至日照段站前工程施工4标段)
 - 第一名：中铁十一局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2508563635
 - 第二名：中铁三局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2508510758
 - 第三名：中国铁建大桥工程局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2508629166
- 5、标段编号：WSZQ-5(标段名称：新建潍坊至宿迁高速铁路潍坊至日照段站前工程施工5标段)
 - 第一名：中铁十局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2364177255
 - 第二名：中铁十八局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2364393774
 - 第三名：中铁十六局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2364209004

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：WSZQ-1(标段名称：新建潍坊至宿迁高速铁路潍坊至日照段站前工程施工1标段)

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名
1	中标候选人名称	中铁四局集团有限公司	中铁十二局集团有限公司	中铁隧道局集团有限公司
2	质量	<p>杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求和分部工程合格率100%，单位工程一次验收合格率100%；主体工程零缺陷，全部工程验收合格率达到100%。在合理使用寿命和正常使用条件下，工程结构的设计寿命期内正常运营要求；实现开通速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。勘察设计创行业优秀设计奖，全线争创国家级优质工程。</p>	<p>杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求和分部工程合格率100%，单位工程一次验收合格率100%；主体工程零缺陷，全部工程验收合格率达到100%。在合理使用寿命和正常使用条件下，工程结构的设计寿命期内正常运营要求；实现开通速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。勘察设计创行业优秀设计奖，全线争创国家级优质工程。</p>	<p>杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求和分部工程合格率100%，单位工程一次验收合格率100%；主体工程零缺陷，全部工程验收合格率达到100%。在合理使用寿命和正常使用条件下，工程结构的设计寿命期内正常运营要求；实现开通速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。勘察设计创行业优秀设计奖，全线争创国家级优质工程。</p>
3	工期	1643日历天	1643日历天	1643 日历天
4	项目负责人	姓名	王泽录	姚军军
职业资格		注册建造师证（皖1342006200802741、铁路工程、一级）皖建安B（2007）0045866 高级工程师	注册建造师证（晋1142006200801567、铁路工程、一级）晋建安B（2023）2000213 高级工程师	杨钦峰 注册建造师证（粤1442018201905759、铁路工程、一级）粤建安B（2020）0003123 高级工程师
证书编号		皖1342006200802741 皖建安B（2007）0045866	晋1142006200801567 晋建安B（2023）2000213	粤1442018201905759 粤建安B（2020）0003123
	业绩	2003年3月至2005年7月 宣杭铁路增建第二线工程12标段 工程部长	2006年12月至2008年6月 兰州至西宁铁路增建第二线（青藏公司管界	2008年1月至2010年3月 贵昆铁路六盘水至沾益段第二线W4标项目 安质部长

			<p>2005年10月至2008年6月 新建合肥至武汉铁路站前工程1标项目副经理</p> <p>2008年10月至2012年9月 新建石家庄至武汉铁路客运专线（河南段）站前工程SWZQ-4标段（营业线）项目副经理</p> <p>2012年12月至2016年4月 新建郑州至徐州铁路客运专线ZXZQ-1标段站前工程项目副经理</p> <p>2016年4月至2019年11月 新建郑州至万州铁路河南段站前工程施工总价承包ZWZQ-2标段（营业线）项目技术负责人</p>	<p>）LQTJ-01标段项目副经理</p> <p>2009年09月至2013年12月 渝怀铁路重庆北至涪陵段增建二线站前施工1标段（营业线）项目副经理</p> <p>2013年12月至2017年7月 新建宝鸡至兰州铁路客运专线甘肃段站前工程BLTJ-4合同段项目副经理</p> <p>2017年8月至2019年9月 新建北京至霸州铁路工程JBSG-1标项目经理</p>	<p>2010年4月至2015年11月 合肥至福州铁路客运专线（闽赣段）土建工程HFMG-6标项目（营业线）项目副经理</p> <p>2015年11月至2019年8月 新建商丘至合肥至杭州铁路（安徽、浙江段）站前工程SHZQ-5标段项目（营业线）项目副经理</p>
5	投标人业绩		<p>2017年10月至2021年12月 新建张家界至吉首至怀化铁路站前工程施工总价承包ZJHZQ-2标段（营业线）</p> <p>2018年4月至2020年12月 新建盐城至南通铁路站前工程YTZQ-1标段（营业线）</p> <p>2016年11月至2021年12月 新建合肥至安庆铁路站前工程施工总价承包HAZQ-1标段</p> <p>2018年6月至2021年11月 新建赣州至深圳铁路赣粤省界至塘厦段（不含先期开工段）站前工程</p>	<p>2016年1月至2018年12月 新建济南至青岛高速铁路（不含先期开工段）站前工程</p> <p>JQGTSG-10标</p> <p>2016年10月至2020年11月 新建太原至焦作铁路山西段站前工程TJZQ-4标段</p> <p>2016年6月至2020年12月 改建渝怀铁路增建二线工程秀山至梅江段站前工程GTYHZQ-1标（营业线）</p> <p>2016年8月至2020年12月 渝怀铁路涪陵至怀化段增建二线秀山至梅江至同田湾段站前工</p>	<p>2015年11月至2019年8月 新建商丘至合肥至杭州铁路（安徽、浙江段）站前工程SHZQ-5标段项目（营业线）</p> <p>2014年12月至2019年12月 新建南昌至赣州铁路客运专线兴国隧道及相关工程CG-XJ标段项目</p> <p>2016年7月至2020年6月 新建赤峰至京沈高铁喀左站铁路站前工程CFSG-2标（营业线）</p>

		(GSSG-5标段) 2014年7月至 2018年12月 北 京至沈阳铁路客 运专线河北段 (不含先期开工 段)站前工程施 工JSJSSG-4标 段	程GTYHZQ- IV标(营业线) 2017年10月至 2021年7月 新 建朝阳至秦沈高 铁凌海南站铁路 联络线站前工程 CLTJ-3标段	
6	评标情况	符合招标文件要 求	符合招标文件要 求	符合招标文件要 求
7	获奖信息	/	/	/
8	其他(是否申请信 誉加分)	否	否	否

标段编号: WSZQ-2(标段名称: 新建潍坊至宿迁高速铁路潍坊至日照段站前工程施工2标段)

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名
1	中标候选人名称	中铁十四局集团 有限公司	中铁大桥局集团 有限公司	中铁十九局集团 有限公司
2	质量	杜绝工程质量等 级事故,工程质 量达到国家、国 铁集团相关验收 标准要求,各检 验批、分项和分 部工程施工质量 合格率达到 100%,单位工程 一次验收合格 率100%;主体工 程质量零缺陷, 全部工程确保 验收合格率达 到100%。在合 理使用条件和 正常使用条件下 ,工程结构满足 设计寿命期正 常运营要求; 实现开通验收 速度不低于1.1 倍列车设计速 度目标值,满 足按设计速度 开通的要求。 勘察设计创行 业优秀设计奖 ,全线争创国 家级优质工程。	杜绝工程质量等 级事故,工程质 量达到国家、国 铁集团相关验收 标准要求,各检 验批、分项和分 部工程施工质量 合格率达到 100%,单位工 程一次验收合格 率100%;主体 工程质量零缺陷 ,全部工程确保 一次验收合格 率达到100%。 在合理使用和 正常使用条件下 ,工程结构的施 工质量满足设 计寿命期正常 运营要求;实 现开通验收速 度不低于1.1 倍列车设计速 度目标值,满 足按设计速 度开通的要求。 勘察设计创行 业优秀设计奖 ,全线争创国 家级优质工 程。	杜绝工程质量等 级事故,工程质 量达到国家、国 铁集团相关验收 标准要求,各检 验批、分项和分 部工程施工质量 合格率达到 100%,单位工 程一次验收合格 率100%;主体 工程质量零缺陷 ,全部工程确保 一次验收合格 率达到100%。 在合理使用和 正常使用条件下 ,工程结构的施 工质量满足设 计寿命期正常 运营要求;实 现开通验收速 度不低于1.1 倍列车设计速 度目标值,满 足按设计速 度开通的要求。 勘察设计创行 业优秀设计奖 ,全线争创国 家级优质工 程。
3	工期	1643日历天	1643日历天	1643日历天
4	项目负责人	姓名 路刚	姓名 郗玉兵	姓名 姜鑫
	职业资格	注册建造师证 (鲁 137200520080	注册建造师证 (鄂 14220122014	注册建造师证 (京 12120102011

		6349、铁路工程、一级) 鲁建安B(2021)8019625 正高级工程师	13500、铁路工程、一级) 鄂交安B(23)G05441 高级工程师	07141、铁路工程、一级) 京建安B(2018)0153489 高级工程师
	证书编号	鲁 137200520080 6349 鲁建安 B(2021)8019 625	鄂 14220122014 13500 鄂交安 B (23)G05441	京 12120102011 07141 京建安 B(2018)015 3489
	业绩	2005年6月至2009年7月 达州至成都线扩能改造工程三汇镇至遂宁段站前工程ZQSG-2标段 项目副经理 2011年6月至2014年12月 新建太兴铁路太原至静游段TXXS-2标 项目经理 2015年1月至2016年12月 曹妃甸港区铁路扩能工程CKNS-2标段 项目经理 2017年1月至2019年11月 新建鲁南高速铁路临沂至曲阜段LQTJ-1标段 项目副经理 2022年12月至2023年3月 新建雄安新区至忻州高速铁路雄保段站前及生产设施房屋工程施工总价承包招标XXXBDSG-3标段 项目经理	2005年至2008年 新建铁路京津城际轨道交通站前第一标段工程前 工程部部长 2008年至2010年 新建铁路天津至秦皇岛客运专线工程标段(营业线) 项目副经理 2010年至2015年 新建合安铁路肥至福州段站前及工程HFZQ-3标段 项目副经理 2015年至2020年 新建商合杭铁路芜湖长江公铁大桥及相关工程SHZQ-1标段 项目副经理	2001年1月至2002年2月 京九铁路龙川北至东莞东增建第二线线下A5标段工程项目 施工副队长 2002年12月至2005年3月 新建铁路遂宁至重庆线站前施工预招标10标段工程项目 施工队长 2005年8月至2008年12月 洛湛铁路永州至岑溪段新建YH5标段工程项目 施工队长 2009年6月至2016年10月 新建锦州至赤峰铁路ZH-01标段工程项目 项目副经理 2017年10月至2021年9月 新建赣州至深圳铁路赣粤省界至塘厦段(不含先期开工段)站前GSSG-8标段工程项目 项目副经理
5	投标人业绩	2017年1月至2019年11月 新建鲁南高速铁路临沂至曲阜段LQTJ-1标段 2017年11月至2019年11月 新建鲁南高速铁路日照至临沂段及临沂至曲阜段LNPJ-1标段	2016年1月至2019年11月 新建武汉至十堰铁路孝感至十堰段HSSG-8标段 2019年10月至2022年8月 新建湖州至杭州西至杭黄高铁连接线先期开工段站前工程施工总价	2016年12月至2020年12月 新建北京至雄安城际铁路工程JXSG-4标段工程项目 2015年11月至2019年12月 新建商丘至合肥至杭州铁路(安徽、浙江段)SHZQ-7标

		2017年10月至2021年12月 新建张家界至吉首至怀化铁路站前工程ZJHZQ-9标段 2017年10月至2021年12月 新建牡丹江至佳木斯铁路站前工程MJZQSG-6标段 2015年9月至2020年12月 新建连云港至镇江铁路站前工程LZZQ-7标段 2016年7月至2019年12月 新建邯济铁路至胶济铁路联络线工程ZH-1标段	承包HHLJXZQ-1标段 2016年3月至2019年12月 新建北京至张家口铁路站前及“三电”迁改工程施工总价承包JZSG-5标	段站前工程项目 2017年10月至2021年9月 新建赣州至深圳铁路赣粤省界至塘厦段（不含先期开工段）站前GSSG-8标段工程项目 2016年7月至2019年11月 新建郑州至周口至阜阳铁路河南段ZFZQ-3标段站前工程项目
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求
7	获奖信息	/	/	/
8	其他（是否申请信誉加分）	否	否	否

标段编号：WSZQ-3(标段名称：新建潍坊至宿迁高速铁路潍坊至日照段站前工程施工3标段)

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名
1	中标候选人名称	中铁一局集团有限公司	中交第二公路工程局有限公司	中铁五局集团有限公司
2	质量	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；主体工程零缺陷，全部工程确保一次验收合格率达到100%。在合理使用和正常使用条件下，工程结构的施工质量满足设计寿命期内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；主体工程零缺陷，全部工程确保一次验收合格率达到100%。在合理使用和正常使用条件下，工程结构的施工质量满足设计寿命期内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；主体工程零缺陷，全部工程确保一次验收合格率达到100%。在合理使用和正常使用条件下，工程结构的施工质量满足设计寿命期内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满

		速度开通的要求。勘察设计创行业优秀设计奖，全线争创国家级优质工程。	足按设计速度开通的要求。勘察设计创行业优秀设计奖，全线争创国家级优质工程。	足按设计速度开通的要求。勘察设计创行业优秀设计奖，全线争创国家级优质工程。	
3	工期	1643 日历天	1643 日历天	1643 日历天	
4	项目负责人	姓名	刘建超	王慎	王才高
		职业资格	注册建造师证（陕1222013201503097、铁路工程、一级）陕建安B（2019）0023775 高级工程师	注册建造师证（陕1612015201614037、铁路工程、一级）陕建安B（18）G03243 高级工程师	注册建造师证（贵1522017201704787、铁路工程、一级）黔建安B（2021）0077868 高级工程师
		证书编号	陕1222013201503097 陕建安B（2019）0023775	陕1612015201614037 陕建安B（18）G03243	贵1522017201704787 黔建安B（2021）0077868
		业绩	2004年12月至2008年07月 山东省青银高速公路济南黄河大桥C合同段项目 技术员、技术主管 2008年07月至2012年12月 新建铁路北京至石家庄客运专线工程施工总价承包JS-2标段项目 工程部长 2012年12月至2015年06月 新建郑州至徐州铁路客运专线ZXZQ-6标段施工总价承包项目 项目副经理 2015年06月至2017年07月 长春至白城铁路扩能改造工程（站前其它工程）CBSG-1标段项目 项目副经理 2017年10月至2021年11月 新建牡丹江至佳木斯铁路工程站前工程施工总价	2004年5月至2007年11月，青红公路鲁冀界至邯郸段高速公路土建工程2标，工程部长 2008年12月至2014年12月，新建贵阳至广州铁路站前工程施工总价承包GGTJ-5标段，项目副经理 2015年3月至2016年12月，济南至祁门高速公路淮南至合肥段路基工程施工LJ-8标，项目副经理 2017年8月至2020年9月，集双高速东丰至双辽段主体工程施工二次DSL07标段，项目经理	2008年12月-2013年12月 新建铁路重庆至利川线土建施工6标段 工程部部长 2014年02月-2018年09月 改建铁路南平至龙岩线扩能改造站前工程NLZQ-III标段 项目副经理 2018年10月-2019年09月 新建蒙西至华中地区铁路煤运通道重点控制工程MHSS-5标段 项目副经理

		承包项目项目经理		
5	投标人业绩	<p>2018年12月至2021年12月 新建鲁南高速铁路菏泽至曲阜段站前工程施工总价承包QHTJ-2标段 2017年10月至2022年12月 新建北京至天津滨海新区铁路宝坻至北辰段站前工程JBSG-1标段 2015年07月至2019年12月 新建南昌至赣州铁路客运专线站前工程CGZQ-7标段 项目 2018年01月至2020年11月 新建潍坊至莱西铁路WLTLZQSG-2标段项目 2014年10月至2020年06月 新建南通至上海铁路（南通至安亭段）HTZQ-6标段 项目 2016年09月至2019年11月 新建郑州至周口至阜阳铁路河南段站前工程施工总价承包ZFZQ-5标段 项目 2016年03月至2019年11月 商丘至合肥至杭州铁路（河南段）SHHZQ-01标段 项目 2022年09月至2026年09月 新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段站前工程施工XSZQ-01标段 项目 2022年10月至2027年</p>	<p>2018年6月至2020年12月，新建北京至雄安城际铁路站前工程JXSQ-6标 2016年10月至2020年12月，新建太原至焦作铁路山西段站前工程TJZQ-9标</p>	<p>2016年12月至2022年06月 新建郑州至万州铁路湖北段站前工程ZWZQ-10标 2017年10月至2021年10月 新建张家界至吉首至怀化铁路站前工程施工总价承包ZJHZQ-8标段 2016年04月至2019年11月 新建郑州至万州铁路河南段站前工程施工总价承包ZWZQ-6标段 2016年09月至2020年12月 新建银川至西安铁路（陕西段）站前工程YXZQ-1标</p>

		10月 新建上海至南京至合肥高速铁路沪宁段站前及相关工程施工总价承包 HSZQ-7标项目 2020年11月至2024年11月 新建潍坊至烟台铁路站前工程施工总价承包 WYTLSG-4标段项目		
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求
7	获奖信息	/	/	/
8	其他（是否申请信誉加分）	否	川藏铁路标杆施工单位激励加分	否

标段编号：WSZQ-4(标段名称：新建潍坊至宿迁高速铁路潍坊至日照段站前工程施工4标段)

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名
1	中标候选人名称	中铁十一局集团有限公司	中铁三局集团有限公司	中国铁建大桥工程局集团有限公司
2	质量	<p>杜绝工程质量等级事故，工程量达到国家、铁路集团相关要求，验收批、分项工程合格率100%，单位工程一次验收合格率100%；主体工程零缺陷，一次验收合格100%。在合理使用寿命和正常使用条件下，工程的设计寿命期内正常运营，速度不低于1.1倍列车设计速度。勘察设计行业优秀设计奖，全线争创国家级优质工程。</p>	<p>杜绝工程质量等级事故，工程量达到国家、铁路集团相关要求，验收批、分项工程合格率100%，单位工程一次验收合格率100%；主体工程零缺陷，全部工程一次验收合格率达到100%。在合理使用寿命和正常使用条件下，工程的设计寿命期内正常运营，速度不低于1.1倍列车设计速度。勘察设计行业优秀设计奖，全线争创国家级优质工程。</p>	<p>杜绝工程质量等级事故，工程量达到国家、铁路集团相关要求，验收批、分项工程合格率100%，单位工程一次验收合格率100%；主体工程零缺陷，全部工程一次验收合格率达到100%。在合理使用寿命和正常使用条件下，工程的设计寿命期内正常运营，速度不低于1.1倍列车设计速度。勘察设计行业优秀设计奖，全线争创国家级优质工程。</p>

3	工期	1643日历天	1643日历天	1643日历天	
4	项目负责人	姓名	孙君立	李海江	刘贺伦
		职业资格	注册建造师证 (鄂 142202020210 3101、铁路工程 、一级)鄂建安 B(2021)00135 92 高级工程师	注册建造师证 (晋 11420192020 03340、铁路工程 、一级)晋建 安B (2022)20010 19 高级工程师	注册建造师证 (津 12320182019 00307、铁路工程 、一级)津建 安B (2020)00677 76 高级工程师
		证书编号	鄂 142202020210 3101 鄂建安 B(2021)00135 92	晋 11420192020 03340 晋建安 B (2022)20010 19	津 12320182019 00307 津建安 B (2020)00677 76
		业绩	2008年至 2010年 青藏铁 路西宁至格尔木 段增建第二线 XGZHQ4标段 (既有线)工 程部部长 2010年至 2015年 新建武 汉至孝感城际铁 路工程HXSG- 3标段 项目副经 理 2015年至 2020年 新建武 汉至十堰铁路孝 感至十堰段 HSSG-4标段 (营业线)项 目副经理 2022年至 2023年2月 新 建上海至南京至 合肥高速铁路上 海宝山(含)至 苏皖省界段 HSZQ-9标段 项 目经理	2010年至 2014年 广西沿 海铁路钦州至防 城港段扩能改造 工程QF-1标项 目(营业线) 工程部部长 2014年至 2018年 哈尔滨 至满洲里铁路电 气化改造工程 ZQTJ-IV标 (营业线)项 目副经理 2018年至 2022年 新建赣 州至深圳铁路赣 粤省界至塘厦段 (不含先期开工 段)站前工程 GSSG-2标段 项目副经理	2004年8月至 2010年4月 宜 昌-万州铁路工 程项目第W17合 同段 工程技术 部部长 2010年 4月至2015年 6月 新建合肥至 福州铁路安徽段 站前及相关工程 HFZQ-2标 项 目副经理 2015年12月至 2020年6月 新 建商丘至合肥至 杭州铁路(安徽 、浙江段)站前 工程施工总价承 包招标SHZQ- 14标段(营业线)项目副经理
5	投标人业绩	2015年7月至 2019年12月 新 建南昌至赣州铁 路客运专线站前 工程CGZQ-3标 段(营业线) 2018年4月至 2021年12月 新 建杭州经绍兴至 台州铁路站前工 程HSTZQ-5标段	2016年03月至 2019年12月 新建北京至张家 口铁路站前工程 JZSG-6标段 2015年10月至 2019年12月 新建铁路南昌至 赣州客运专线站 前9标 2017年 07月至2022年	2017年10月至 2021年10月 新建张家界至吉 首至怀化铁路站 前工程施工总价 承包ZJHZQ- 10标段项目(营 业线) 2018年 8月至2022年 12月 新建中卫 至兰州铁路(宁	

		2016年7月至2019年11月 新建郑州至周口至阜阳铁路河南段站前工程施工总价承包ZFZQ-1标段 2016年4月至2021年12月 西安铁路枢纽西安站改扩建工程灞桥站至西安站增建三四线及相关工程、新丰镇至窑村间扩能工程XZGS-3标段 (营业线)	06月 新建郑州至济南铁路郑州至濮阳段站前(含部分站后)工程ZPZQ-I标段 2015年07月至2019年12月 阳平关至安康铁路增建第二线工程YAZQ-1标段 (营业线)	夏段)工程 ZLZQ-3标段 2015年12月至2020年6月 新建商丘至合肥至杭州铁路(安徽、浙江段)站前工程施工总价承包SHZQ-14标段 2017年11月至2021年11月 新建赣州至深圳铁路客运专线(江西段)GSJXZQ-2标段站前工程(营业线)
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求
7	获奖信息	/	/	/
8	其他(是否申请信誉加分)	否	否	否

标段编号: WSZQ-5(标段名称: 新建潍坊至宿迁高速铁路潍坊至日照段站前工程施工5标段)

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名
1	中标候选人名称	中铁十局集团有限公司	中铁十八局集团有限公司	中铁十六局集团有限公司
2	质量	杜绝工程质量等级事故, 工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求, 各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%, 单位工程一次验收合格率100%; 主体工程零缺陷, 全部工程确保一次验收合格率达到100%。在合理使用和正常使用条件下, 工程结构的施工质量满足设计寿命期内正常运营要求; 实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值, 满足按设计速度开通的要求。勘察设计创行业优秀设计奖	杜绝工程质量等级事故, 工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求, 各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%, 单位工程一次验收合格率100%; 主体工程零缺陷, 全部工程确保一次验收合格率达到100%。在合理使用和正常使用条件下, 工程结构的施工质量满足设计寿命期内正常运营要求; 实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值, 满足按设计速度开通的要求。勘察设计创行业优秀	杜绝工程质量等级事故, 工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求, 各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%, 单位工程一次验收合格率100%; 主体工程零缺陷, 全部工程确保一次验收合格率达到100%。在合理使用和正常使用条件下, 工程结构的施工质量满足设计寿命期内正常运营要求; 实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值, 满足按设计速度开通的要求。勘察设计创行业

			，全线争创国家级优质工程。	设计奖，全线争创国家级优质工程。	优秀设计奖，全线争创国家级优质工程。
3	工期		1643日历天	1643日历天	1643日历天
4	项目负责人	姓名	汪洪舟	惠云杰	姜边
		职业资格	注册建造师证（鲁1372019202003773、铁路工程、一级）鲁建安B（2020）8015661 高级工程师	注册建造师证（津1122018201901726、铁路工程、一级）津建安B（2010）0019351 高级工程师	注册建造师证（京1112021202204293、铁路工程、一级）京交安B（23）G08582 高级工程师
		证书编号	鲁1372019202003773 鲁建安B（2020）8015661	津1122018201901726 津建安B（2010）0019351	京1112021202204293 京交安B（23）G08582
		业绩	2007年8月至2009年3月 改建铁路陇海线徐州至连云港东段电气化改造工程（营业线） 工程师 2009年4月至2010年9月 新建上海至杭州铁路客运专线站前工程 HHZQ-5标段 工经部部长 2010年9月至2014年12月 邯长邯济铁路扩能改造工程（邯长部分）施工I标段（营业线） 工经部负责人 2015年6月至2017年7月 长春至白城铁路扩能改造工程（站前其它工程） CBSG-7标段（营业线） 项目副经理 2018年1月至2020年11月 新建潍坊至莱西铁路 WLT LZQSG-5标段工程 项目副经理 2020年11月至2022年	2008年11月至2009年9月 新建铁路天津至秦皇岛客运专线一标项目 工程部部长； 2009年9月至2016年10月 京津城际延伸线天津至于家堡工程 JYSG-1标段项目（营业线） 项目副经理； 2016年10月至2019年8月 新建和顺至邢台铁路工程 HXZQ-1标段项目 项目副经理； 2019年8月至2021年12月 新建和顺至邢台铁路工程 HXZQ-1标段项目（营业线） 项目经理。	2009年10月至2013年12月 新建哈尔滨至齐齐哈尔客运专线 HQTJ-3标项目（工程部部长） 2013年12月至2018年12月 改建铁路南平至龙岩线扩能改造工程 NLZQ-IV标项目（营业线）（项目副经理） 2018年12月至2022年12月 成昆铁路峨眉至米易段扩能工程 EMZQ-7标项目（项目副经理）

		1月 新建莱西至荣成铁路站前工程LRTL SG-4标段 项目副经理 2022年2月至2023年8月 上海大街下穿龙烟铁路桥工程设计施工一体化EPC工程（营业线） 项目经理		
5	投标人业绩	2018年1月至2020年9月 新建潍坊至莱西铁路工程 WLT LZ QSG-5标段（营业线） 2015年12月至2019年12月 新建邯济铁路至胶济铁路联络线工程ZH-2标段（营业线） 2016年1月至2018年12月 新建济南至青岛高速铁路站前工程 JQG TSG-2标段 2018年12月至2021年12月 新建鲁南高速铁路菏泽至曲阜段站前工程QHTJ-4标段（营业线） 2016年10月至2020年12月 新建合肥至安庆铁路站前工程施工HAZQ-5标段	2015年11月至2019年11月 新建商丘至合肥至杭州铁路站前工程SHZQ-4标段； 2016年3月2019年12月 新建北京至张家口铁路站前及“三电”迁改工程JZSG-4标段（营业线）； 2016年7月至2019年11月 新建郑州至周口至阜阳铁路河南段站前工程施工总价承包ZPZQ-4标段； 2018年2月至2021年12月 新建杭州经绍兴至台州铁路站前工程HSTZQ-3标； 2017年6月至2022年6月 新建郑州至济南铁路郑州至濮阳段站前（含部分站后）工程施工总价承包ZPZQ-II标段。	2016年10月至2020年11月 新建太原至焦作铁路山西段站前工程TJZQ-3标项目 2017年9月至2022年6月 新建郑州至济南铁路郑州至濮阳段站前（含部分站后）工程ZPZQ-V标段项目 2015年11月至2019年12月 新建南昌至赣州铁路客运专线CGZQ-8标站前工程项目 2015年3月至2021年11月 改建铁路集宁至通辽线扩能改造工程兴和至查干芒和、查干芒和至公主埂、公主埂至蒙根塔拉段站后工程JTZH-3标段项目（营业线）
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求
7	获奖信息	/	/	/
8	其他（是否申请信誉加分）	否	否	否

三、公示日期：自 2023年12月27日至 2023年12月30日止。

根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令），在公示期

间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标人提出。

四、联系方式：

招标人： 雄安高速铁路有限公司
地址： 河北省石家庄市新华区新华路100号
联系人： 崔先生
联系电话： 0311-87920730
传真/邮箱： xagsjcbzb@163.com



招标人或招标代理机构（章）

主要负责人或授权的项目负责人（签名）



日期：2023年12月27日