

新建西安至延安铁路铜川至延安段工程监理招标 中标候选人公示

招标编号： T0JL202100200

新建西安至延安铁路铜川至延安段工程监理招标 的招标评标工作已经结束，评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

1、标段编号：XYJL-3(标段名称：新建西安至延安铁路铜川至延安段工程监理XYJL-3标段)

第一名：陕西国铁工程咨询管理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：40165640

第二名：西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：40500000

第三名：四川铁科建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：39334000

2、标段编号：XYJL-4(标段名称：新建西安至延安铁路铜川至延安段工程监理XYJL-4标段)

第一名：成都大西南铁路监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：40121798

第二名：陕西国铁工程咨询管理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：40809538

第三名：西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：40700000

3、标段编号：XYJL-5(标段名称：新建西安至延安铁路铜川至延安段工程监理XYJL-5标段)

第一名：西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：44880950

第二名：陕西国铁工程咨询管理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：44458569

第三名：成都大西南铁路监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：44701121

4、标段编号：XYJL-6(标段名称：新建西安至延安铁路铜川至延安段工程监理XYJL-6标段)

第一名：哈尔滨铁路建设咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：36508500

第二名：陕西国铁工程咨询管理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：38031222

第三名：上海先行建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：37853000

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：XYJL-3(标段名称：新建西安至延安铁路铜川至延安段工程监理XYJL-3标段)

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名
1	中标候选人名称	陕西国铁工程咨询管理有限公司	西安铁一院工程咨询监理有限责任公司	四川铁科建设监理有限公司
2	质量	达到国家和国家铁路集团公司现行的质量验收标	达到国家和国家铁路集团公司现行的质量验收标	达到国家和国家铁路集团公司现行的质量验收标

		准和设计要求，一次验收合格率达到100%。	准和设计要求，一次验收合格率达到100%。	准和设计要求，一次验收合格率达到100%。	
3	工期	1644 日历天	1644 日历天	1644 日历天	
4	项目负责人	姓名	李永	刘云	苟德强
		职业资格	注册监理工程师证、铁路总监证（铁总监培字第2011011893号）、职称证（231820141020）	注册监理工程师证、铁路总监证（铁总监培字第2009020947号）、职称证（3521001810）	注册监理工程师证、铁路总监证（铁总监培字第2016060488号）、职称证（kyyg0081）
		证书编号	61002790	61000598	51002459
		业绩	<p>1. 2007年10月—2010年10月新建包西铁路通道（省界）至张桥段BXJ-2标段/陕西同大公司总监代表</p> <p>2. 2010年10月—2016年06月新建郑州至焦作城际铁路/陕西同大公司总监理工程师</p> <p>3. 2016年06月—2018年12月改建铁路阳安线增建第二线工程大岭铺至安康东直通线/陕西同大公司总监代表</p> <p>4. 2018年12月—2020年09月南同蒲铁路风陵渡至华山段电气化改造工程/陕西同大公司总监理工程师</p>	<p>1. 2008.07-2010.08新建铁路上海至南京城际轨道交通工程监理1标/西安铁一院监理公司副总监理工程师</p> <p>2. 2010.10-2016.02新建沪昆铁路客运专线长沙至昆明段（贵州）监理CKGZJL-2标段/西安铁一院监理公司总监理工程师</p> <p>3. 2016.03-2020.12西安市地铁五号线一期工程（和平村~纺织城火车站）土建工程施工监理项目D5TJJL-6标段/西安铁一院监理公司总监理工程师</p>	<p>1. 2010.1-2013.3新建兰新铁路第二双线西宁至张掖段工程LXJL-3标段/四川铁科建设监理有限公司副总监理工程师</p> <p>2. 2013.3-2014.12新建兰新铁路第二双线西宁至张掖段工程LXJL-3标段/四川铁科建设监理有限公司副总监理工程师</p> <p>3. 2015.1-2015.8新建兰新铁路第二双线西宁至张掖段工程LXJL-3标段/四川铁科建设监理有限公司副总监理工程师</p> <p>4. 2015.9-2017.7新建蒙西至华中地区铁路煤运通道站前工程监理MHJL-04标/四川铁科建设监理有限公司副总监理工程师</p> <p>5. 2017.8-2019.9新建蒙西至华中地区铁路煤运通道站前工程监理MHJL-04标/四川铁科建设监理有限公司副总监理工程师</p>
5	投标人业绩	1. 新建郑州至焦	1. 新建西安至成	1. 新建成都至贵	

		作城际铁路2. 阳平关至安康铁路增建第二线工程YAJL-2标段 3. 改建铁路阳安线增建第二线工程大岭铺至安康东直通线4. 新建西安至成都铁路客运专线西安铁路局调度所扩建工程5. 陇海线咸阳渭河桥改扩建工程6. 新建武汉至十堰铁路孝感至十堰段HSJL-10标段7. 南同蒲铁路风陵渡至华山段改造工程8. 新建银川至西安铁路(陕西段)工程监理YXJL-7标段	都铁路西安至江油段(陕西境内)工程监理(XCJL-1标段)2. 新建银川至西安铁路(陕西段)工程监理YXJL-5标段3. 新建沪昆铁路客运专线长沙至昆明段(云南段)CKJ-2标段4. 新建怀化至邵阳至衡阳铁路工程施工监理HSHJL-4标	阳铁路乐山至贵阳段工程监理CGJL-5标段 2. 新建西安至成都铁路西安至江油段(陕西境内)工程XCJL-3标段3. 新建南昌至赣州铁路客运专线CGJL-4标/江西4. 新建赤峰至京沈高铁喀左站铁路站前工程/内蒙古自治区赤峰市、辽宁省朝阳市 5. 新建成都至蒲江铁路工程站前监理1标/成都
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求
7	获奖信息	无要求	无要求	无要求
8	其他(是否申请信誉加分)	否	否	否

标段编号: XYJL-4(标段名称: 新建西安至延安铁路铜川至延安段工程监理XYJL-4标段)

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名	
1	中标候选人名称	成都大西南铁路监理有限公司	陕西国铁工程咨询管理有限公司	西安铁一院工程咨询监理有限责任公司	
2	质量	达到国家和国家铁路集团公司现行的质量验收标准和设计要求, 一次验收合格率达到100%。	达到国家和国家铁路集团公司现行的质量验收标准和设计要求, 一次验收合格率达到100%。	达到国家和国家铁路集团公司现行的质量验收标准和设计要求, 一次验收合格率达到100%。	
3	工期	1644 日历天	1644 日历天	1644 日历天	
4	项目负责人	姓名	何浪	李永	刘云
		职业资格	注册监理工程师证、铁路总监证(铁总监培字第2011011798号)、职称证(粤高职证字第0500101084011号)	注册监理工程师证、铁路总监证(铁总监培字第2011011893号)、职称证(231820141020)	注册监理工程师证、铁路总监证(铁总监培字第2009020947号)、职称证(3521001810)
		证书编号	44008875	61002790	61000598
		业绩	1. 2009年10月-2012年8月新建贵阳至广州铁路站前工程GGJL-	1. 2007年10月-2010年10月新建包西铁路通道(省界)至张	1. 2008.07-2010.08新建铁路上海至南京城际轨道交通工

		<p>1 标段 / 成都大西南铁路监理有限公司 监理组长</p> <p>2. 2012年10月-2014年5月宝成线下行 K395+880~K401+872危岩体综合整治工程 / 成都大西南铁路监理有限公司 总监理工程师</p> <p>3. 2014年5月-2016年3月新建铁路西安至成都客运专线成都枢纽配套工程成都动车运用所施工监理 / 成都大西南铁路监理有限公司 总监理工程师</p> <p>4. 2016年3月-2019年7月新建北京至张家口铁路工程 JZJL-6 标 / 成都大西南铁路监理有限公司</p> <p>5. 2019年7月-2020年9月成都轨道交通11号线一期工程土建施工监理 1 标 / 成都大西南铁路监理有限公司 总监理工程师</p> <p>6. 2020年10月至今 成都大西南铁路监理有限公司成都分公司 督查工程师</p>	<p>桥段 BXJ-2 标段 / 陕西同大公司 总监代表</p> <p>2. 2010年10月-2016年06月新建郑州至焦作城际铁路 / 陕西同大公司 总监理工程师</p> <p>3. 2016年06月-2018年12月改建铁路阳安线增建第二线工程大岭铺至安康东直通线 / 陕西同大公司 总监代表</p> <p>4. 2018年12月-2020年09月南同蒲铁路风陵渡至华山段电气化改造工程 / 陕西同大公司 总监理工程师</p>	<p>程 监 理 1 标 / 西 安 铁 一 院 监 理 公 司 副 总 监 理 工 程 师</p> <p>2. 2010.10-2016.02 新建沪昆铁路客运专线长沙至昆明段 (贵 州) 监 理 CKGZJL-2 标 段 / 西 安 铁 一 院 监 理 公 司 总 监 理 工 程 师</p> <p>3. 2016.03-2020.12 西安市地铁五号线一期工程 (和 平 村 ~ 纺 织 城 火 车 站) 土 建 工 程 施 工 监 理 项 目</p> <p>D5TJJL-6 标 段 / 西 安 铁 一 院 监 理 公 司 总 监 理 工 程 师</p>
5	投标人业绩	<p>1. 新建铁路西安至成都客运专线西安至江油段 (四川省境内) 工程 监 理 XCJL-2 标 / 四 川 省 、 陕 西 省</p> <p>2. 新建北京至张家口铁路工程施工监 理 JZJL-6 / 北 京 市 、 河 北 省</p> <p>3. 改建铁路重庆至怀化线涪陵至梅江</p>	<p>1. 新建郑州至焦作城际铁路</p> <p>2. 阳平关至安康铁路增建第二线工程 YAJL-2 标 段</p> <p>3. 改建铁路阳安线增建第二线工程大岭铺至安康东直通线</p> <p>4. 新建西安至成都铁路客运专线西安铁路局调度所扩建工程</p> <p>5. 陇海线咸</p>	<p>1. 新建西安至成都铁路西安至江油段 (陕 西 境 内) 工 程 监 理 (XCJL-1 标 段)</p> <p>2. 新建银川至西安铁路 (陕 西 段) 工 程 监 理 YXJL-5 标 段</p> <p>3. 新建沪昆铁路客运专线长沙至昆明段 (云 南 段) CKJ-2 标 段</p>

		段（成都局管内）增建第二线工程 监理3标/重庆市 4. 重庆至贵阳 铁路扩能改造工 程（YQJL-3标） /重庆市、贵州 省5. 成昆铁路米 易至攀枝花段扩 能改造工程/四 川省	阳渭河桥改扩建 工程6. 新建武汉 至十堰铁路孝感 至十堰段HSJL- 10标段7. 南同 蒲铁路风陵渡至 华山段改造工程 8. 新建银川至西 安铁路（陕西段 ）工程监理 YXJL-7标段	4. 新建怀化至邵 阳至衡阳铁路工 程施工监理 HSHJL-4标
6	评标情况	符合招标文件要 求	符合招标文件要 求	符合招标文件要 求
7	获奖信息	无要求	无要求	无要求
8	其他（是否申请信 誉加分）	是	否	否

标段编号：XYJL-5(标段名称：新建西安至延安铁路铜川至延安段工程监理XYJL-5标段)

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名	
1	中标候选人名称	西安铁一院工程 咨询监理有限责 任公司	陕西国铁工程咨 询管理有限公司	成都大西南铁路 监理有限公司	
2	质量	达到国家和国家 铁路集团公司现 行的质量验收标 准和设计要求 ，一次验收合格 率达到100%。	达到国家和国家 铁路集团公司现 行的质量验收标 准和设计要求 ，一次验收合格 率达到100%。	达到国家和国家 铁路集团公司现 行的质量验收标 准和设计要求 ，一次验收合格 率达到100%。	
3	工期	1644 日历天	1644 日历天	1644 日历天	
4	项目负责人	姓名	刘云	李永	何浪
		职业资格	注册监理工程师 证、铁路总监证 （铁总监培字第 2009020947 号）、职称证 （3521001810 ）	注册监理工程师 证、铁路总监证 （铁总监培字第 2011011893 号）、职称证 （2318201410 20）	注册监理工程师 证、铁路总监证 （铁总监培字第 2011011798 号）、职称证 （粤高职证字第 05001010840 11号）
		证书编号	61000598	61002790	44008875
		业绩	1. 2008.07- 2010.08新建铁 路上海至南京城 际轨道交通工程 监理1标/西安铁 一院监理公司副 总监理工程师 2. 2010.10- 2016.02新建沪 昆铁路客运专线 长沙至昆明段 （贵州）监理 CKGZJL-2标段 /西安铁一院监 理公司总监理工 程师	1. 2007年10月 —2010年10月 新建包西铁路通 道（省界）至张 桥段BXJ-2标段 /陕西同大公司 总监代表 2. 2010年10月 —2016年06月 新建郑州至焦作 城际铁路/陕西 同大公司总监理 工程师 3. 2016年06月 —2018年12月 改建铁路阳安线	1. 2009年10月 —2012年8月新 建贵阳至广州铁 路站前工程 GGJL-1标段 /成都大西南铁 路监理有限公司 监理组长 2. 2012年10月 —2014年5月宝 成线下行 K395+880~K4 01+872危岩体 综合整治工程 /成都大西南铁 路监理有限公司

			<p>3. 2016.03-2020.12西安市地铁五号线一期工程（和平村~纺织城火车站）土建工程施工监理项目 D5TJJL-6标段/西安铁一院监理公司总监理工程师</p>	<p>增建第二线工程大岭铺至安康东直通线/陕西同大公司总监代表 4. 2018年12月—2020年09月南同蒲铁路风陵渡至华山段电气化改造工程/陕西同大公司总监理工程师</p>	<p>总监理工程师 3. 2014年5月-2016年3月新建铁路西安至成都客运专线成都枢纽配套工程成都动车运用所施工监理/成都大西南铁路监理有限公司总监理工程师 4. 2016年3月-2019年7月新建北京至张家口铁路工程JZJL-6标/成都大西南铁路监理有限公司 5. 2019年7月-2020年9月成都轨道交通11号线一期工程土建施工监理1标/成都大西南铁路监理有限公司总监理工程师 6. 2020年10月至今成都大西南铁路监理有限公司成都分公司督查工程师</p>
5	投标人业绩		<p>1. 新建西安至成都铁路西安至江油段（陕西境内）工程监理（XCJL-1标段） 2. 新建银川至西安铁路（陕西段）工程监理 YXJL-5标段 3. 新建沪昆铁路客运专线长沙至昆明段（云南段）CKJ-2标段 4. 新建怀化至邵阳至衡阳铁路工程施工监理 HSHJL-4标</p>	<p>1. 新建郑州至焦作城际铁路 2. 阳平关至安康铁路增建第二线工程 YAJL-2标段 3. 改建铁路阳安线增建第二线工程大岭铺至安康东直通线 4. 新建西安至成都铁路客运专线西安铁路局调度所扩建工程 5. 陇海线咸阳渭河桥改扩建工程 6. 新建武汉至十堰铁路孝感至十堰段 HSJL-10标段 7. 南同蒲铁路风陵渡至华山段改造工程 8. 新建银川至西安铁路（陕西段）工程监理</p>	<p>1. 新建铁路西安至成都客运专线西安至江油段（四川省境内）工程监理 XCJL-2标/四川省、陕西省 2. 新建北京至张家口铁路工程施工监理 JZJL-6/北京市、河北省 3. 改建铁路重庆至怀化线涪陵至梅江段（成都局管内）增建第二线工程监理 3标/重庆市 4. 重庆至贵阳铁路扩能改造工程（YQJL-3标）/重庆市、贵州省 5. 成昆铁路米易至攀枝花段扩</p>

			YXJL-7标段	能改造工程/四川省
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求
7	获奖信息	无要求	无要求	无要求
8	其他(是否申请信誉加分)	否	否	否

标段编号: XYJL-6(标段名称: 新建西安至延安铁路铜川至延安段工程监理XYJL-6标段)

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名	
1	中标候选人名称	哈尔滨铁路建设咨询有限公司	陕西国铁工程咨询管理有限公司	上海先行建设监理有限公司	
2	质量	达到国家和国家铁路集团公司现行的质量验收标准和设计要求, 一次验收合格率达到100%。	达到国家和国家铁路集团公司现行的质量验收标准和设计要求, 一次验收合格率达到100%。	达到国家和国家铁路集团公司现行的质量验收标准和设计要求, 一次验收合格率达到100%。	
3	工期	1644 日历天	1644 日历天	1644 日历天	
4	项目负责人	姓名	张峻峰	李永	胡荣新
		职业资格	注册监理工程师证、铁路总监证(铁总监培字第2014023161号)、职称证(230120201181)	注册监理工程师证、铁路总监证(铁总监培字第2011011893号)、职称证(231820141020)	注册监理工程师证、铁路总监证(铁总监培字第2014012921号)、职称证(4100280637)
		证书编号	23004950	61002790	31008278
		业绩	1. 2009.8-2012.10 改建铁路贵昆线六盘水至沾益段增建二线工程4标段(哈尔滨铁路咨询公司) 副总监 理工程师 2. 2012.12-2015.7 牡丹江至绥芬河扩能改造工程(哈尔滨铁路咨询公司) 副总监 理工程师 3. 2015.8-2018.10 新建哈尔滨至牡丹江铁路客运专线 HMJL-7 标段(哈尔滨铁路咨询公司) 副总监 理工程师 4. 2019.6-2020.5 齐齐哈尔富拉尔基区富江路跨线桥新建工程 监 理(哈	1. 2007年10月—2010年10月 新建包西铁路通道(省界)至张桥段 BXJ-2 标段 / 陕西同大公司 总 监 代 表 2. 2010年10月—2016年06月 新建郑州至焦作城际铁路 / 陕西同大公司 总 监 理 工 程 师 3. 2016年06月—2018年12月 改建铁路阳安线增建第二线工程大岭铺至安康东直通线 / 陕西同大公司 总 监 代 表 4. 2018年12月—2020年09月 南同蒲铁路风陵渡至华山段电气化改造工程 / 陕西同大公司 总 监 理 工 程 师	1. 2005.7-2007.10 合宁铁路客运专线 上海先行建设监 理 有 限 公 司 监 理 工 程 师 2. 2008.3-2010.5 新建京沪高速铁路工程 上海先行建设监 理 有 限 公 司 监 理 组 长 3. 2010.5-2016.2 新建合福铁路闽赣段 HF MG JL-5 标 上 海 先 行 建 设 监 理 有 限 公 司 副 总 监 理 工 程 师 4. 2016.3-2017.10 合肥至芜湖铁路电气化改造工程 HWJL-1 标段 上 海 先 行 建 设 监 理 有 限 公 司 副 总 监 理 工 程 师

			尔滨铁路咨询公司) 总监理工程师		5. 2017.7-2020.12 新建连云港至徐州铁路工程 LXJL-IV 标段 上海先行建设监理有限公司 副总监理工程师
5	投标人业绩	<p>1. 新建哈尔滨至佳木斯铁路宾西北至平安屯段 HJJL-2 标段 黑龙江省哈尔滨市至佳木斯市</p> <p>2. 新建哈尔滨至佳木斯铁路哈尔滨站(不含)至宾西东段(不含)段 监理招标 HJJL-1 标段 黑龙江省哈尔滨市至佳木斯市</p> <p>3. 新建哈尔滨至牡丹江铁路客运专线工程 HMJL-7 标 哈尔滨至牡丹江</p> <p>4. 新建郑州至万州铁路河南段施工监理 ZWJL-3 标段 河南省禹州、郟县境内</p> <p>5. 哈尔滨至牡丹江铁路电气化改造工程 2 标</p> <p>6. 通辽至让湖路铁路(哈局管内)电气化改造工程 施工监理</p> <p>7. 哈尔滨站改造工程 哈尔滨市</p>	<p>1. 新建郑州至焦作城际铁路</p> <p>2. 阳平关至安康铁路 增建第二线工程 YAJL-2 标段</p> <p>3. 改建铁路阳安线 增建第二线工程 大岭铺至安康东直通线</p> <p>4. 新建西安至成都铁路 客运专线 西安铁路局调度所 扩建工程</p> <p>5. 陇海线 咸阳渭河桥改扩 建工程</p> <p>6. 新建武汉至十堰铁路 孝感至十堰段 HSJL-10 标段</p> <p>7. 南同蒲铁路 风陵渡至华山段 改造工程</p> <p>8. 新建银川至西安铁路(陕西段) 工程 监理 YXJL-7 标段</p>	<p>1. 新建合福铁路 客运专线(闽赣段) 工程 监理 HFJL-5 标段 福建省境内</p> <p>2. 新建杭州至黄山铁路 HHJL-5 标段 监理、浙江省 桐庐</p> <p>3. 新建徐州至淮安至盐城 铁路全部工程 监理 XYJL-3 标段、江苏省</p> <p>4. 新建商丘至合肥至杭州铁路(安徽、浙江段) 全部工程 监理 SHJL-2 标段、安徽省 浙江省</p> <p>5. 新建连云港至徐州铁路 工程 LXJL-IV 标、江苏省 连云港市、徐州市 境内</p> <p>6. 合肥至芜湖铁路 电气化改造 HWJL-I 标段 监理、安徽省 合肥市</p> <p>7. 合肥至芜湖铁路 电气化改造 HWJL-2 标段 监理、安徽省 合肥市</p>	
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求	
7	获奖信息	无要求	无要求	无要求	
8	其他(是否申请信誉加分)	否	否	否	

三、公示日期：自 2021年04月16日至 2021年04月19日止。

根据《招标投标活动投诉处理办法》(七部委2004年11号令)、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》(发展改革委2017年10号令)，在公示期间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字(应附法定代表人签署的授权委托书)后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标人提出。

四、联系方式:

招 标 人: 西成铁路客运专线陕西有限责任公司
地 址: 陕西省西安市新城区建工路9号
联 系 人: 李向阳
联系电话: 029-84088915
传真/邮箱: bjtulanjian@163.com

招标人或招标代理机构 (章)

主要负责人或授权的项目负责人 (签名)

日期: 2021年04月16日