
  新建西安至延安铁路铜川至延安段站前工程施工单价承包招标  中标候选人公示

  招标编号：  T0SG202100200

      新建西安至延安铁路铜川至延安段站前工程施工单价承包招标   的招标评标工作已经结束
，评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

1、标段编号：XYZQ-05(标段名称：新建西安至延安铁路铜川至延安段站前工程XYZQ-5标段)

    第一名：中铁十二局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2251234185

    第二名：中铁十五局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2251261254

    第三名：中铁三局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2251296593

2、标段编号：XYZQ-06(标段名称：新建西安至延安铁路铜川至延安段站前工程XYZQ-6标段)

    第一名：中铁三局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2470337713

    第二名：中铁十五局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2470314109

    第三名：中铁六局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2470292635

3、标段编号：XYZQ-07(标段名称：新建西安至延安铁路铜川至延安段站前工程XYZQ-7标段)

    第一名：中铁五局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2030703951

    第二名：中铁十二局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2030738704

    第三名：中铁十五局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2030696558

4、标段编号：XYZQ-08(标段名称：新建西安至延安铁路铜川至延安段站前工程XYZQ-8标段)

    第一名：中铁二十局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2771421714

    第二名：中铁十八局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2771389658

    第三名：中铁上海工程局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2771435727

5、标段编号：XYZQ-09(标段名称：新建西安至延安铁路铜川至延安段站前工程XYZQ-9标段)

    第一名：中铁二局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2353295112

    第二名：中铁十五局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2353349192

    第三名：中铁三局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2353342732

6、标段编号：XYZQ-10(标段名称：新建西安至延安铁路铜川至延安段站前工程XYZQ-10标段)

    第一名：中铁八局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：1876342452

    第二名：中国铁建大桥工程局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：1876351558



    第三名：中铁十五局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：1876345305

7、标段编号：XYZQ-11(标段名称：新建西安至延安铁路铜川至延安段站前工程施XYZQ-11标段)

    第一名：中铁六局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2437241325

    第二名：中铁三局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2437231468

    第三名：中铁十七局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2437280703

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：XYZQ-05(标段名称：新建西安至延安铁路铜川至延安段站前工程XYZQ-5标段)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 十 二 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 十 五 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 三 局 集 团 有

限 公 司

2 质 量

⑴ 按 照 验 收 标 准
， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 ％ ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 ％ ； ⑵ 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计
速 度 ； ⑶ 在 合 理
使 用 和 正 常 维 护
条 件 下 ， 路 基 、
桥 梁 、 隧 道 等 工
程 结 构 的 施 工 质
量 ， 应 满 足 不 少
于 1 0 0 年 设 计 使
用 寿 命 期 内 正 常
使 用 维 护 时 的 运
营 要 求 ； 无 碴 轨
道 结 构 的 施 工 质
量 ， 应 满 足 不 少
于 6 0 年 设 计 使 用
寿 命 期 内 正 常 使
用 维 护 时 的 运 营

要 求 。

⑴ 按 照 验 收 标 准
， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 ％ ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 ％ ； ⑵ 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计
速 度 ； ⑶ 在 合 理
使 用 和 正 常 维 护
条 件 下 ， 路 基 、
桥 梁 、 隧 道 等 工
程 结 构 的 施 工 质
量 ， 应 满 足 不 少
于 1 0 0 年 设 计 使
用 寿 命 期 内 正 常
使 用 维 护 时 的 运
营 要 求 ； 无 碴 轨
道 结 构 的 施 工 质
量 ， 应 满 足 不 少
于 6 0 年 设 计 使 用
寿 命 期 内 正 常 使
用 维 护 时 的 运 营

要 求 。

⑴ 按 照 验 收 标 准
， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 ％ ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 ％ ； ⑵ 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计
速 度 ； ⑶ 在 合 理
使 用 和 正 常 维 护
条 件 下 ， 路 基 、
桥 梁 、 隧 道 等 工
程 结 构 的 施 工 质
量 ， 应 满 足 不 少
于 1 0 0 年 设 计 使
用 寿 命 期 内 正 常
使 用 维 护 时 的 运
营 要 求 ； 无 碴 轨
道 结 构 的 施 工 质
量 ， 应 满 足 不 少
于 6 0 年 设 计 使 用
寿 命 期 内 正 常 使
用 维 护 时 的 运 营

要 求 。
3 工 期 1 6 4 4 日 历 天 1 6 4 4 日 历 天 1 6 4 4 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 张 鹏 翔 杜 大 仁 彭 龙 翥

职 业 资 格

一 级 建 造 师 注 册
证 （ 铁 路 工 程
） 、  高 级 工 程
师 证 、  安 全 生
产 考 核 合 格 证 书

一 级 建 造 师 注 册
证 （ 铁 路 工 程
） 、  高 级 工 程
师 证 、  安 全 生
产 考 核 合 格 证 书

一 级 建 造 师 注 册
证 （ 铁 路 工 程
） 、  高 级 工 程
师 证 、  安 全 生
产 考 核 合 格 证 书

证 书 编 号
晋

1 6 1 1 4 1 5 1 0 9 3 7
、

沪
1 4 1 0 6 0 8 0 2 7 7

0 、

晋
1 1 4 0 6 0 8 0 1 6 8
9 、 G J 1 3 0 4 7 、



4 4 0 2 0 0 0 4 1 1 0 1
5 、 晋 建 安

B （ 2 0 1 8 ） 0 0

4 4 0 5 0 0 0 4 9 4 、
沪 建 安

B ( 2 0 1 8 ) 0 0 9 5
4

晋 建 安
B ( 2 0 0 8 ) 0 0 0 2

3 0 1

业 绩

1 、 2 0 0 1 -
2 0 0 3 京 秦 客 运 通
道 提 速 改 造 工 程
A 3 标 段  2 、

2 0 0 3 - 2 0 0 5 浙 赣
铁 路 电 气 化 提 速
改 造 工 程  3 、

2 0 0 5 - 2 0 0 9 达 州
至 成 都 线 扩 能 改
造 工 程 三 汇 镇 至
遂 宁 段 站 前 工 程
Z Q S G - 7 标 段
4 、 2 0 1 0 -

2 0 1 4 新 建 长 沙 至
昆 明 铁 路 客 运 专
线 湖 南 段 站 前 工
程 C K T J - 5 标 段

5 、 2 0 1 5 -
2 0 2 0 新 建 衢 州 至
宁 德 铁 路 浙 江 段

站 前 工 程
Q N Z J Z Q - 2 标 段

1 、 2 0 0 3 -
2 0 0 5 甬 金 高 速
公 路 绍 兴 段

； 2 、 2 0 0 5 年 -
2 0 0 9 年 温 福 铁
路 （ 福 建 段

） Ｉ 标 段 ； 3 、
2 0 0 9 年 -

2 0 1 3 年 新 建 哈
尔 滨 至 齐 齐 哈 尔
铁 路 客 运 专 线

（ 站 前 ） 工 程 四
标 段 ； 4 、
2 0 1 7 年 -

2 0 2 0 年 延 崇 高
速 公 路 （ 北 京 段
） 工 程 第 八 标 段

。

1 . 2 0 0 8 -
2 0 1 1 新 建 铁 路
上 海 至 南 京 城 际

轨 道 交 通
H N C J Z Q 2 标 段

2 . 2 0 1 5 -
2 0 1 9 阳 平 关 至
安 康 铁 路 增 建 第
二 线 工 程 Y A Z Q -

1 标 段

5 投 标 人 业 绩

1 、 新 建 宝 鸡 至
兰 州 铁 路 客 运 专
线 甘 肃 段 站 前 工
程 B L T J - 4 标 段
2 、 新 建 大 同 至
张 家 口 高 速 铁 路
山 西 省 境 内 站 前
工 程 D Z Z Q - 3 标
段  3 、 新 建 郑 州
至 徐 州 铁 路 客 运
专 线 站 前 工 程

Z X Z Q 0 9 标  4 、
新 建 衢 州 至 宁 德
铁 路 浙 江 段 站 前
工 程 Q N Z J Z Q -

2 标 段

1 、 新 建 杭 州 至
黄 山 铁 路 站 前 及
相 关 工 程 H H Z Q -
8 标 段 ； 2 、 新 建
成 都 至 贵 阳 铁 路
乐 山 至 贵 阳 段 站

前 工 程
C G Z Q S G - 1 3 标
段 ； 3 、 新 建 徐
州 至 淮 安 至 盐 城
铁 路 站 前 工 程
X Y Z Q - Ⅲ 标

； 4 、 湖 南 省 永
顺 至 吉 首 高 速 公
路 土 建 工 程 第

3 合 同 段 ； 5 、 南
疆 铁 路 库 尔 勒 至
喀 什 段 提 速 扩 能
改 造 工 程 施 工 总

价 承 包 S 1 标
； 6 、 新 建 宁 启
铁 路 南 通 至 启 东
段 工 程 南 通 至 临
江 段 站 前 工 程
T J S 1 5 0 1 4 8 -

0 1 S G 标 段 ； 7 、
郑 州 市 轨 道 交 通

1 . 新 建 北 京 至 张
家 口 铁 路 站 前 工
程 J Z S G - 6 标 段
2 . 新 建 北 京 至 沈
阳 铁 路 客 运 专 线
工 程 辽 宁 段 站 前
工 程 J S L N T J -
1 2 标 段  3 . 新 建
济 南 至 青 岛 高 速
铁 路 J Q G T S G -
3 标 段  4 . 新 建
沪 昆 铁 路 客 运 专
线 长 沙 至 昆 明 段
（ 云 南 段 ） 站 前
4 标  5 、 阳 平 关
至 安 康 铁 路 增 建

第 二 线 工 程
Y A Z Q - 1 标 段

6 . 哈 尔 滨 至 满 洲
里 铁 路 电 气 化 改
造 工 程 Z Q T J -

Ⅳ 标 段 轨 道 工 程
（ 含 站 改 ）



5 号 线 工 程 土 建
施 工 0 1 标 段 8 、
广 州 市 轨 道 交 通
十 四 号 线 一 期

（ 施 工 1 7 标 ） 土
建 工 程 。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 要 求 无 要 求 无 要 求

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：XYZQ-06(标段名称：新建西安至延安铁路铜川至延安段站前工程XYZQ-6标段)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 三 局 集 团 有

限 公 司
中 铁 十 五 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 六 局 集 团 有

限 公 司

2 质 量

( 1 ) 按 照 验 收 标
准 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率

达 到
1 0 0 % ; ( 2 ) 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计
速 度 ; ( 3 ) 在 合 理
使 用 和 正 常 维 护
条 件 下 ， 路 基 、
桥 梁 、 隧 道 等 工
程 结 构 的 施 工 质
量 , 应 满 足 不 少
于 1 0 0 年 设 计 使
用 寿 命 期 内 正 常
使 用 维 护 时 的 运
营 要 求 ; 无 碴 轨
道 结 构 的 施 工 质
量 ， 应 满 足 不 少
于 6 0 年 设 计 使 用
寿 命 期 内 正 常 使
用 维 护 时 的 运 营

要 求

( 1 ) 按 照 验 收 标
准 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; ( 2 ) 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计
速 度 ; ( 3 ) 在 合
理 使 用 和 正 常 维
护 条 件 下 ， 路 基
、 桥 梁 、 隧 道 等
工 程 结 构 的 施 工
质 量 , 应 满 足 不
少 于 1 0 0 年 设 计
使 用 寿 命 期 内 正
常 使 用 维 护 时 的
运 营 要 求 ; 无 碴
轨 道 结 构 的 施 工
质 量 ， 应 满 足 不
少 于 6 0 年 设 计 使
用 寿 命 期 内 正 常
使 用 维 护 时 的 运

营 要 求

( 1 ) 按 照 验 收 标
准 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ; ( 2 ) 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计
速 度 ; ( 3 ) 在 合
理 使 用 和 正 常 维
护 条 件 下 ， 路 基
、 桥 梁 、 隧 道 等
工 程 结 构 的 施 工
质 量 , 应 满 足 不
少 于 1 0 0 年 设 计
使 用 寿 命 期 内 正
常 使 用 维 护 时 的
运 营 要 求 ; 无 碴
轨 道 结 构 的 施 工
质 量 ， 应 满 足 不
少 于 6 0 年 设 计 使
用 寿 命 期 内 正 常
使 用 维 护 时 的 运

营 要 求
3 工 期 1 6 4 4  日 历 天 1 6 4 4  日 历 天 1 6 4 4  日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 彭 龙 翥 杜 大 仁 高 荣 峰

职 业 资 格

一 级 建 造 师 注 册
证 （ 铁 路 工 程
） 、  高 级 工 程
师 证 、  安 全 生
产 考 核 合 格 证 书

一 级 建 造 师 注 册
证 （ 铁 路 工 程
） 、  高 级 工 程
师 证 、  安 全 生
产 考 核 合 格 证 书

一 级 建 造 师 注 册
证 （ 铁 路 工 程
） 、  高 级 工 程
师 证 、  安 全 生
产 考 核 合 格 证 书

证 书 编 号

晋
1 1 4 0 6 0 8 0 1 6 8 9
、 G J 1 3 0 4 7 、 晋

建 安

沪
1 4 1 0 6 0 8 0 2 7 7

0 、
4 4 0 5 0 0 0 4 9 4 、

京
1 1 1 0 6 0 8 1 1 0 6

5 、
3 4 0 6 0 2 1 7 0 0 4



B ( 2 0 0 8 ) 0 0 0 2 3
0 1

沪 建 安
B ( 2 0 1 8 ) 0 0 9 5

4

0 0 8 1 、 京 建 安
B （ 2 0 1 9 ）

业 绩

1 . 2 0 0 8 -
2 0 1 1 新 建 铁 路 上
海 至 南 京 城 际 轨

道 交 通
H N C J Z Q 2 标 段

2 . 2 0 1 5 -
2 0 1 9 阳 平 关 至 安
康 铁 路 增 建 第 二
线 工 程 Y A Z Q -

1 标 段

1 、 2 0 0 3 -
2 0 0 5 甬 金 高 速
公 路 绍 兴 段

； 2 、 2 0 0 5 年 -
2 0 0 9 年 温 福 铁
路 （ 福 建 段

） Ｉ 标 段 ； 3 、
2 0 0 9 年 -

2 0 1 3 年 新 建 哈
尔 滨 至 齐 齐 哈 尔
铁 路 客 运 专 线

（ 站 前 ） 工 程 四
标 段 ； 4 、
2 0 1 7 年 -

2 0 2 0 年 延 崇 高
速 公 路 （ 北 京 段
） 工 程 第 八 标 段

。

1 、 2 0 0 5 . 3 -
2 0 0 8 . 1 1 新 建
铁 路 铜 陵 至 九 江
线 （ 南 昌 局 管 段

） Z 4 合 同 段
2 、 2 0 0 9 . 1 0 -
2 0 1 9 . 1 2 太 原
铁 路 枢 纽 新 建 西

南 环 线 工 程
X N H S - 1 标 段

5 投 标 人 业 绩

1 . 新 建 北 京 至 张
家 口 铁 路 站 前 工
程 J Z S G - 6 标 段
2 . 新 建 北 京 至 沈
阳 铁 路 客 运 专 线
工 程 辽 宁 段 站 前
工 程 J S L N T J -
1 2 标 段  3 . 新 建
济 南 至 青 岛 高 速
铁 路 J Q G T S G -

3 标 段  4 . 新 建 沪
昆 铁 路 客 运 专 线
长 沙 至 昆 明 段

（ 云 南 段 ） 站 前
4 标  5 、 阳 平 关
至 安 康 铁 路 增 建

第 二 线 工 程
Y A Z Q - 1 标 段

6 . 哈 尔 滨 至 满 洲
里 铁 路 电 气 化 改
造 工 程 Z Q T J -

Ⅳ 标 段 轨 道 工 程
（ 含 站 改 ）

1 、 新 建 杭 州 至
黄 山 铁 路 站 前 及
相 关 工 程 H H Z Q -
8 标 段 ； 2 、 新 建
成 都 至 贵 阳 铁 路
乐 山 至 贵 阳 段 站

前 工 程
C G Z Q S G - 1 3 标
段 ； 3 、 新 建 徐
州 至 淮 安 至 盐 城
铁 路 站 前 工 程
X Y Z Q - Ⅲ 标

； 4 、 湖 南 省 永
顺 至 吉 首 高 速 公
路 土 建 工 程 第

3 合 同 段 ； 5 、 南
疆 铁 路 库 尔 勒 至
喀 什 段 提 速 扩 能
改 造 工 程 施 工 总

价 承 包 S 1 标
； 6 、 新 建 宁 启
铁 路 南 通 至 启 东
段 工 程 南 通 至 临
江 段 站 前 工 程
T J S 1 5 0 1 4 8 -

0 1 S G 标 段 ； 7 、
郑 州 市 轨 道 交 通
5 号 线 工 程 土 建
施 工 0 1 标 段 8 、
广 州 市 轨 道 交 通
十 四 号 线 一 期

（ 施 工 1 7 标 ） 土

1 、 新 建 北 京 至
张 家 口 铁 路 站 前
及 “ 三 电 ” 迁 改
工 程 J Z S G - 2 标
段  2 、 新 建 石 家
庄 至 济 南 铁 路 客
运 专 线 引 入 石 家
庄 枢 纽 站 前 工 程
3 、 新 建 衢 州 至
宁 德 铁 路 （ 福 建
段 ） 站 前 工 程 施

工 总 价 承 包
Q N F J Z Q - 1 标
4 、 新 建 蒙 西 至
华 中 地 区 铁 路 煤
运 通 道 土 建 工 程
M H T J - 1 7 标 段
5 、 太 原 铁 路 枢
纽 新 建 西 南 环 线
工 程 X N H S - 1 标
段  6 、 代 建 京 沈
客 专 星 火 站 枢 纽
站 前 工 程 （ 含 四
电 过 渡 ）  7 、 新
建 石 家 庄 至 济 南
客 运 专 线 站 前 工

程 S J Z - 5 标
8 、 张 家 口 至 呼
和 浩 特 铁 路 站 前
工 程 Z H Z Q - 7 标
段  9 、 新 建 商 丘
至 合 肥 至 杭 州 铁



建 工 程 。

路 （ 安 徽 、 浙 江
段 ） 站 前 工 程 施
工 总 价 承 包 招 标
S H Z Q - 1 6 标 段

1 0 、 新 建 梅 州 至
潮 汕 铁 路 站 前 工
程 M S S G - 4 标 段

。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 要 求 无 要 求 无 要 求

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：XYZQ-07(标段名称：新建西安至延安铁路铜川至延安段站前工程XYZQ-7标段)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 五 局 集 团 有

限 公 司
中 铁 十 二 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 十 五 局 集 团

有 限 公 司

2 质 量

（ 1 ） 按 照 验 收
标 准 ， 各 检 验 批
、 分 项 、 分 部 工
程 施 工 质 量 检 验

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率

达 到
1 0 0 % ； （ 2 ） 开
通 验 收 速 度 不 低
于 1 . 1 倍 线 路 设

计 速 度
； （ 3 ） 在 合 理
使 用 和 正 常 维 护
条 件 下 ， 路 基 、
桥 梁 、 隧 道 等 工
程 结 构 的 施 工 质
量 ， 应 满 足 不 少
于 1 0 0 年 设 计 使
用 寿 命 期 内 正 常
使 用 维 护 时 的 运
营 要 求 ； 无 碴 轨
道 结 构 的 施 工 质
量 ， 应 满 足 不 少
于 6 0 年 设 计 使 用
寿 命 期 内 正 常 使
用 维 护 时 的 运 营

要 求 。

（ 1 ） 按 照 验 收
标 准 ， 各 检 验 批
、 分 项 、 分 部 工
程 施 工 质 量 检 验

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ； （ 2 ） 开
通 验 收 速 度 不 低
于 1 . 1 倍 线 路 设

计 速 度
； （ 3 ） 在 合 理
使 用 和 正 常 维 护
条 件 下 ， 路 基 、
桥 梁 、 隧 道 等 工
程 结 构 的 施 工 质
量 ， 应 满 足 不 少
于 1 0 0 年 设 计 使
用 寿 命 期 内 正 常
使 用 维 护 时 的 运
营 要 求 ； 无 碴 轨
道 结 构 的 施 工 质
量 ， 应 满 足 不 少
于 6 0 年 设 计 使 用
寿 命 期 内 正 常 使
用 维 护 时 的 运 营

要 求 。

（ 1 ） 按 照 验 收
标 准 ， 各 检 验 批
、 分 项 、 分 部 工
程 施 工 质 量 检 验

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ； （ 2 ） 开
通 验 收 速 度 不 低
于 1 . 1 倍 线 路 设

计 速 度
； （ 3 ） 在 合 理
使 用 和 正 常 维 护
条 件 下 ， 路 基 、
桥 梁 、 隧 道 等 工
程 结 构 的 施 工 质
量 ， 应 满 足 不 少
于 1 0 0 年 设 计 使
用 寿 命 期 内 正 常
使 用 维 护 时 的 运
营 要 求 ； 无 碴 轨
道 结 构 的 施 工 质
量 ， 应 满 足 不 少
于 6 0 年 设 计 使 用
寿 命 期 内 正 常 使
用 维 护 时 的 运 营

要 求 。
3 工 期 1 6 4 4  日 历 天 1 6 4 4  日 历 天 1 6 4 4  日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 蒋 胜 利 张 鹏 翔 杜 大 仁

职 业 资 格

一 级 建 造 师 注 册
证 （ 铁 路 工 程
） 、  高 级 工 程
师 证 、  安 全 生
产 考 核 合 格 证 书

一 级 建 造 师 注 册
证 （ 铁 路 工 程
） 、  高 级 工 程
师 证 、  安 全 生
产 考 核 合 格 证 书

一 级 建 造 师 注 册
证 （ 铁 路 工 程
） 、  高 级 工 程
师 证 、  安 全 生
产 考 核 合 格 证 书

证 书 编 号 贵 晋 沪



1 4 3 0 5 0 8 0 3 0 4 9
、

G 3 4 0 5 0 0 2 0 0 1 0
0 5 、 黔 建 安
B ( 2 0 1 9 ) 0

1 6 1 1 4 1 5 1 0 9 3
7 、

4 4 0 2 0 0 0 4 1 1 0
1 5 、 晋 建 安

B （ 2 0 1 8 ） 0 0

1 4 1 0 6 0 8 0 2 7 7
0 、

4 4 0 5 0 0 0 4 9 4 、
沪 建 安

B ( 2 0 1 8 ) 0 0 9 5
4

业 绩

1 . 2 0 0 9 -
2 0 1 1 新 建 田 东 至
德 保 铁 路 工 程

T D 1 标 段
2 . 2 0 1 2 -

2 0 1 8 广 通 至 大 理
铁 路 扩 能 改 造 工
程 站 前 工 程 五 标

段

" 1 、 2 0 0 1 -
2 0 0 3 京 秦 客 运
通 道 提 速 改 造 工
程 A 3 标 段  2 、
2 0 0 3 - 2 0 0 5 浙
赣 铁 路 电 气 化 提
速 改 造 工 程  3 、
2 0 0 5 - 2 0 0 9 达
州 至 成 都 线 扩 能
改 造 工 程 三 汇 镇
至 遂 宁 段 站 前 工
程 Z Q S G - 7 标 段

4 、 2 0 1 0 -
2 0 1 4 新 建 长 沙
至 昆 明 铁 路 客 运
专 线 湖 南 段 站 前
工 程 C K T J - 5 标
段  5 、 2 0 1 5 -
2 0 2 0 新 建 衢 州
至 宁 德 铁 路 浙 江

段 站 前 工 程
Q N Z J Z Q - 2 标 段

。

1 、 2 0 0 3 -
2 0 0 5 甬 金 高 速
公 路 绍 兴 段

； 2 、 2 0 0 5 年 -
2 0 0 9 年 温 福 铁
路 （ 福 建 段

） Ｉ 标 段 ； 3 、
2 0 0 9 年 -

2 0 1 3 年 新 建 哈
尔 滨 至 齐 齐 哈 尔
铁 路 客 运 专 线

（ 站 前 ） 工 程 四
标 段 ； 4 、
2 0 1 7 年 -

2 0 2 0 年 延 崇 高
速 公 路 （ 北 京 段
） 工 程 第 八 标 段

。

5 投 标 人 业 绩

1 、 北 京 至 沈 阳
铁 路 客 运 专 线 河
北 段 （ 不 含 先 期
开 工 段 ） 站 前 工
程 施 工 J S J J S G -
3 标 段  2 、 新 建
铁 路 西 安 至 成 都
客 运 专 线 西 安 至
江 油 段 （ 四 川 省
境 内 ） 站 前 工 程
X C Z Q - 4 标 段

3 、 新 建 西 安 至
成 都 铁 路 西 安 至
江 油 段 （ 陕 西 境
内 ） 站 前 工 程

（ 第 二 批
） X C Z Q - 6 标 段

" 1 、 新 建 宝 鸡 至
兰 州 铁 路 客 运 专
线 甘 肃 段 站 前 工
程 B L T J - 4 标 段
2 、 新 建 大 同 至
张 家 口 高 速 铁 路
山 西 省 境 内 站 前
工 程 D Z Z Q - 3 标
段  3 、 新 建 郑 州
至 徐 州 铁 路 客 运
专 线 站 前 工 程

Z X Z Q 0 9 标  4 、
新 建 衢 州 至 宁 德
铁 路 浙 江 段 站 前
工 程 Q N Z J Z Q -

2 标 段 。

1 、 新 建 杭 州 至
黄 山 铁 路 站 前 及
相 关 工 程 H H Z Q -
8 标 段 ； 2 、 新 建
成 都 至 贵 阳 铁 路
乐 山 至 贵 阳 段 站

前 工 程
C G Z Q S G - 1 3 标
段 ； 3 、 新 建 徐
州 至 淮 安 至 盐 城
铁 路 站 前 工 程
X Y Z Q - Ⅲ 标

； 4 、 湖 南 省 永
顺 至 吉 首 高 速 公
路 土 建 工 程 第

3 合 同 段 ； 5 、 南
疆 铁 路 库 尔 勒 至
喀 什 段 提 速 扩 能
改 造 工 程 施 工 总

价 承 包 S 1 标
； 6 、 新 建 宁 启
铁 路 南 通 至 启 东
段 工 程 南 通 至 临
江 段 站 前 工 程



T J S 1 5 0 1 4 8 -
0 1 S G 标 段 ； 7 、
郑 州 市 轨 道 交 通
5 号 线 工 程 土 建
施 工 0 1 标 段 8 、
广 州 市 轨 道 交 通
十 四 号 线 一 期

（ 施 工 1 7 标 ） 土
建 工 程 。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 要 求 无 要 求 无 要 求

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：XYZQ-08(标段名称：新建西安至延安铁路铜川至延安段站前工程XYZQ-8标段)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 二 十 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 十 八 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 上 海 工 程 局
集 团 有 限 公 司

2 质 量

( 1 ) 按 照 验 收 标
准 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率

达 到
1 0 0 % ； ( 2 ) 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 线 路 设 计
速 度 ； ( 3 ) 在 合
理 使 用 和 正 常 维
护 条 件 下 ， 路 基
、 桥 梁 、 隧 道 等
工 程 结 构 的 施 工
质 量 ， 应 满 足 不
少 于 1 0 0 年 设 计
使 用 寿 命 期 内 正
常 使 用 维 护 时 的
运 营 要 求 ； 无 砟
轨 道 结 构 的 施 工
质 量 ， 应 满 足 不
少 于 6 0 年 设 计 使
用 寿 命 期 内 正 常
使 用 维 护 时 的 运

营 要 求 。

( 1 ) 按 照 验 收 标
准 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ； ( 2 ) 开
通 验 收 速 度 不 低
于 1 . 1 倍 线 路 设
计 速 度 ； ( 3 ) 在
合 理 使 用 和 正 常
维 护 条 件 下 ， 路
基 、 桥 梁 、 隧 道
等 工 程 结 构 的 施
工 质 量 ， 应 满 足
不 少 于 1 0 0 年 设
计 使 用 寿 命 期 内
正 常 使 用 维 护 时
的 运 营 要 求 ； 无
砟 轨 道 结 构 的 施
工 质 量 ， 应 满 足
不 少 于 6 0 年 设 计
使 用 寿 命 期 内 正
常 使 用 维 护 时 的

运 营 要 求 。

( 1 ) 按 照 验 收 标
准 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ； ( 2 ) 开
通 验 收 速 度 不 低
于 1 . 1 倍 线 路 设
计 速 度 ； ( 3 ) 在
合 理 使 用 和 正 常
维 护 条 件 下 ， 路
基 、 桥 梁 、 隧 道
等 工 程 结 构 的 施
工 质 量 ， 应 满 足
不 少 于 1 0 0 年 设
计 使 用 寿 命 期 内
正 常 使 用 维 护 时
的 运 营 要 求 ； 无
砟 轨 道 结 构 的 施
工 质 量 ， 应 满 足
不 少 于 6 0 年 设 计
使 用 寿 命 期 内 正
常 使 用 维 护 时 的

运 营 要 求 。
3 工 期 1 6 4 4  日 历 天 1 6 4 4  日 历 天 1 6 4 4  日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 袁 昌 生 苏 在 林 徐 国 苗

职 业 资 格

一 级 建 造 师 注 册
证 （ 铁 路 工 程
） 、  高 级 工 程
师 证 、  安 全 生
产 考 核 合 格 证 书

一 级 建 造 师 注 册
证 （ 铁 路 工 程
） 、  高 级 工 程
师 证 、  安 全 生
产 考 核 合 格 证 书

一 级 建 造 师 注 册
证 （ 铁 路 工 程
） 、  高 级 工 程
师 证 、  安 全 生
产 考 核 合 格 证 书

证 书 编 号 陕 津 沪



1 6 1 1 2 1 3 0 7 3 3 8
、

4 4 1 0 0 0 1 3 3 3 、
陕 建 安

B （ 2 0 1 6 ） 0 0 0 4
1

1 1 2 0 6 0 8 0 3 3 8
7 、

4 4 0 8 0 0 0 1 6 6 、
津 建 安

B （ 2 0 0 8 ） 0 0 1
3

1 3 4 1 0 1 1 0 6 2 7
4 、

G 3 4 3 3 0 0 0 1 8 4
、 沪 建 安

B ( 2 0 1 5 ) 0 0 7 0

业 绩

" 1 . 2 0 0 5 -
2 0 1 0 宜 昌 至 万 州
铁 路 工 程 项 目 第

W 1 5 合 同 段
2 . 2 0 1 0 -

2 0 1 4 青 荣 城 际 铁
路 工 程 Q R Z H -

Ⅳ 标 段
3 . 2 0 1 4 -

2 0 1 8 宁 西 铁 路 西
安 至 合 肥 段 增 建
第 二 线 小 厉 联 络
线 电 气 化 改 造 工
程 X L S G 标 段 。

" 1 . 2 0 0 3 -
2 0 0 5 兰 新 线 兰
武 段 增 建 第 二 线
乌 鞘 岭 特 长 隧 道

2 . 2 0 0 5 -
2 0 0 9 新 建 铁 路
甬 台 温 站 前 工 程

Ⅱ 标 段
3 . 2 0 0 9 -

2 0 1 6 湘 桂 铁 路
黎 南 段 扩 能 改 造
工 程 L N - 4 标
4 . 2 0 1 8 -

2 0 1 9 新 建 南 昌
经 景 德 镇 至 黄 山
铁 路 站 前 工 程 第
C J H Z Q J X - 1 标

段 。

" 1 . 2 0 1 0 -
2 0 1 5 金 华 至 温
州 铁 路 扩 能 改 造
工 程 J W S G - 1 标

2 . 2 0 1 5 -
2 0 1 9 新 建 商 丘
至 合 肥 至 杭 州 铁
路 ( 安 徽 、 浙 江
段 ) 站 前 工 程
S H Z Q - 1 1 标 。

5 投 标 人 业 绩

" 1 . 新 建 沪 昆 铁
路 客 运 专 线 长 沙
至 昆 明 段 （ 贵 州
） 站 前 工 程 施 工

总 价 承 包
C K G Z T J - 9 标 段
2 . 新 建 西 安 至 成
都 铁 路 西 安 至 江
油 段 （ 陕 西 境 内

） 站 前 工 程
X C Z Q - 8 标 段

3 . 新 建 郑 州 至 万
州 铁 路 河 南 段 站
前 工 程 施 工 总 价
承 包 Z W Z Q - 4 标
段  4 . 新 建 怀 化
至 邵 阳 至 衡 阳 铁

路 站 前 工 程
H S H Z Q - 4 标 段

5 . 莞 惠 城 际 轨 道
交 通 项 目 G Z H -

6 标 段  6 . 西 安 市
地 铁 四 号 线 工 程
（ 航 天 东 路 站

～ 北 客 站 ） 土 建
施 工 项 目

D 4 T J S G - 1 2 标 段
。

1 、 天 津 地 铁 1 号
线 东 延 至 国 家 会
展 中 心 项 目 土 建
施 工 第 1 合 同 段
2 、  新 建 石 家 庄
至 济 南 铁 路 客 运
专 线 站 前 工 程
S J Z - 6 标 段

3 、  新 建 铁 路 云
桂 线 （ 云 南 段

） 站 前 工 程 六 标
段  4 、 新 建 成 都
至 贵 阳 铁 路 乐 山
至 贵 阳 段 站 前 工
程 C G Z Q S G 1 4 标

段 。

" 1 . 新 建 南 昌 至
赣 州 铁 路 客 运 专

线 站 前 工 程
C G Z Q - 5 标

2 . 新 建 银 川 至 西
安 铁 路 甘 宁 段 站
前 工 程 施 工 总 价
承 包 Y X - S G -

Z Q 8 标  3 . 新 建
蒙 西 至 华 中 地 区
铁 路 煤 运 通 道 土
建 工 程 M H T J -

1 6 标  4 . 新 建 北
京 至 雄 安 城 际 铁
路 大 兴 机 场 至 雄
安 段 J X S G - 5 标
5 . 新 建 成 都 至 贵
阳 铁 路 乐 山 至 贵
阳 段 站 前 工 程
C G Z Q S G - 2 标

6 . 皖 赣 铁 路 芜 湖
至 宣 城 段 扩 能 改
造 工 程 W G Z Q -
2 标  7 . 新 建 商
丘 至 合 肥 至 杭 州
铁 路 ( 安 徽 、 浙
江 段 ) 站 前 工 程
S H Z Q - 1 1 标

8 . 苏 州 市 轨 道 交



通 4 号 线 及 支 线
工 程 土 建 施 工 项
目 （ I V - T S -

1 1 标 ) 。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 要 求 无 要 求 无 要 求

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：XYZQ-09(标段名称：新建西安至延安铁路铜川至延安段站前工程XYZQ-9标段)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 二 局 集 团 有

限 公 司
中 铁 十 五 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 三 局 集 团 有

限 公 司

2 质 量

（ 1 ） 按 照 验 收
标 准 ， 各 检 验 批
、 分 项 、 分 部 工
程 施 工 质 量 检 验

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率

达 到
1 0 0 % ； （ 2 ） 开
通 验 收 速 度 不 低
于 1 . 1 倍 线 路 设

计 速 度
； （ 3 ） 在 合 理
使 用 和 正 常 维 护
条 件 下 ， 路 基 、
桥 梁 、 隧 道 等 工
程 结 构 的 施 工 质
量 ， 应 满 足 不 少
于 1 0 0 年 设 计 使
用 寿 命 期 内 正 常
使 用 维 护 时 的 运
营 要 求 ; 无 碴 轨
道 结 构 的 施 工 质
量 ， 应 满 足 不 少
于 6 0 年 设 计 使 用
寿 命 期 内 正 常 使
用 维 护 时 的 运 营

要 求 。

（ 1 ） 按 照 验 收
标 准 ， 各 检 验 批
、 分 项 、 分 部 工
程 施 工 质 量 检 验

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ； （ 2 ） 开
通 验 收 速 度 不 低
于 1 . 1 倍 线 路 设

计 速 度
； （ 3 ） 在 合 理
使 用 和 正 常 维 护
条 件 下 ， 路 基 、
桥 梁 、 隧 道 等 工
程 结 构 的 施 工 质
量 ， 应 满 足 不 少
于 1 0 0 年 设 计 使
用 寿 命 期 内 正 常
使 用 维 护 时 的 运
营 要 求 ; 无 碴 轨
道 结 构 的 施 工 质
量 ， 应 满 足 不 少
于 6 0 年 设 计 使 用
寿 命 期 内 正 常 使
用 维 护 时 的 运 营

要 求 。

（ 1 ） 按 照 验 收
标 准 ， 各 检 验 批
、 分 项 、 分 部 工
程 施 工 质 量 检 验

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ； （ 2 ） 开
通 验 收 速 度 不 低
于 1 . 1 倍 线 路 设

计 速 度
； （ 3 ） 在 合 理
使 用 和 正 常 维 护
条 件 下 ， 路 基 、
桥 梁 、 隧 道 等 工
程 结 构 的 施 工 质
量 ， 应 满 足 不 少
于 1 0 0 年 设 计 使
用 寿 命 期 内 正 常
使 用 维 护 时 的 运
营 要 求 ; 无 碴 轨
道 结 构 的 施 工 质
量 ， 应 满 足 不 少
于 6 0 年 设 计 使 用
寿 命 期 内 正 常 使
用 维 护 时 的 运 营

要 求 。
3 工 期 1 6 4 4  日 历 天 1 6 4 4  日 历 天 1 6 4 4  日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 肖 永 军 杨 光 高 军 旗

职 业 资 格

一 级 建 造 师 注 册
证 （ 铁 路 工 程
） 、  高 级 工 程
师 证 、  安 全 生
产 考 核 合 格 证 书

一 级 建 造 师 注 册
证 （ 铁 路 工 程
） 、  高 级 工 程
师 证 、  安 全 生
产 考 核 合 格 证 书

一 级 建 造 师 注 册
证 （ 铁 路 工 程
） 、  高 级 工 程
师 证 、  安 全 生
产 考 核 合 格 证 书

证 书 编 号

川
1 5 1 0 6 0 8 0 3 6 4 4

、
3 4 0 2 0 0 1 6 3 0 、

川 建 安

沪
1 4 1 0 6 0 8 0 3 9 6

8 、
4 4 0 5 0 0 0 2 8 3 、

沪 建 安

晋
1 6 1 1 2 1 3 0 7 3 7
7 、 G J 1 4 0 7 8 、

晋 交 安
B （ 1 9 ） G 0 0 7 7



B （ 2 0 1 5 ） 0 0 0 2
6

B （ 2 0 1 5 ） 0 0 6
9 4

2

业 绩

1 、 1 9 9 5 - 1 9 9 8
宝 成 铁 路 复 线 十
标 段  2 、 1 9 9 8 -
2 0 0 0 株 六 铁 路 复
线 （ 娄 底 至 大 龙
段 ） 8 标 段 二 分
部  3 、 2 0 0 0 -

2 0 0 4 宝 兰 线 天 水
- 兰 州 东 段 增 建
二 线 站 前 工 程 第

3 标 段  4 、
2 0 0 5 - 2 0 0 9 达 州
至 成 都 线 扩 能 改
造 工 程 三 汇 镇 至
遂 宁 段 站 工 程

Z Q S G - 4 标  5 、
2 0 0 9 - 2 0 1 9 新 建
兰 州 至 重 庆 铁 路
兰 州 东 至 夏 官 营
、 广 元 至 重 庆 段
土 建 工 程 和 兰 州
东 至 重 庆 铺 架 工
程 L Y S - 1 0 标 段
（ 四 方 山 隧 道 、
玄 真 观 隧 道 、 肖
家 梁 隧 道 、 仲 家
山 隧 道 均 为 高 风

险 隧 道 ）

1 、 2 0 0 4 年 -
2 0 0 7 年 新 建 宜
万 铁 路 宜 昌 至 万

州 段 3 3 标 段
； 2 、 2 0 0 8 年 -
2 0 1 4 年 南 疆 铁
路 吐 鲁 番 至 库 尔
勒 段 增 建 第 二 线
工 程 P J S 2 标 段

。

" 1 ． 2 0 1 2 -
2 0 1 3 国 投 大 同
能 源 塔 山 煤 矿 铁

路 专 用 线
2 ． 2 0 1 4 -

2 0 1 9 新 建 杭 州
至 黄 山 铁 路 站 前

及 相 关 工 程
H H Z Q - 6 标 段 "

5 投 标 人 业 绩

" 1 、 新 建 梅 州 至
潮 汕 铁 路 站 前 工
程 施 工 总 价 承 包
M S S G - 3 标  2 、
新 建 重 庆 至 万 州
铁 路 站 前 工 程

Y W Z Q - 5 标  3 、
新 建 杭 州 至 黄 山
铁 路 站 前 及 相 关
工 程 H H Z Q - 7 标
段  4 、 新 建 宝 鸡
至 兰 州 铁 路 客 运
专 线 甘 肃 段 站 前
工 程 B L T J - 1 2 标
5 、 新 建 川 藏 铁
路 拉 萨 至 林 芝 段
站 前 工 程 施 工 总
价 承 包 L L Z Q -
8 标  6 、 新 建 蒙
西 至 华 中 地 区 铁
路 煤 运 通 道 重 点
控 制 工 程 M H S S -
6 标  7 、 重 庆 至

1 、 新 建 杭 州 至
黄 山 铁 路 站 前 及
相 关 工 程 H H Z Q -
8 标 段 ； 2 、 新 建
成 都 至 贵 阳 铁 路
乐 山 至 贵 阳 段 站

前 工 程
C G Z Q S G - 1 3 标
段 ； 3 、 新 建 徐
州 至 淮 安 至 盐 城
铁 路 站 前 工 程
X Y Z Q - Ⅲ 标

； 4 、 湖 南 省 永
顺 至 吉 首 高 速 公
路 土 建 工 程 第

3 合 同 段 ； 5 、 南
疆 铁 路 库 尔 勒 至
喀 什 段 提 速 扩 能
改 造 工 程 施 工 总

价 承 包 S 1 标
； 6 、 新 建 宁 启
铁 路 南 通 至 启 东
段 工 程 南 通 至 临

" 1 . 新 建 北 京 至
张 家 口 铁 路 站 前
工 程 J Z S G - 6 标
段  2 . 新 建 北 京
至 沈 阳 铁 路 客 运
专 线 工 程 辽 宁 段

站 前 工 程
J S L N T J - 1 2 标
段  3 . 新 建 济 南
至 青 岛 高 速 铁 路
J Q G T S G - 3 标 段
4 . 新 建 沪 昆 铁 路
客 运 专 线 长 沙 至
昆 明 段 （ 云 南 段

） 站 前 4 标
5 . 哈 尔 滨 至 满 洲
里 铁 路 电 气 化 改
造 工 程 Z Q T J -

Ⅳ 标 段 轨 道 工 程
（ 含 站 改 ）

6 . 阳 平 关 至 安 康
铁 路 增 建 第 二 线
工 程 Y A Z Q - 1 标



贵 阳 铁 路 扩 能 改
造 工 程 站 前 工 程
Y Q Z Q - 4 标  8 、
新 建 兰 州 至 重 庆
铁 路 兰 州 东 至 夏
官 营 、 广 元 至 重
庆 段 土 建 工 程 和
兰 州 东 至 重 庆 铺
架 工 程 L Y S -

1 0 标 段  9 、 济 南
市 轨 道 交 通 R 2 线
一 期 土 建 工 程 施
工 九 标 段  1 0 、
上 海 轨 道 交 通

1 8 号 线 工 程 土 建
工 程 8 标 （ 御 桥
站 、 御 桥 中 间 风
井 、 沪 南 公 路 站
～ 御 桥 站 盾 构 区
间 、 与 1 1 号 联 络

通 道 ） 。

江 段 站 前 工 程
T J S 1 5 0 1 4 8 -

0 1 S G 标 段 ； 7 、
郑 州 市 轨 道 交 通
5 号 线 工 程 土 建
施 工 0 1 标 段 8 、
广 州 市 轨 道 交 通
十 四 号 线 一 期

（ 施 工 1 7 标 ） 土
建 工 程 。

段 。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 要 求 无 要 求 无 要 求

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：XYZQ-10(标段名称：新建西安至延安铁路铜川至延安段站前工程XYZQ-10标段)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 八 局 集 团 有

限 公 司

中 国 铁 建 大 桥 工
程 局 集 团 有 限 公

司

中 铁 十 五 局 集 团
有 限 公 司

2 质 量

" （ 1 ） 按 照 验 收
标 准 ， 各 检 验 批
、 分 项 、 分 部 工
程 施 工 质 量 检 验

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率
达 到 1 0 0 % ；

" （ 1 ） 按 照 验 收
标 准 ， 各 检 验 批
、 分 项 、 分 部 工
程 施 工 质 量 检 验

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % ；

" （ 1 ） 按 照 验 收
标 准 ， 各 检 验 批
、 分 项 、 分 部 工
程 施 工 质 量 检 验

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % ；

3 工 期 1 6 4 4  日 历 天 1 6 4 4  日 历 天 1 6 4 4  日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 林 方 勇 邓 云 龙 杨 光

职 业 资 格

一 级 建 造 师 注 册
证 （ 铁 路 工 程
） 、  高 级 工 程
师 证 、  安 全 生
产 考 核 合 格 证 书

一 级 建 造 师 注 册
证 （ 铁 路 工 程
） 、  高 级 工 程
师 证 、  安 全 生
产 考 核 合 格 证 书

一 级 建 造 师 注 册
证 （ 铁 路 工 程
） 、  高 级 工 程
师 证 、  安 全 生
产 考 核 合 格 证 书

证 书 编 号

川
1 5 1 0 7 0 8 0 3 0 5 7
、 3 4 0 8 0 1 2 2 、

川 建 安
B （ 2 0 0 5 ） 0 1 9 0

0 4 2

" 津
1 2 2 0 6 0 8 0 1 6 3

1 、
4 4 0 3 1 3 0 2 5 2 、

津 建 安
B （ 2 0 2 0 ） 0 0 6

6

" 沪
1 4 1 0 6 0 8 0 3 9 6

8 、
4 4 0 5 0 0 0 2 8 3 、

沪 建 安
B （ 2 0 1 5 ） 0 0 6

9
业 绩 " 1 . 2 0 1 0 - " 1 . 2 0 0 8 . 1 0 - 1 、 2 0 0 4 年 -



2 0 1 4 新 建 拉 萨 至
日 喀 则 铁 路 站 前
工 程 T J 1 标 段 ；

2 . 2 0 1 5 -
2 0 2 0 改 建 铁 路 重
庆 至 怀 化 线 涪 陵
至 梅 江 段 （ 成 都
局 管 内 ） 增 建 二
线 站 前 工 程 先 期
开 工 段 站 前 2 标

段 。

2 0 1 3 . 1 厦 深 铁
路 闽 粤 省 界 至 惠
州 南 段 站 前 工 程
X S G Z Q - 5 标 段
2 . 2 0 1 3 . 2 -

2 0 1 7 . 6 新 建 宝
鸡 至 兰 州 铁 路 客
运 专 线 甘 肃 段 站
前 工 程 B L T J -

2 标 段 。

2 0 0 7 年 新 建 宜
万 铁 路 宜 昌 至 万

州 段 3 3 标 段
； 2 、 2 0 0 8 年 -
2 0 1 4 年 南 疆 铁
路 吐 鲁 番 至 库 尔
勒 段 增 建 第 二 线
工 程 P J S 2 标 段

。

5 投 标 人 业 绩

" 1 . 新 建 商 丘 至
合 肥 至 杭 州 铁 路
（ 安 徽 、 浙 江 段
） 站 前 工 程 施 工
总 价 承 包 招 标

S H Z Q - 1 0 标 段 ；
2 . 新 建 长 沙 至 昆
明 铁 路 客 运 专 线
引 入 贵 阳 枢 纽 工
程 站 前 工 程 ；

3 . 改 建 铁 路 重 庆
至 怀 化 线 涪 陵 至
梅 江 段 （ 成 都 局
管 内 ） 增 建 二 线
站 前 工 程 先 期 开
工 段 站 前 2 标 段
；  4 . 贵 阳 北 动
车 运 用 所 扩 建 工
程 站 前 工 程 。

" 1 、 新 建 沪 昆 铁
路 客 运 专 线 长 沙
至 昆 明 段 （ 贵 州

） 站 前 工 程
C K G Z T J - 1 1 标
段  2 、 新 建 宝 鸡
至 兰 州 铁 路 客 运
专 线 甘 肃 段 站 前
工 程 B L T J － 2 标
段  3 、 新 建 北 京
至 沈 阳 铁 路 客 运
专 线 辽 宁 段 站 前
工 程 J S L N T J -
1 0 标 段  4 、 新
建 兰 州 至 重 庆 铁
路 夏 官 营 ( 不 含
) 至 广 元 ( 不 含
) 段 土 建 工 程
L Y S - 4 标  5 、
高 台 山 至 阜 新 至
锦 州 铁 路 新 邱 至
义 县 段 扩 能 改 造
工 程 （ 站 前 部 分
） 施 工 1 标 段

6 、 长 春 至 白 城
铁 路 扩 能 改 造
（ 先 期 开 工 段
） 工 程 C B S G -
5 标 段  7 、 新 建
怀 化 至 邵 阳 至 衡
阳 铁 路 站 前 工 程
H S H Z Q - 1 标 段
8 、 新 建 蒙 西 至
华 中 地 区 铁 路 煤
运 通 道 土 建 工 程
M H T J - 1 3 标 段

。

1 、 新 建 杭 州 至
黄 山 铁 路 站 前 及
相 关 工 程 H H Z Q -
8 标 段 ； 2 、 新 建
成 都 至 贵 阳 铁 路
乐 山 至 贵 阳 段 站

前 工 程
C G Z Q S G - 1 3 标
段 ； 3 、 新 建 徐
州 至 淮 安 至 盐 城
铁 路 站 前 工 程
X Y Z Q - Ⅲ 标

； 4 、 湖 南 省 永
顺 至 吉 首 高 速 公
路 土 建 工 程 第

3 合 同 段 ； 5 、 南
疆 铁 路 库 尔 勒 至
喀 什 段 提 速 扩 能
改 造 工 程 施 工 总

价 承 包 S 1 标
； 6 、 新 建 宁 启
铁 路 南 通 至 启 东
段 工 程 南 通 至 临
江 段 站 前 工 程
T J S 1 5 0 1 4 8 -

0 1 S G 标 段 ； 7 、
郑 州 市 轨 道 交 通
5 号 线 工 程 土 建
施 工 0 1 标 段 8 、
广 州 市 轨 道 交 通
十 四 号 线 一 期

（ 施 工 1 7 标 ） 土
建 工 程 。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 要 求 无 要 求 无 要 求

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否



标段编号：XYZQ-11(标段名称：新建西安至延安铁路铜川至延安段站前工程施XYZQ-11标段)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 六 局 集 团 有

限 公 司
中 铁 三 局 集 团 有

限 公 司
中 铁 十 七 局 集 团

有 限 公 司

2 质 量

" 1 、 按 照 验 收 标
准 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率
达 到 1 0 0 % ；

" 1 、 按 照 验 收 标
准 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % ；

" 1 、 按 照 验 收 标
准 ， 各 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合

格 率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % ；

3 工 期 1 6 4 4  日 历 天 1 6 4 4  日 历 天 1 6 4 4  日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 高 荣 峰 高 军 旗 眭 爱 宏

职 业 资 格

一 级 建 造 师 注 册
证 （ 铁 路 工 程
） 、  高 级 工 程
师 证 、  安 全 生
产 考 核 合 格 证 书

一 级 建 造 师 注 册
证 （ 铁 路 工 程
） 、  高 级 工 程
师 证 、  安 全 生
产 考 核 合 格 证 书

一 级 建 造 师 注 册
证 （ 铁 路 工 程
） 、  高 级 工 程
师 证 、  安 全 生
产 考 核 合 格 证 书

证 书 编 号

京
1 1 1 0 6 0 8 1 1 0 6 5

、
3 4 0 6 0 2 1 7 0 0 4 0

0 8 1 、 建 安
B （ 2 0 1 9 ） 0

晋
1 6 1 1 2 1 3 0 7 3 7
7 、 G J 1 4 0 7 8 、

晋 交 安
B （ 1 9 ） G 0 0 7 7

2

晋
1 1 4 0 6 0 8 0 1 6 6

3 、
4 4 0 7 0 0 3 0 1 4 、

晋 建 安
B （ 2 0 0 4 ） 0 0 0

0 7

业 绩

" 1 、 2 0 0 5 . 3 -
2 0 0 8 . 1 1 新 建 铁
路 铜 陵 至 九 江 线
（ 南 昌 局 管 段

） Z 4 合 同 段  2 、
2 0 0 9 . 1 0 -

2 0 1 9 . 1 2 太 原 铁
路 枢 纽 新 建 西 南
环 线 工 程 X N H S -

1 标 段  。

" 1 ． 2 0 1 2 -
2 0 1 3 国 投 大 同
能 源 塔 山 煤 矿 铁

路 专 用 线
2 ． 2 0 1 4 -

2 0 1 9 新 建 杭 州
至 黄 山 铁 路 站 前

及 相 关 工 程
H H Z Q - 6 标 段 "

1 . 2 0 0 1 -
2 0 0 3 京 九 铁 路
龙 川 北 至 东 莞 东
段 增 建 二 线 A 3 标
；  2 . 2 0 0 3 -
2 0 0 5 兰 新 铁 路
兰 州 西 ～ 武 威 南
段 增 建 第 二 线 工

程 A 7 标 段 ；
3 . 2 0 0 5 -

2 0 0 7 黎 湛 线 河
唇 至 湛 江 增 建 第
二 线 H Z 2 标 ；
4 . 2 0 0 7 -

2 0 1 1 新 建 铁 路
太 原 至 中 卫 （ 银
川 ） 线 绥 德 至 靖
边 段 S J S - I I 标
段 ；  5 . 2 0 1 1 -
2 0 1 4 新 建 长 沙
至 昆 明 铁 路 客 运
专 线 湖 南 段 站 前
工 程 C K T J - 7 标
段 ；  6 . 2 0 1 5 -
2 0 1 9 新 建 南 昌
至 赣 州 铁 路 客 运
专 线 站 前 工 程 施



工 总 价 承 包
C G Z Q - 6 标 段 。

5 投 标 人 业 绩

" 1 、 新 建 北 京 至
张 家 口 铁 路 站 前
及 “ 三 电 ” 迁 改
工 程 J Z S G - 2 标
段  2 、 新 建 石 家
庄 至 济 南 铁 路 客
运 专 线 引 入 石 家
庄 枢 纽 站 前 工 程
3 、 新 建 衢 州 至
宁 德 铁 路 （ 福 建
段 ） 站 前 工 程 施

工 总 价 承 包
Q N F J Z Q - 1 标
4 、 新 建 蒙 西 至
华 中 地 区 铁 路 煤
运 通 道 土 建 工 程
M H T J - 1 7 标 段
5 、 太 原 铁 路 枢
纽 新 建 西 南 环 线
工 程 X N H S - 1 标
段  6 、 代 建 京 沈
客 专 星 火 站 枢 纽
站 前 工 程 （ 含 四
电 过 渡 ）  7 、 新
建 石 家 庄 至 济 南
客 运 专 线 站 前 工
程 S J Z - 5 标  8 、
张 家 口 至 呼 和 浩
特 铁 路 站 前 工 程
Z H Z Q - 7 标 段

9 、 新 建 商 丘 至
合 肥 至 杭 州 铁 路
（ 安 徽 、 浙 江 段
） 站 前 工 程 施 工
总 价 承 包 招 标
S H Z Q - 1 6 标 段

1 0 、 新 建 梅 州 至
潮 汕 铁 路 站 前 工
程 M S S G - 4 标 段
1 1 、 新 建 九 景 衢

铁 路 江 西 段
J Q J X Z Q - 4 标 工

程 。

" 1 . 新 建 北 京 至
张 家 口 铁 路 站 前
工 程 J Z S G - 6 标
段  2 . 新 建 北 京
至 沈 阳 铁 路 客 运
专 线 工 程 辽 宁 段

站 前 工 程
J S L N T J - 1 2 标
段  3 . 新 建 济 南
至 青 岛 高 速 铁 路
J Q G T S G - 3 标 段
4 . 新 建 沪 昆 铁 路
客 运 专 线 长 沙 至
昆 明 段 （ 云 南 段

） 站 前 4 标
5 . 哈 尔 滨 至 满 洲
里 铁 路 电 气 化 改
造 工 程 Z Q T J -

Ⅳ 标 段 轨 道 工 程
（ 含 站 改 ）

6 . 阳 平 关 至 安 康
铁 路 增 建 第 二 线
工 程 Y A Z Q - 1 标

段 。

" 1 . 新 建 西 安 至
成 都 铁 路 西 安 至
江 油 段 （ 陕 西 境
内 ） 站 前 工 程
X C Z Q - 3 标 段 ；
2 . 重 庆 至 贵 阳 铁
路 扩 能 改 造 工 程
引 入 重 庆 枢 纽 工
程 施 工 C Q S N -
1 标 段 ；  3 . 新
建 郑 州 至 徐 州 铁
路 客 运 专 线 郑 州
局 代 建 范 围 内 工
程 Z X S D 标 段 ；
4 . 新 建 大 同 至 张
家 口 高 速 铁 路 山
西 省 境 内 站 前 工
程 施 工 D Z Z Q -

1 标 段 。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 要 求 无 要 求 无 要 求

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

三、公示日期：自 2021年04月19日至 2021年04月22日止。



     根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法
实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令）， 在公示期
间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人
或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标
人提出。

四、联系方式：

    招 标 人： 西成铁路客运专线陕西有限责任公司
    地址： 陕西省西安市新城区建工路9号
    联 系 人： 李向阳
    联系电话： 029-84088915
    传真/邮箱： bjtulanjian@163.com
  招标人或招标代理机构（章）

     

  主要负责人或授权的项目负责人（签名）

     

  日期: 2021年04月19日  
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