
  新建西安至安康高速铁路站前工程、临电工程施工总价承包招标  中标候选人公示

  招标编号：  T0SG202101100

      新建西安至安康高速铁路站前工程、临电工程施工总价承包招标   的招标评标工作已经结束
，评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

1、标段编号：XKLD-1(标段名称：新建西安至安康高速铁路站前工程及临电工程施工总价承包)

    第一名：中铁十局集团电务工程有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：122028108

    第二名：中国铁建电气化局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：122026802

    第三名：中铁七局集团电务工程有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：122029658

2、标段编号：XKZQ-2(标段名称：新建西安至安康高速铁路站前工程及临电工程施工总价承包)

    第一名：中铁三局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2438700821

    第二名：中铁二十局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2438717351

    第三名：中铁十九局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2438705191

3、标段编号：XKZQ-3(标段名称：新建西安至安康高速铁路站前工程及临电工程施工总价承包)

    第一名：中铁七局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2445727857

    第二名：中铁十九局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2445747036

    第三名：中铁二十局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2445756315

4、标段编号：XKZQ-4(标段名称：新建西安至安康高速铁路站前工程及临电工程施工总价承包)

    第一名：中铁十一局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2741045643

    第二名：中国铁建大桥工程局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2741057207

    第三名：中铁十五局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2741119652

5、标段编号：XKZQ-5(标段名称：新建西安至安康高速铁路站前工程及临电工程施工总价承包)

    第一名：中铁广州工程局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2504468135

    第二名：中铁十七局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2504460903

    第三名：中铁二十局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2504557701

6、标段编号：XKZQ-6(标段名称：新建西安至安康高速铁路站前工程及临电工程施工总价承包)

    第一名：中铁十九局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2234496015

    第二名：中铁十六局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2234542959



    第三名：中铁十五局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2234482983

7、标段编号：XKZQ-7(标段名称：新建西安至安康高速铁路站前工程及临电工程施工总价承包)

    第一名：中铁九局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2169775953

    第二名：中铁十五局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2169817506

    第三名：中铁二十局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2169780034

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：XKLD-1(标段名称：新建西安至安康高速铁路站前工程及临电工程施工总价承包)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 十 局 集 团 电
务 工 程 有 限 公 司

中 国 铁 建 电 气 化
局 集 团 有 限 公 司

中 铁 七 局 集 团 电
务 工 程 有 限 公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

3 工 期 1 8 2 5 日 历 天 1 8 2 5 日 历 天 1 8 2 5 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 谭 仕 军 郭 宇 罗 远 平

职 业 资 格

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 ； 机
电 工 程 一 级 建 造
师 注 册 证 、 高 级
工 程 师 证 、 安 全
生 产 考 核 合 格 证

书 （ B 证 ）

铁 路 工 程 / 机 电
工 程 一 级 建 造 师
注 册 证 、 高 级 工
程 师 证 、 安 全 生
产 考 核 合 格 证 书

机 电 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

证 书 编 号

鲁
1 3 7 1 0 1 2 0 0 7 0 7

、
G 3 4 1 0 2 1 0 3 8 、

鲁 建 安
B （ 2 0 1 6 ） 1 8 0 0

0

京
1 1 4 1 7 1 8 0 9 9 7

4 、
4 1 0 0 2 6 5 4 2 7 、

京 建 安
B ( 2 0 2 1 ) 0 1 9 0

7

豫
1 4 1 0 6 0 8 0 0 6 9

7 、
G 3 4 0 7 0 9 1 1 1 0
0 3 5 8 、 豫 建 安
B （ 2 0 1 2 ）

业 绩

1 . 2 0 1 4 - 2 0 1 6
新 建 地 方 铁 路 鱼
卡 （ 红 柳 ） 至 一
里 坪 工 程 B T 施 工

总 承 包
2 . 2 0 1 7 - 2 0 1 9
薛 湖 煤 矿 铁 路 专
用 线 站 后 通 信 、
信 号 及 电 力 工 程
（ 薛 湖 站 至 姚 楼

接 轨 站 ）
3 . 2 0 1 9 - 2 0 1 9
既 有 陇 海 铁 路 开
行 连 云 港 至 连 云
市 郊 列 车 一 期 工

1 .  2 0 1 4 -
2 0 1 5  新 建 成 都
至 重 庆 铁 路 客 运
专 线 “ 四 电 ” 系
统 集 成 及 设 备 房
屋 等 相 关 工 程 、
改 建 铁 路 重 庆 至
贵 阳 线 扩 能 改 造
引 入 重 庆 枢 纽 成
渝 代 建 部 分 “ 四
电 ” 及 相 关 工 程
；  2 .  2 0 1 6 -
2 0 1 8  川 黔 铁 路
遵 义 城 区 段 线 路
外 迁 工 程 站 后

1 . 2 0 1 4 . 1 2 -
2 0 1 6 . 8 孟 平 铁
路 孟 庙 至 平 顶 山
西 段 增 建 第 二 线

工 程
2 . 2 0 1 6 . 9 -
2 0 1 8 . 1 2 锦 承
线 朝 阳 至 叶 柏 寿
段 扩 能 改 造 工 程
（ 站 后 工 程 ）
3 . 2 0 1 9 . 4 -

2 0 1 9 . 8 新 建 汉
口 开 闭 所 应 急 工
程 H K K B S S G 标
段 施 工 总 价 承 包



程 四 电 及 旅 客 服
务 系 统

“ 四 电 ” 集 成 及
相 关 配 套 工 程 ；

3 .  2 0 1 8 -
2 0 2 0  新 建 北 京
至 雄 安 城 际 铁 路
“ 四 电 ” 系 统 集
成 及 房 屋 、 防 灾
安 全 监 控 等 施 工
总 价 承 包 J X S D -

1 标 段 ；

5 投 标 人 业 绩

1 . 既 有 陇 海 铁 路
开 行 连 云 港 至 连
云 市 郊 列 车 一 期
工 程 四 电 及 旅 客

服 务 系 统 。
2 . 新 建 潍 坊 至 莱
西 铁 路 “ 四 电

” 系 统 集 成 及 相
关 工 程  3 . 新 建
地 方 铁 路 铁 路 鱼
卡 （ 红 柳 ） 至 一

里 坪 B T 工 程
4 . 薛 湖 煤 矿 铁 路
专 用 线 站 后 通 信
、 信 号 及 电 力 工

程

1 .  新 建 蒙 西 至
华 中 地 区 铁 路 煤
运 通 道 四 电 工 程
M H S D - 2 标 段

2 .  新 建 成 都 至
贵 阳 铁 路 乐 山 至
贵 阳 段 “ 四 电

” 系 统 集 成 及 相
关 工 程 C G S D -

1 标 段  3 .  新 建
银 川 至 西 安 铁 路
（ 陕 西 段 ） “ 四
电 ” 系 统 集 成 工
程 Y X S D J C - 1 标
段  4 .  新 建 北
京 至 雄 安 城 际 铁
路 “ 四 电 ” 系 统
集 成 及 房 屋 、 防
灾 安 全 监 控 等 施

工 总 价 承 包
J X S D - 1 标 段

1 . 安 李 线 综 合 扩
能 改 造 区 间 电 化
工 程 A L D S - 1 标
段  2 . 新 建 汉 口
开 闭 所 应 急 工 程
H K K B S S G 标 段
施 工 总 价 承 包

3 . 锦 承 线 朝 阳 至
叶 柏 寿 段 扩 能 改
造 工 程 （ 站 后 工
程 ）  4 . 新 乡 南
场 驼 峰 改 造 工 程
5 . 钦 州 港 东 线 电
化 改 造 工 程 施 工
单 价 承 包 （ 在 建
）  6 . 北 板 桥 车
站 信 号 联 锁 改 造
工 程 施 工 总 价 承
包 招 标 B B Q S -
1 标 段 （ 在 建 ）

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：XKZQ-2(标段名称：新建西安至安康高速铁路站前工程及临电工程施工总价承包)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 三 局 集 团 有

限 公 司
中 铁 二 十 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 十 九 局 集 团

有 限 公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

3 工 期 1 8 2 5 日 历 天 1 8 2 5 日 历 天 1 8 2 5 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 褚 晓 晖 白 铠 仹 王 建 华

职 业 资 格

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 、 安 全
生 产 考 核 合 格 证

书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书
证 书 编 号 晋 陕 京



1 1 4 1 0 1 1 0 4 6 2 8
、 G J 1 1 0 6 3 、 晋

建 安
B （ 2 0 1 2 ） 0 0 0 7

3 5 2

1 3 7 0 7 0 8 0 5 9 0
3 、

4 4 1 0 0 0 7 4 5 、
陕 建 安

B （ 2 0 1 9 ） 0 0 1
1 3 4

1 2 1 0 4 0 8 0 4 7 3
7 、

4 4 0 9 1 1 0 8 0 2 、
京 建 安

B ( 2 0 1 9 ) 0 1 6 8
2

业 绩

1 、 2 0 1 2 . 3 -
2 0 1 3 . 1 1 国 投 大
同 能 源 有 限 责 任
公 司 铁 路 专 用 线

工 程  2 、
2 0 1 4 . 1 0 -

2 0 1 9 . 7 新 建 杭
州 至 黄 山 铁 路 站
前 及 相 关 工 程
H H Z Q - 6 标 段

（ 江 珠 隧 道 为 高
风 险 隧 道 ）

1 . 2 0 1 0 . 2 -
2 0 1 4 . 7  新 建
兰 新 铁 路 第 二 双
线 西 宁 至 张 掖 段
站 前 工 程 L X S -
7 标 段 （ 含 铁 路
高 风 险 隧 道 施 工

） ；
2 . 2 0 1 4 . 1 2 -
2 0 1 8 . 2  新 建
深 圳 至 茂 名 铁 路
江 门 至 茂 名 段
D K 1 3 3 + 2 2 3 -
D K 3 8 8 + 8 6 8 . 2

9 站 前 工 程
J M Z Q - 4 标 段

1 ． 2 0 0 5 . 1 2 -
2 0 0 8 . 1 2 东 北
东 部 新 建 铁 路 白

河 至 和 龙 段
2 ． 2 0 1 0 . 0 5 -
2 0 1 4 . 0 6 合 肥
至 福 州 铁 路 客 运
专 线 （ 闽 赣 段
） 土 建 工 程

5 投 标 人 业 绩

1 .  新 建 北 京 至
张 家 口 铁 路 站 前
工 程 J Z S G - 6 标
段  2 .  新 建 北 京
至 沈 阳 铁 路 客 运
专 线 工 程 辽 宁 段

站 前 工 程
J S L N T J - 1 2 标 段
3 .  新 建 铁 路 南
昌 至 赣 州 客 运 专
线 站 前 9 标  4 .
新 建 杭 州 至 黄 山
铁 路 客 运 专 线 站
前 Ⅵ 标  5 .  莞 惠
城 际 轨 道 交 通 项
目 工 程 施 工 总 承
包 新 建 杭 州 至 黄
山 铁 路 客 运 专 线
站 前 Ⅵ 标 江 珠 隧
道 新 建 铁 路 成 都
至 兰 州 线 成 都 至
川 主 寺 段 站 前 工
程 C L Z Q - 1 0 标 平

安 隧 道

1 . 新 建 沪 昆 铁 路
客 运 专 线 长 沙 至
昆 明 段 （ 贵 州

） 站 前 工 程 施 工
总 价 承 包

C K G Z T J - 9 标 段
2 . 新 建 西 安 至 成
都 铁 路 西 安 至 江
油 段 （ 陕 西 境 内

） 站 前 工 程
X C Z Q - 8 标 段

3 . 新 建 沪 昆 铁 路
客 运 专 线 长 沙 至
昆 明 段 （ 云 南 段
） 站 前 工 程 2 标
段  4 . 新 建 郑 州
至 万 州 铁 路 河 南
段 站 前 工 程 施 工
总 价 承 包 Z W Z Q -
4 标 段  5 . 新 建
崇 礼 铁 路 站 前 工
程 C L S G - 2 标 段

1 . 新 建 铁 路 西 安
至 成 都 客 运 专 线
西 安 至 江 油 段 四
川 省 境 内 站 前
X C Z Q - 1 标 段 工
程  2 . 新 建 北 京
至 沈 阳 铁 路 客 运
专 线 辽 宁 段 站 前
J S L N T J - 3 标 段
工 程  3 . 新 建 西
安 至 成 都 铁 路 西
安 至 江 油 段 （ 陕
西 境 内 ） 站 前

（ 第 二 批
） X C Z Q - 7 标 段
工 程  4 . 新 建 兰
州 至 重 庆 铁 路 夏
官 营 （ 不 含 ） 至
广 元 （ 不 含 ） 段
L Y S - 1 标 段 土 建

工 程

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：XKZQ-3(标段名称：新建西安至安康高速铁路站前工程及临电工程施工总价承包)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名



1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 七 局 集 团 有

限 公 司
中 铁 十 九 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 二 十 局 集 团

有 限 公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

3 工 期 1 8 2 5 日 历 天 ， 1 8 2 5 日 历 天 ， 1 8 2 5 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 潘 兴 良 王 建 华 白 铠 仹

职 业 资 格

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

证 书 编 号

豫
1 4 1 0 6 0 8 0 4 4 7 2

、
G 3 4 0 7 0 3 0 7 0 9 0

0 9 6 、 豫 建 安
B （ 2 0 1 0 ）

京
1 2 1 0 4 0 8 0 4 7 3

7 、
4 4 0 9 1 1 0 8 0 2 、

京 建 安
B ( 2 0 1 9 ) 0 1 6 8

2

陕
1 3 7 0 7 0 8 0 5 9 0

3 、
4 4 1 0 0 0 7 4 5 、

陕 建 安
B （ 2 0 1 9 ） 0 0 1

1 3 4

业 绩

1 、 2 0 0 5 . 1 -
2 0 0 9 . 1 黔 桂 铁
路 扩 能 改 造 工 程
站 前 工 程 Q G 3 标

段  2 、
2 0 1 0 . 1 0 -

2 0 1 5 . 1 2 新 建 巴
中 至 达 州 铁 路 全
部 工 程 站 前 施 工
1 标 3 、 2 0 1 6 . 2 -
2 0 2 0 . 2 新 建 武
汉 至 十 堰 铁 路 孝

感 至 十 堰 段
H S S G - 3 标 土 建

工 程

1 ． 2 0 0 5 . 1 2 -
2 0 0 8 . 1 2 东 北
东 部 新 建 铁 路 白

河 至 和 龙 段
2 ． 2 0 1 0 . 0 5 -
2 0 1 4 . 0 6 合 肥
至 福 州 铁 路 客 运
专 线 （ 闽 赣 段
） 土 建 工 程

1 . 2 0 1 0 . 2 -
2 0 1 4 . 7  新 建
兰 新 铁 路 第 二 双
线 西 宁 至 张 掖 段
站 前 工 程 L X S -
7 标 段 （ 含 铁 路
高 风 险 隧 道 施 工

） ；
2 . 2 0 1 4 . 1 2 -
2 0 1 8 . 2  新 建
深 圳 至 茂 名 铁 路
江 门 至 茂 名 段
D K 1 3 3 + 2 2 3 -
D K 3 8 8 + 8 6 8 . 2

9 站 前 工 程
J M Z Q - 4 标 段

5 投 标 人 业 绩

1 、 新 建 郑 州 至
万 州 铁 路 河 南 段
站 前 工 程 Z W Z Q -
3 标 段  2 、 新 建
郑 州 至 徐 州 铁 路
客 运 专 线 Z X Z Q -
8 标 段 站 前 工 程
3 、 新 建 大 冶 北
至 阳 新 铁 路 站 前
工 程 D Y S G - 3 标
段  4 、 新 建 武 汉
至 十 堰 铁 路 孝 感
至 十 堰 段 H S S G -
3 标 土 建 工 程

5 、 阳 平 关 至 安
康 铁 路 增 建 第 二

1 . 新 建 铁 路 西 安
至 成 都 客 运 专 线
西 安 至 江 油 段 四
川 省 境 内 站 前
X C Z Q - 1 标 段 工
程  2 . 新 建 北 京
至 沈 阳 铁 路 客 运
专 线 辽 宁 段 站 前
J S L N T J - 3 标 段
工 程  3 . 新 建 西
安 至 成 都 铁 路 西
安 至 江 油 段 （ 陕
西 境 内 ） 站 前

（ 第 二 批
） X C Z Q - 7 标 段
工 程  4 . 新 建 兰

1 . 新 建 沪 昆 铁 路
客 运 专 线 长 沙 至
昆 明 段 （ 贵 州

） 站 前 工 程 施 工
总 价 承 包

C K G Z T J - 9 标 段
2 . 新 建 西 安 至 成
都 铁 路 西 安 至 江
油 段 （ 陕 西 境 内

） 站 前 工 程
X C Z Q - 8 标 段

3 . 新 建 沪 昆 铁 路
客 运 专 线 长 沙 至
昆 明 段 （ 云 南 段
） 站 前 工 程 2 标
段  4 . 新 建 郑 州



线 站 前 工 程
Y A Z Q - 5 标 段

6 、 新 建 铁 路 朔
州 至 准 格 尔 线 六
狼 山 、 鹰 鹞 山 、
卧 龙 山 隧 道 工 程
Z S K Z - 1 标 段

7 、 新 建 兰 州 至
重 庆 铁 路 夏 官 营
（ 不 含 ） 至 广 元
段 （ 不 含 ） 土 建
工 程 L Y S - 3 标 段

州 至 重 庆 铁 路 夏
官 营 （ 不 含 ） 至
广 元 （ 不 含 ） 段
L Y S - 1 标 段 土 建

工 程

至 万 州 铁 路 河 南
段 站 前 工 程 施 工
总 价 承 包 Z W Z Q -
4 标 段  5 . 新 建
崇 礼 铁 路 站 前 工
程 C L S G - 2 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：XKZQ-4(标段名称：新建西安至安康高速铁路站前工程及临电工程施工总价承包)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 十 一 局 集 团

有 限 公 司

中 国 铁 建 大 桥 工
程 局 集 团 有 限 公

司

中 铁 十 五 局 集 团
有 限 公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

3 工 期 1 8 2 5 日 历 天 1 8 2 5 日 历 天 1 8 2 5 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 周 彦 雄 许 健 杜 大 仁

职 业 资 格

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

证 书 编 号

鄂
1 4 2 0 7 0 8 0 4 9 9 5

、
4 4 0 1 0 0 1 2 4 5 、

鄂 建 安
B （ 2 0 1 9 ） 0 0 0 6

5

津
1 2 2 0 6 0 7 0 1 0 8

6 、
4 4 0 3 1 3 0 0 7 1 、

津 建 安
B （ 2 0 2 0 ） 0 0 6

9 6

沪
1 4 1 0 6 0 8 0 2 7 7

0 、
4 4 0 5 0 0 0 4 9 4 、

沪 建 安
B ( 2 0 1 8 ) 0 0 9 5

4

业 绩

1 . 2 0 0 9 . 3 -
2 0 1 3 . 1 湘 桂 铁
路 永 州 至 柳 州 段
扩 能 改 造 工 程 站
前 工 程 X G - 6 标
2 . 2 0 1 3 . 1 -

2 0 1 5 . 1 2 新 建 织
金 至 纳 雍 铁 路 站
前 工 程 I I 标 段

1 .  2 0 0 7 . 4 -
2 0 1 2 . 1 2  改 建
铁 路 贵 昆 线 六 盘
水 至 沾 益 段 增 建
第 二 线 工 程 （ 成
都 局 管 段 ） 站 前
工 程 施 工 3 标

（ 高 风 险 隧 道 ）
2 .  2 0 1 4 . 7 -
2 0 1 8 . 1 2  新 建
北 京 至 沈 阳 铁 路
客 运 专 线 辽 宁 段

1 、 2 0 0 5 . 7 -
2 0 0 9 . 9  温 福
铁 路 （ 福 建 段

） Ｉ 标 段 （ 高 风
险 隧 道 ）  2 、
2 0 0 9 . 1 0 -

2 0 1 3 . 1 0 新 建
哈 尔 滨 至 齐 齐 哈
尔 铁 路 客 运 专 线
（ 站 前 ） 工 程 四

标 段  3 、
2 0 1 7 . 2 -



站 前 工 程
J S L N T J - 1 0 标

段

2 0 2 0 . 7  延 崇
高 速 公 路 （ 北 京
段 ） 工 程 第 八 标

段

5 投 标 人 业 绩

1 、 新 建 武 汉 至
十 堰 铁 路 孝 感 至
十 堰 段 H S S G -
4 标 段  2 、 改 建
铁 路 南 平 至 龙 岩
线 扩 能 改 造 站 前
工 程 第 N L Z Q -
V 标 段  3 、 新 建
南 昌 至 赣 州 铁 路
客 运 专 线 站 前 工
程 C G Z Q - 3 标

4 、 新 建 西 安 至
成 都 铁 路 西 安 至
江 油 段 （ 陕 西 境
内 ） 站 前 工 程
X C Z Q - 1 2 标 段

1 . 新 建 北 京 至 沈
阳 铁 路 客 运 专 线
辽 宁 段 站 前 工 程
J S L N T J - 1 0 标
段  2 . 新 建 银 西
铁 路 银 川 至 吴 忠
客 专 工 程 Y W Z Q -
1 标 段  3 . 新 建
沪 昆 铁 路 客 运 专
线 长 沙 至 昆 明 段
（ 贵 州 ） 站 前 工

程 C K G Z T J -
1 1 标 段  4 ． 新
建 宝 鸡 至 兰 州 铁
路 客 运 专 线 甘 肃

段 站 前 工 程
B L T J － 2 标 段

5 . 新 建 兰 州 至 重
庆 铁 路 夏 官 营
( 不 含 ) 至 广 元

( 不 含 ) 段 土 建 工
程 L Y S - 4 标

1 、 新 建 杭 州 至
黄 山 铁 路 站 前 及
相 关 工 程 H H Z Q -
8 标 段 ( 高 风 险 隧
道 )  2 、 新 建 成
都 至 贵 阳 铁 路 乐
山 至 贵 阳 段 站 前
工 程 C G Z Q S G -
1 3 标 段 ( 高 风 险
隧 道 )  3 、 新 建
徐 州 至 淮 安 至 盐
城 铁 路 站 前 工 程

X Y Z Q - Ⅲ 标

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：XKZQ-5(标段名称：新建西安至安康高速铁路站前工程及临电工程施工总价承包)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 广 州 工 程 局
集 团 有 限 公 司

中 铁 十 七 局 集 团
有 限 公 司

中 铁 二 十 局 集 团
有 限 公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

3 工 期 1 8 2 5 日 历 天 1 8 2 5 日 历 天 1 8 2 5 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 娄 贤 龙 郝 军 白 铠 仹

职 业 资 格

铁 路 工 程 一 级 建
筑 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

证 书 编 号

粤
1 5 2 0 6 0 8 0 0 9 9 2

、
3 4 0 5 0 3 1 1 4 1 、

粤 建 安
B （ 2 0 1 1 ） 0 0 0 5

晋
1 6 1 0 5 0 8 0 3 4 7

6 、
4 4 0 7 0 0 4 0 0 9 、

晋 建 安
B （ 2 0 1 1 ） 0 0 0

陕
1 3 7 0 7 0 8 0 5 9 0

3 、
4 4 1 0 0 0 7 4 5 、

陕 建 安
B （ 2 0 1 9 ） 0 0 1



3 5 5 1 3 4

业 绩

1 . 1 9 9 2 . 1 0 -
1 9 9 7 . 1 0 南 昆 铁
路 新 建 工 程 威 舍

至 红 果 段
2 . 1 9 9 7 . 1 1 -
1 9 9 9 . 6 西 康 铁

路 1 1 标 段
3 . 1 9 9 9 . 6 -

2 0 0 1 . 1 2 铁 山 坪
隧 道 I 2 标 段
4 . 2 0 0 2 . 2 -

2 0 0 5 . 7 新 建 铁
路 遂 宁 至 重 庆 线
建 设 工 程 施 工 第

4 标 段
5 . 2 0 0 5 . 8 -

2 0 1 0 . 8 改 建 铁
路 襄 渝 线 安 康 至
重 庆 段 （ 成 都 局
管 段 ） 增 建 二 线

Z H - 2 标
6 . 2 0 1 0 . 9 -

2 0 1 3 . 7 新 建 铁
路 成 都 至 绵 阳 至
乐 山 客 运 专 线 眉
山 至 峨 眉 段 施 工
C M L Z Q - 8 标 段
7 . 2 0 1 3 . 8 -

2 0 1 5 . 1 2 青 岛 市
地 铁 一 期 工 程
（ 3 号 线 ） 车 辆
段 与 综 合 基 地 工
程  8 . 2 0 1 6 . 1 -
2 0 1 8 . 4 中 铁 广
州 工 程 局 集 团 有
限 公 司 工 程 管 理
部  9 . 2 0 1 8 . 5 -
2 0 2 1 . 1 新 建 盐
城 至 南 通 铁 路 站
前 工 程 Y T Z Q -

2 标

1 . 改 建 铁 路 襄 渝
线 安 康 至 重 庆 段
（ 成 都 局 管 内

） 增 建 二 线 站 前
工 程 施 工 Z H -
1 0 标 工 程 ；

2 . 新 建 兰 新 铁 路
第 二 双 线 张 掖 至
红 柳 河 段 工 程
L X S - 1 7 标 段 ；
3 . 重 庆 至 贵 阳 铁
路 扩 能 改 造 引 入
重 庆 枢 纽 站 前 工
程 C Q S N - 1 标 。

1 . 2 0 1 0 . 2 -
2 0 1 4 . 7  新 建
兰 新 铁 路 第 二 双
线 西 宁 至 张 掖 段
站 前 工 程 L X S -
7 标 段 （ 含 铁 路
高 风 险 隧 道 施 工

） ；
2 . 2 0 1 4 . 1 2 -
2 0 1 8 . 2  新 建
深 圳 至 茂 名 铁 路
江 门 至 茂 名 段
D K 1 3 3 + 2 2 3 -
D K 3 8 8 + 8 6 8 . 2

9 站 前 工 程
J M Z Q - 4 标 段

5 投 标 人 业 绩

1 . 新 建 蒙 西 至 华
中 地 区 铁 路 煤 运
通 道 土 建 工 程
M H T J - 3 0 标

2 . 新 建 沪 昆 铁 路
客 运 专 线 长 沙 至
昆 明 段 （ 贵 州

） 站 前 工 程 施 工
总 价 承 包

C K G Z T J - 1 0 标 段
3 . 新 建 盐 城 至 南

1 . 新 建 西 安 至 成
都 铁 路 西 安 至 江
油 段 （ 陕 西 境 内

） 站 前 工 程
X C Z Q - 3 标 段 ；
2 . 重 庆 至 贵 阳 铁
路 扩 能 改 造 工 程
引 入 重 庆 枢 纽 工
程 施 工 C Q S N -
1 标 段 ；  3 . 新
建 宝 鸡 至 兰 州 铁

1 . 新 建 沪 昆 铁 路
客 运 专 线 长 沙 至
昆 明 段 （ 贵 州

） 站 前 工 程 施 工
总 价 承 包

C K G Z T J - 9 标 段
2 . 新 建 西 安 至 成
都 铁 路 西 安 至 江
油 段 （ 陕 西 境 内

） 站 前 工 程
X C Z Q - 8 标 段



通 铁 路 站 前 工 程
Y T Z Q - 2 标  4 . 寻
甸 至 沾 益 高 速 公
路 （ 昆 明 段 ）

路 客 运 专 线 甘 肃
段 站 前 工 程 和 陕
西 段 无 砟 轨 道 轨
枕 预 制 及 铺 轨 施
工 工 程 B L T J -
6 标 段 ；  4 . 新
建 大 同 至 张 家 口
高 速 铁 路 山 西 省
境 内 站 前 工 程 施
工 D Z Z Q - 1 标 段
；  5 . 新 建 铁 路
云 桂 线 （ 云 南 段
） 站 前 工 程 五 标

段 。

3 . 新 建 沪 昆 铁 路
客 运 专 线 长 沙 至
昆 明 段 （ 云 南 段
） 站 前 工 程 2 标
段  4 . 新 建 郑 州
至 万 州 铁 路 河 南
段 站 前 工 程 施 工
总 价 承 包 Z W Z Q -
4 标 段  5 . 新 建
崇 礼 铁 路 站 前 工
程 C L S G - 2 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：XKZQ-6(标段名称：新建西安至安康高速铁路站前工程及临电工程施工总价承包)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 十 九 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 十 六 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 十 五 局 集 团

有 限 公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

3 工 期 1 8 2 5 日 历 天 1 8 2 5 日 历 天 1 8 2 5 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 王 建 华 滕 树 元 杜 大 仁

职 业 资 格

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

证 书 编 号

京
1 2 1 0 4 0 8 0 4 7 3 7

、
4 4 0 9 1 1 0 8 0 2 、

京 建 安
B ( 2 0 1 9 ) 0 1 6 8 2

京
1 1 3 0 6 0 9 0 7 3 3

2 、
4 4 0 6 5 0 8 2 6 J 、

京 交 安
B ( 1 9 ) G 0 1 1 1 3

沪
1 4 1 0 6 0 8 0 2 7 7

0 、
4 4 0 5 0 0 0 4 9 4 、

沪 建 安
B ( 2 0 1 8 ) 0 0 9 5

4

业 绩

1 ． 2 0 0 5 . 1 2 -
2 0 0 8 . 1 2 东 北 东
部 新 建 铁 路 白 河

至 和 龙 段
2 ． 2 0 1 0 . 0 5 -
2 0 1 4 . 0 6 合 肥 至
福 州 铁 路 客 运 专
线 （ 闽 赣 段 ） 土

建 工 程

2 0 0 9 . 2 -
2 0 1 7 . 9  新 建
兰 州 至 重 庆 铁 路
夏 官 营 （ 不 含

） 至 广 元 （ 不 含
） 段 土 建 工 程

L Y S - 2 标 段 （ 含
高 风 险 隧 道 ）

1 、 2 0 0 5 . 7 -
2 0 0 9 . 9  温 福
铁 路 （ 福 建 段

） Ｉ 标 段 （ 高 风
险 隧 道 ）  2 、
2 0 0 9 . 1 0 -

2 0 1 3 . 1 0 新 建
哈 尔 滨 至 齐 齐 哈
尔 铁 路 客 运 专 线
（ 站 前 ） 工 程 四

标 段  3 、



2 0 1 7 . 2 -
2 0 2 0 . 7  延 崇
高 速 公 路 （ 北 京
段 ） 工 程 第 八 标

段

5 投 标 人 业 绩

1 . 新 建 铁 路 西 安
至 成 都 客 运 专 线
西 安 至 江 油 段 四
川 省 境 内 站 前
X C Z Q - 1 标 段 工
程  2 . 新 建 北 京
至 沈 阳 铁 路 客 运
专 线 辽 宁 段 站 前
J S L N T J - 3 标 段
工 程  3 . 新 建 西
安 至 成 都 铁 路 西
安 至 江 油 段 （ 陕
西 境 内 ） 站 前

（ 第 二 批
） X C Z Q - 7 标 段
工 程  4 . 新 建 兰
州 至 重 庆 铁 路 夏
官 营 （ 不 含 ） 至
广 元 （ 不 含 ） 段
L Y S - 1 标 段 土 建

工 程

1 、 新 建 南 昌 至
赣 州 铁 路 客 运 专
线 C G Z Q - 8 标 站
前 工 程  2 、 新 建
成 都 至 贵 阳 铁 路
乐 山 至 贵 阳 段 站

前 工 程
C G Z Q S G - 8 标
3 、 新 建 蒙 西 至
华 中 地 区 铁 路 煤
运 通 道 重 点 控 制
工 程 M H S S - 4 标
段  4 、 新 建 福 州
至 厦 门 铁 路 站 前
工 程 F X - 3 标

5 、 新 建 赣 州 至
深 圳 铁 路 赣 粤 省
界 至 塘 厦 段 （ 不
含 先 期 开 工 段
） 站 前 工 程

G S S G - 6 标  6 、
成 昆 铁 路 峨 眉 至
米 易 段 扩 能 工 程
E M Z Q - 7 标 段

1 、 新 建 杭 州 至
黄 山 铁 路 站 前 及
相 关 工 程 H H Z Q -
8 标 段 ( 高 风 险 隧
道 )  2 、 新 建 成
都 至 贵 阳 铁 路 乐
山 至 贵 阳 段 站 前
工 程 C G Z Q S G -
1 3 标 段 ( 高 风 险
隧 道 )  3 、 新 建
徐 州 至 淮 安 至 盐
城 铁 路 站 前 工 程

X Y Z Q - Ⅲ 标

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：XKZQ-7(标段名称：新建西安至安康高速铁路站前工程及临电工程施工总价承包)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 九 局 集 团 有

限 公 司
中 铁 十 五 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 二 十 局 集 团

有 限 公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

3 工 期 1 8 2 5 日 历 天 1 8 2 5 日 历 天 1 8 2 5 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 李 平 杜 大 仁 白 铠 仹

职 业 资 格

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

证 书 编 号
辽

1 2 1 1 4 1 5 1 0 9 9 9
、

沪
1 4 1 0 6 0 8 0 2 7 7

0 、

陕
1 3 7 0 7 0 8 0 5 9 0

3 、



0 9 1 6 1 2 0 0 1 4 5 2
、 辽 建 安

A B [ 2 0 1 6 ] 5 3

4 4 0 5 0 0 0 4 9 4 、
沪 建 安

B ( 2 0 1 8 ) 0 0 9 5
4

4 4 1 0 0 0 7 4 5 、
陕 建 安

B （ 2 0 1 9 ） 0 0 1
1 3 4

业 绩

1 . 2 0 1 6 . 1 1 -
2 0 1 8 . 1 2  新 建
北 京 至 沈 阳 铁 路
客 运 专 线 沈 阳 枢

纽 站 前 工 程
2 . 2 0 1 1 . 6 -

2 0 1 6 . 9  新 建 吉
林 至 珲 春 铁 路 站
前 其 他 工 程 第 一
类 J H S I V 标 段
3 . 2 0 0 6 . 4 -

2 0 1 0 . 4  新 建 铁
路 福 厦 线 站 前 工

程 第 Ⅱ 标 段

1 、 2 0 0 5 . 7 -
2 0 0 9 . 9  温 福
铁 路 （ 福 建 段

） Ｉ 标 段 （ 高 风
险 隧 道 ）  2 、
2 0 0 9 . 1 0 -

2 0 1 3 . 1 0 新 建
哈 尔 滨 至 齐 齐 哈
尔 铁 路 客 运 专 线
（ 站 前 ） 工 程 四

标 段  3 、
2 0 1 7 . 2 -

2 0 2 0 . 7  延 崇
高 速 公 路 （ 北 京
段 ） 工 程 第 八 标

段

1 . 2 0 1 0 . 2 -
2 0 1 4 . 7  新 建
兰 新 铁 路 第 二 双
线 西 宁 至 张 掖 段
站 前 工 程 L X S -
7 标 段 （ 含 铁 路
高 风 险 隧 道 施 工

） ；
2 . 2 0 1 4 . 1 2 -
2 0 1 8 . 2  新 建
深 圳 至 茂 名 铁 路
江 门 至 茂 名 段
D K 1 3 3 + 2 2 3 -
D K 3 8 8 + 8 6 8 . 2

9 站 前 工 程
J M Z Q - 4 标 段

5 投 标 人 业 绩

1 、 新 建 北 京 至
沈 阳 铁 路 客 运 专
线 辽 宁 段 站 前 工
程 J S L N T J - 4 标
2 、 新 建 通 辽 至
京 沈 高 铁 新 民 北
站 铁 路 站 前 工 程
施 工 T L S G - 4 标
段  3 、 新 建 吉 林
至 珲 春 铁 路 站 前
其 他 工 程 第 一 类

J H S I V 标 段

1 、 新 建 杭 州 至
黄 山 铁 路 站 前 及
相 关 工 程 H H Z Q -
8 标 段 ( 高 风 险 隧
道 )  2 、 新 建 成
都 至 贵 阳 铁 路 乐
山 至 贵 阳 段 站 前
工 程 C G Z Q S G -
1 3 标 段 ( 高 风 险
隧 道 )  3 、 新 建
徐 州 至 淮 安 至 盐
城 铁 路 站 前 工 程

X Y Z Q - Ⅲ 标

1 . 新 建 沪 昆 铁 路
客 运 专 线 长 沙 至
昆 明 段 （ 贵 州

） 站 前 工 程 施 工
总 价 承 包

C K G Z T J - 9 标 段
2 . 新 建 西 安 至 成
都 铁 路 西 安 至 江
油 段 （ 陕 西 境 内

） 站 前 工 程
X C Z Q - 8 标 段

3 . 新 建 沪 昆 铁 路
客 运 专 线 长 沙 至
昆 明 段 （ 云 南 段
） 站 前 工 程 2 标
段  4 . 新 建 郑 州
至 万 州 铁 路 河 南
段 站 前 工 程 施 工
总 价 承 包 Z W Z Q -
4 标 段  5 . 新 建
崇 礼 铁 路 站 前 工
程 C L S G - 2 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

三、公示日期：自 2021年06月23日至 2021年06月26日止。

     根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法
实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令）， 在公示期
间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人



或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标
人提出。

四、联系方式：

    招 标 人： 西成铁路客运专线陕西有限责任公司
    地址： 陕西省西安市建工路9号
    联 系 人： 李向阳
    联系电话： 029-84088915
    传真/邮箱： bjtulanjian@163.com
  招标人或招标代理机构（章）

     

  主要负责人或授权的项目负责人（签名）

     

  日期: 2021年06月23日  


		2021-06-23T09:38:56+0000
	7d22d8b2-a7a8-4613-8814-f8bd894b4d95
	签章


		2021-06-23T09:39:53+0000
	7d22d8b2-a7a8-4613-8814-f8bd894b4d95
	签章




