
  新建西安至安康高速铁路工程监理招标  中标候选人公示

  招标编号：  T0JL202100700

      新建西安至安康高速铁路工程监理招标   的招标评标工作已经结束，评标委员会经评审推荐
了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

1、标段编号：XKJL-1(标段名称：新建西安至安康高速铁路工程监理)

    第一名：甘肃信达建设工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：36026250

    第二名：北京铁研建设监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：36390000

    第三名：长沙中大建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：36395000

2、标段编号：XKJL-2(标段名称：新建西安至安康高速铁路工程监理)

    第一名：河南长城铁路工程建设咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：23416800

    第二名：陕西国铁工程咨询管理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：23901981

    第三名：甘肃信达建设工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：23536500

3、标段编号：XKJL-3(标段名称：新建西安至安康高速铁路工程监理)

    第一名：陕西国铁工程咨询管理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：48603605

    第二名：北京中铁诚业工程建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：48402825

    第三名：长沙中大建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：48250000

4、标段编号：XKJL-4(标段名称：新建西安至安康高速铁路工程监理)

    第一名：北京铁研建设监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：44270000

    第二名：陕西国铁工程咨询管理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：44571312

    第三名：长沙中大建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：44268000

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：XKJL-1(标段名称：新建西安至安康高速铁路工程监理)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
甘 肃 信 达 建 设 工
程 咨 询 有 限 公 司

北 京 铁 研 建 设 监
理 有 限 责 任 公 司

长 沙 中 大 建 设 监
理 有 限 公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求



， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

3 工 期 1 8 2 5 日 历 天 1 8 2 5 日 历 天 1 8 2 5 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 王 坤 柳 沈 强 肖 中 明

职 业 资 格

注 册 监 理 工 程 师
证 、  铁 路 总 监
证 、  高 级 工 程

师

注 册 监 理 工 程 师
证 、 铁 路 总 监 理
证 、 高 级 工 程 师

注 册 监 理 工 程 师
证 、 铁 总 监 理 工
程 师 证 、 高 级 工

程 师

证 书 编 号

0 0 4 6 9 4 0 7 、 铁
总 监 培 字 第

2 0 1 4 0 1 2 8 4 1 、
2 3 1 1 2 0 2 0 1 0 3 7

3 5 0 0 5 4 6 8 、 铁
总 监 培 字 第

2 0 1 3 0 1 2 4 7 5 号
、

G 3 4 0 1 1 1 0 0 1 5

0 0 4 3 5 5 7 7  、
铁 总 监 培 字 第

2 0 1 8 0 1 5 2 1 8 号
、 0 0 1 2 0 8 4 8 6

业 绩

1 .  2 0 0 7 年 -
2 0 0 8 年  神 华 宁
煤 铁 路 专 用 线 工
程  2 .  2 0 0 9 年 -
2 0 1 2 年  新 建 兰

渝 铁 路 工 程
L Y J L - 7 标 段  3 .
2 0 1 3 年 - 2 0 1 4 年
新 建 宝 鸡 至 兰 州
铁 路 客 运 专 线

（ 陕 西 段
） B L J L - 2 标 段
4 .  2 0 1 5 年 -

2 0 1 6 年  新 建 敦
煌 至 格 尔 木 铁 路
（ 甘 肃 段 ） 工 程
5 .  2 0 1 7 年 -

2 0 2 0 . 1 2 年  新
建 银 川 至 西 安 铁
路 甘 宁 段 Y X -
S G - J L 1 标 段

1 .
2 0 0 8 . 0 9 ～ 2 0 1
3 . 1 2 新 建 铁 路
厦 深 线 （ 福 建 段

）  2 .
2 0 1 6 . 0 1 ～ 2 0 1
9 . 1 2 新 建 大 张
高 速 铁 路 （ 河 北

段
） D Z J L 2 0 1 5 -

1 标

1 、  广 通 至 大 理
扩 能 改 造 工 程 施
工 监 理 二 标  2 、
新 建 郑 州 至 周 口
至 阜 阳 铁 路 河 南
段 Z F J L - 1 标 段

5 投 标 人 业 绩

1 . 新 建 兰 渝 铁 路
工 程 L Y J L - 7 标
段  2 . 新 建 宝 鸡
至 兰 州 铁 路 客 运
专 线 （ 陕 西 段
） B L J L - 2 标 段
3 . 新 建 宝 鸡 至 兰
州 铁 路 客 运 专 线
兰 州 枢 纽 工 程

B L - L Z S N - J L -
0 1 - 3 标 段  4 . 新
建 宝 鸡 至 兰 州 铁
路 客 运 专 线 （ 甘

肃 段 ） 工 程
B L J L - 1 标 段

5 . 干 塘 至 武 威 南
铁 路 增 建 二 线 工
程 G W E X - J L 1 标
段  6 . 新 建 银 川
至 西 安 铁 路 银 川

1 .  新 建 北 京 至
沈 阳 铁 路 客 运 专
线 辽 宁 段 站 前 工

程 监 理
J S L N J L - 3 标 段
2 .  新 建 济 南 至
青 岛 高 速 铁 路 工
程 J Q G T S G J L -
1 0 标 段  3 .  新
建 徐 州 至 淮 安 至
盐 城 铁 路 X Y J L -
Ⅳ 标 段  4 .  新
建 通 辽 至 京 沈 高
铁 新 民 北 站 铁 路
站 前 工 程 监 理
T L J L - 2 标 段

5 .  新 建 铁 路 西
安 至 成 都 客 运 专
线 西 安 至 江 油 段
（ 四 川 省 境 内

1 、 新 建 哈 尔 滨
至 牡 丹 江 客 运 专
线 H M J L - 3 标 段
2 、 新 建 郑 州 至
周 口 至 阜 阳 铁 路
河 南 段 Z F J L -
1 标 段  3 、 广 通
至 大 理 扩 能 改 造
工 程 施 工 监 理 二
标  4 、 改 建 铁 路
重 庆 至 怀 化 线 涪
陵 至 梅 江 段 （ 成
都 局 管 内 ） 增 建
第 二 线 工 程 监 理
1 标 段  5 、 新 建
玉 溪 至 磨 憨 铁 路
工 程 Y M J L - 3 标

段 监 理 招 标



至 吴 忠 客 专 工 程
Y W K Z - J L 1 标 段
7 . 敦 煌 铁 路 提 速
改 造 工 程 监 理
L D T S - J L 标 段

8 . 新 建 中 卫 至 兰
州 铁 路 （ 甘 肃 段
） 三 电 及 管 线 迁
改 工 程  9 . 新 建
银 川 至 西 安 铁 路
甘 宁 段 Y X - S G -
J L 1 标 段  1 0 . 新
建 银 川 至 西 安 铁
路 （ 陕 西 段 ） 工
程  Y X J L - 3 标 段

） 工 程 监 理
X C J L - 1 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：XKJL-2(标段名称：新建西安至安康高速铁路工程监理)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
河 南 长 城 铁 路 工
程 建 设 咨 询 有 限

公 司

陕 西 国 铁 工 程 咨
询 管 理 有 限 公 司

甘 肃 信 达 建 设 工
程 咨 询 有 限 公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

3 工 期 1 8 2 5 日 历 天 1 8 2 5 日 历 天 1 8 2 5 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 张 海 锋 李 恒 王 坤

职 业 资 格
注 册 监 理 工 程 师
证 、  铁 路 总 监
证 、 高 级 工 程 师

注 册 监 理 工 程 师
证 、 铁 路 总 监 证
、 高 级 工 程 师

注 册 监 理 工 程 师
证 、  铁 路 总 监
证 、  高 级 工 程

师

证 书 编 号

4 1 0 0 8 6 7 8 、 铁
总 监 培 字 第

2 0 1 1 0 1 1 8 4 6 号
、

B 1 9 1 8 0 9 0 1 0 2 8

6 1 0 0 3 5 7 7 、 铁
路 总 监 证

2 0 1 6 0 1 3 9 4 4 、
2 3 1 8 2 0 1 5 1 0 1

4

0 0 4 6 9 4 0 7 、 铁
总 监 培 字 第

2 0 1 4 0 1 2 8 4 1 、
2 3 1 1 2 0 2 0 1 0 3

7

业 绩

1 . 2 0 1 0 . 9 -
2 0 1 3 . 2  新 建 沪
昆 铁 路 客 运 专 线
长 沙 至 昆 明 段

（ 贵 州
） （ C K G Z J L -

4 标 段 ）
2 . 2 0 1 3 . 3 -

2 0 1 5 . 1 2  新 建
宝 鸡 至 兰 州 铁 路
客 运 专 线 （ 甘 肃
段 ） 工 程 B L J L -

1 . 2 0 1 0 . 1 0 -
2 0 1 5 - 6  新 建
郑 州 至 焦 作 城 际

铁 路
2 . 2 0 1 5 . 6 -

2 0 1 8 . 1 2  改 建
铁 路 阳 安 线 增 建
第 二 线 工 程 大 岭
铺 至 安 康 东 直 通
线  3 . 2 0 1 9 . 1 -
2 0 2 1 . 3  南 同
蒲 铁 路 风 陵 渡 至

1 .  2 0 0 7 年 -
2 0 0 8 年  神 华 宁
煤 铁 路 专 用 线 工
程  2 .  2 0 0 9 年
- 2 0 1 2 年  新 建
兰 渝 铁 路 工 程
L Y J L - 7 标 段
3 .  2 0 1 3 年 -

2 0 1 4 年  新 建 宝
鸡 至 兰 州 铁 路 客
运 专 线 （ 陕 西 段
） B L J L - 2 标 段



6 标 段
3 . 2 0 1 6 . 1 -

2 0 2 0 . 1 2  新 建
格 尔 木 至 库 尔 勒
铁 路 工 程 新 疆 段

J 4 标

华 山 段 电 气 化 改
造 工 程

4 .  2 0 1 5 年 -
2 0 1 6 年  新 建 敦
煌 至 格 尔 木 铁 路
（ 甘 肃 段 ） 工 程
5 .  2 0 1 7 年 -

2 0 2 0 . 1 2 年  新
建 银 川 至 西 安 铁
路 甘 宁 段 Y X -
S G - J L 1 标 段

5 投 标 人 业 绩

1 .  新 建 宝 鸡 至
兰 州 铁 路 客 运 专
线 （ 甘 肃 段 ） 工
程 B L J L - 6 标 段
2 .  新 建 太 原 至
焦 作 铁 路 山 西 段
施 工 监 理 T J J L -
9 标 段  3 .  新 建
沪 昆 铁 路 客 运 专
线 长 沙 至 昆 明 段

（ 贵 州
） C K G Z J L - 4 标
段  4 .  重 庆 至 贵
阳 铁 路 扩 能 改 造
工 程 Y Q J L - 5 标
段  5 .  新 建 哈 尔
滨 至 牡 丹 江 铁 路
客 运 专 线 监 理

H M J L - 8 标 段  6 .
郑 州 至 万 州 铁 路
河 南 段 施 工 监 理
Z W J L - 1 标 段  7 .
新 建 北 京 至 沈 阳
铁 路 客 运 专 线 北
京 段 工 程 施 工 监
理  J S J J J L - 7 标
段  8 .  新 建 北 京
至 霸 州 铁 路 施 工
监 理 J B J L - 2 标

段

1 . 新 建 郑 州 至 焦
作 城 际 铁 路

2 . 改 建 铁 路 阳 安
线 增 建 第 二 线 工
程 大 岭 铺 至 安 康
东 直 通 线  3 . 新
建 武 汉 至 十 堰 铁
路 孝 感 至 十 堰 段
H S J L - 1 0 标 段

4 . 南 同 蒲 铁 路 风
陵 渡 至 华 山 段 改
造 工 程  5 . 新 建
银 川 至 西 安 铁 路
（ 陕 西 段 ） 工 程
监 理 Y X J L - 7 标

段

1 . 新 建 兰 渝 铁 路
工 程 L Y J L - 7 标
段  2 . 新 建 宝 鸡
至 兰 州 铁 路 客 运
专 线 （ 陕 西 段
） B L J L - 2 标 段
3 . 新 建 宝 鸡 至 兰
州 铁 路 客 运 专 线
兰 州 枢 纽 工 程

B L - L Z S N - J L -
0 1 - 3 标 段

4 . 新 建 宝 鸡 至 兰
州 铁 路 客 运 专 线
（ 甘 肃 段 ） 工 程
B L J L - 1 标 段

5 . 干 塘 至 武 威 南
铁 路 增 建 二 线 工
程 G W E X - J L 1 标
段  6 . 新 建 银 川
至 西 安 铁 路 银 川
至 吴 忠 客 专 工 程
Y W K Z - J L 1 标 段
7 . 敦 煌 铁 路 提 速
改 造 工 程 监 理
L D T S - J L 标 段

8 . 新 建 中 卫 至 兰
州 铁 路 （ 甘 肃 段
） 三 电 及 管 线 迁
改 工 程  9 . 新 建
银 川 至 西 安 铁 路
甘 宁 段 Y X - S G -

J L 1 标 段
1 0 . 新 建 银 川 至
西 安 铁 路 （ 陕 西

段 ） 工 程
Y X J L - 3 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：XKJL-3(标段名称：新建西安至安康高速铁路工程监理)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称 陕 西 国 铁 工 程 咨 北 京 中 铁 诚 业 工 长 沙 中 大 建 设 监



询 管 理 有 限 公 司
程 建 设 监 理 有 限

公 司
理 有 限 公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

3 工 期 1 8 2 5 日 历 天 1 8 2 5 日 历 天 1 8 2 5 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 李 恒 姜 建 兵 肖 中 明

职 业 资 格
注 册 监 理 工 程 师
证 、 铁 路 总 监 证
、 高 级 工 程 师

注 册 监 理 工 程 师
证 、 铁 路 总 监 证

、 职 称 证

注 册 监 理 工 程 师
证 、 铁 总 监 理 工
程 师 证 、 高 级 工

程 师

证 书 编 号

6 1 0 0 3 5 7 7 、 铁
路 总 监 证

2 0 1 6 0 1 3 9 4 4 、
2 3 1 8 2 0 1 5 1 0 1 4

0 0 4 6 4 4 9 9 、 铁
总 监 培 字 第

2 0 1 5 0 1 3 3 3 9
号 、

4 4 0 8 0 0 0 4 9 0

0 0 4 3 5 5 7 7  、
铁 总 监 培 字 第

2 0 1 8 0 1 5 2 1 8 号
、 0 0 1 2 0 8 4 8 6

业 绩

1 . 2 0 1 0 . 1 0 -
2 0 1 5 - 6  新 建 郑
州 至 焦 作 城 际 铁
路  2 . 2 0 1 5 . 6 -
2 0 1 8 . 1 2  改 建
铁 路 阳 安 线 增 建
第 二 线 工 程 大 岭
铺 至 安 康 东 直 通
线  3 . 2 0 1 9 . 1 -
2 0 2 1 . 3  南 同 蒲
铁 路 风 陵 渡 至 华
山 段 电 气 化 改 造

工 程

1 .  2 0 1 2 . 1 2 -
2 0 1 5 . 7  新 建
西 安 至 成 都 铁 路
西 安 至 江 油 段

（ 陕 西 境 内 ） 铁
路 客 运 专 线  2 .

2 0 1 5 . 8 -
2 0 1 9 . 1 0  新 建
蒙 西 至 华 中 地 区
铁 路 煤 运 通 道 站

前 工 程

1 、  广 通 至 大 理
扩 能 改 造 工 程 施
工 监 理 二 标  2 、
新 建 郑 州 至 周 口
至 阜 阳 铁 路 河 南
段 Z F J L - 1 标 段

5 投 标 人 业 绩

1 . 新 建 郑 州 至 焦
作 城 际 铁 路

2 . 改 建 铁 路 阳 安
线 增 建 第 二 线 工
程 大 岭 铺 至 安 康
东 直 通 线  3 . 新
建 武 汉 至 十 堰 铁
路 孝 感 至 十 堰 段
H S J L - 1 0 标 段

4 . 南 同 蒲 铁 路 风
陵 渡 至 华 山 段 改
造 工 程  5 . 新 建
银 川 至 西 安 铁 路
（ 陕 西 段 ） 工 程
监 理 Y X J L - 7 标

段

1 .  新 建 铁 路 云
桂 线 （ 云 南 段
） Y G J - 1 标 段
2 .  新 建 西 安 至
成 都 铁 路 西 安 至
江 油 段 （ 陕 西 境
内 ） 监 理 X C J L -
2 标  3 .  新 建 蒙
西 至 华 中 地 区 铁
路 煤 运 通 道 站 前
工 程 M H J L - 5 标
4 .  新 建 商 丘 至
合 肥 至 杭 州 铁 路

（ 河 南 段
） S H H J L - 1 标
段  5 .  新 建 杭
州 至 黄 山 铁 路 先
期 段 监 理 2 标
H H X Q J L - 2 标

1 、 新 建 哈 尔 滨
至 牡 丹 江 客 运 专
线 H M J L - 3 标 段
2 、 新 建 郑 州 至
周 口 至 阜 阳 铁 路
河 南 段 Z F J L -
1 标 段  3 、 广 通
至 大 理 扩 能 改 造
工 程 施 工 监 理 二
标  4 、 改 建 铁 路
重 庆 至 怀 化 线 涪
陵 至 梅 江 段 （ 成
都 局 管 内 ） 增 建
第 二 线 工 程 监 理
1 标 段  5 、 新 建
玉 溪 至 磨 憨 铁 路
工 程 Y M J L - 3 标

段 监 理 招 标

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无



8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：XKJL-4(标段名称：新建西安至安康高速铁路工程监理)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
北 京 铁 研 建 设 监
理 有 限 责 任 公 司

陕 西 国 铁 工 程 咨
询 管 理 有 限 公 司

长 沙 中 大 建 设 监
理 有 限 公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

3 工 期 1 8 2 5 日 历 天 1 8 2 5 日 历 天 1 8 2 5 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 柳 沈 强 李 恒 肖 中 明

职 业 资 格
注 册 监 理 工 程 师
证 、 铁 路 总 监 理
证 、 高 级 工 程 师

注 册 监 理 工 程 师
证 、 铁 路 总 监 证
、 高 级 工 程 师

注 册 监 理 工 程 师
证 、 铁 总 监 理 工
程 师 证 、 高 级 工

程 师

证 书 编 号

3 5 0 0 5 4 6 8 、 铁
总 监 培 字 第

2 0 1 3 0 1 2 4 7 5 号
、

G 3 4 0 1 1 1 0 0 1 5

6 1 0 0 3 5 7 7 、 铁
路 总 监 证

2 0 1 6 0 1 3 9 4 4 、
2 3 1 8 2 0 1 5 1 0 1

4

0 0 4 3 5 5 7 7  、
铁 总 监 培 字 第

2 0 1 8 0 1 5 2 1 8 号
、 0 0 1 2 0 8 4 8 6

业 绩

1 .
2 0 0 8 . 0 9 ～ 2 0 1
3 . 1 2 新 建 铁 路 厦
深 线 （ 福 建 段 ）

2 .
2 0 1 6 . 0 1 ～ 2 0 1
9 . 1 2 新 建 大 张 高
速 铁 路 （ 河 北 段
） D Z J L 2 0 1 5 -

1 标

. 2 0 1 0 . 1 0 -
2 0 1 5 - 6  新 建
郑 州 至 焦 作 城 际

铁 路
2 . 2 0 1 5 . 6 -

2 0 1 8 . 1 2  改 建
铁 路 阳 安 线 增 建
第 二 线 工 程 大 岭
铺 至 安 康 东 直 通
线  3 . 2 0 1 9 . 1 -
2 0 2 1 . 3  南 同
蒲 铁 路 风 陵 渡 至
华 山 段 电 气 化 改

造 工 程

1 、  广 通 至 大 理
扩 能 改 造 工 程 施
工 监 理 二 标  2 、
新 建 郑 州 至 周 口
至 阜 阳 铁 路 河 南
段 Z F J L - 1 标 段

5 投 标 人 业 绩

1 .  新 建 北 京 至
沈 阳 铁 路 客 运 专
线 辽 宁 段 站 前 工
程 监 理 J S L N J L -
3 标 段  2 .  新 建
济 南 至 青 岛 高 速

铁 路 工 程
J Q G T S G J L -

1 0 标 段  3 .  新
建 徐 州 至 淮 安 至
盐 城 铁 路 X Y J L -
Ⅳ 标 段  4 .  新 建
通 辽 至 京 沈 高 铁
新 民 北 站 铁 路 站

前 工 程 监 理
T L J L - 2 标 段  5 .

1 . 新 建 郑 州 至 焦
作 城 际 铁 路

2 . 改 建 铁 路 阳 安
线 增 建 第 二 线 工
程 大 岭 铺 至 安 康
东 直 通 线  3 . 新
建 武 汉 至 十 堰 铁
路 孝 感 至 十 堰 段
H S J L - 1 0 标 段

4 . 南 同 蒲 铁 路 风
陵 渡 至 华 山 段 改
造 工 程  5 . 新 建
银 川 至 西 安 铁 路
（ 陕 西 段 ） 工 程
监 理 Y X J L - 7 标

段

1 、 新 建 哈 尔 滨
至 牡 丹 江 客 运 专
线 H M J L - 3 标 段
2 、 新 建 郑 州 至
周 口 至 阜 阳 铁 路
河 南 段 Z F J L -
1 标 段  3 、 广 通
至 大 理 扩 能 改 造
工 程 施 工 监 理 二
标  4 、 改 建 铁 路
重 庆 至 怀 化 线 涪
陵 至 梅 江 段 （ 成
都 局 管 内 ） 增 建
第 二 线 工 程 监 理
1 标 段  5 、 新 建
玉 溪 至 磨 憨 铁 路



新 建 铁 路 西 安 至
成 都 客 运 专 线 西
安 至 江 油 段 （ 四
川 省 境 内 ） 工 程
监 理 X C J L - 1 标

段

工 程 Y M J L - 3 标
段 监 理 招 标

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

三、公示日期：自 2021年06月25日至 2021年06月28日止。

     根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法
实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令）， 在公示期
间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人
或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标
人提出。

四、联系方式：

    招 标 人： 西成铁路客运专线陕西有限责任公司
    地址： 陕西省西安市新城区建工路9号
    联 系 人： 李向阳
    联系电话： 029-84088915
    传真/邮箱： bjtulanjian@163.com
  招标人或招标代理机构（章）

     

  主要负责人或授权的项目负责人（签名）

     

  日期: 2021年06月25日  
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