
  新建西安至十堰高速铁路（陕西段）站前工程、临电工程施工总价承包招标  中标

候选人公示

  招标编号：  T0SG202102900

      新建西安至十堰高速铁路（陕西段）站前工程、临电工程施工总价承包招标   的招标评标工
作已经结束，评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

1、标段编号： XSZQ-1(标段名称：新建西安至十堰高速铁路（陕西段）站前工程)

    第一名：中铁上海工程局集团有限公司 中铁四局集团有限公司 联合体 经评审的投标报价(元

)/费率：2444776438

    第二名：中铁十一局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2444807317

    第三名：中铁十九局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2444770684

2、标段编号：XSZQ-2(标段名称：新建西安至十堰高速铁路（陕西段）站前工程)

    第一名：中铁十八局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：3822989217

    第二名：中铁十九局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：3823025389

    第三名：中铁二十局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：3823032601

3、标段编号：XSZQ-3(标段名称：新建西安至十堰高速铁路（陕西段）站前工程)

    第一名：中铁七局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2771037817

    第二名：中铁十九局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2771001506

    第三名：中铁十四局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2771109891

4、标段编号：XSZQ-4(标段名称：新建西安至十堰高速铁路（陕西段）站前工程)

    第一名：中铁二十局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：1970793913

    第二名：中铁北京工程局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：1970958845

    第三名：中铁十一局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：1970848032

5、标段编号：XSZQ-5(标段名称：新建西安至十堰高速铁路（陕西段）站前工程)

    第一名：中铁隧道局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2732457524

    第二名：中铁二十局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2732515399

    第三名：中铁十九局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2732552926

6、标段编号：XSZQ-6(标段名称：新建西安至十堰高速铁路（陕西段）站前工程)



    第一名：中铁十一局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2292495417

    第二名：中铁十九局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2292603596

    第三名：中铁一局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2292531308

7、标段编号：XSZQ-7(标段名称：新建西安至十堰高速铁路（陕西段）站前工程)

    第一名：中铁北京工程局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2479218098

    第二名：中铁十九局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2479219483

    第三名：中铁二十局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2479247446

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号： XSZQ-1(标段名称：新建西安至十堰高速铁路（陕西段）站前工程)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称

中 铁 上 海 工 程 局
集 团 有 限 公 司

中 铁 四 局 集 团 有
限 公 司  联 合 体

中 铁 十 一 局 集 团
有 限 公 司

中 铁 十 九 局 集 团
有 限 公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

3 工 期 1 6 4 3 日 历 天 1 6 4 3 日 历 天 1 6 4 3 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 凌 家 春 熊 明 革 张 松

职 业 资 格

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、

高 级 工 程 师 证 、
安 全 生 产 考 核 合

格 证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

证 书 编 号

沪
1 1 1 2 0 1 0 2 0 1 1 1

7 6 8 7 、
G 3 4 3 3 0 0 0 1 2 3

、 沪 建 安
B ( 2 0 1 7 )

鄂
1 4 2 0 6 0 9 0 6 8 3

9 、
4 4 0 1 0 0 0 2 7 5 、

鄂 建 安
B （ 2 0 1 7 ） 0 0 1

3

京
1 2 1 2 0 0 9 2 0 1 0

0 6 3 1 5 、
4 4 0 9 0 8 0 4 8 9 、

京 建 安
B ( 2 0 1 8 ) 0

业 绩

2 0 0 8 - 2 0 1 0 、 新
建 铁 路 福 厦 线 站
前 工 程 I V 标 段 ；
2 0 1 0 - 2 0 1 5 、 金
华 至 温 州 铁 路 扩

能 改 造 工 程
J W S G - 1 标 ；

2 0 1 5 - 2 0 1 8 、 新
建 济 南 至 青 岛 高
速 铁 路 （ 不 含 先
期 开 工 段 ） 站 前

1 . 2 0 0 1 - 2 0 0 5
新 建 铁 路 重 庆 至
怀 化 线 土 建 工 程

第 2 标 段
2 . 2 0 0 5 - 2 0 0 9
新 建 铁 路 石 家 庄
至 太 原 客 运 专 线
重 点 工 程 Z 2 标 段
3 . 2 0 1 0 - 2 0 1 3
新 建 杭 州 至 长 沙
铁 路 客 运 专 线 浙

2 0 0 5 . 1 2 -
2 0 0 8 . 1 2 东 北
东 部 新 建 铁 路 白

河 至 和 龙 段
D T 1 标 段 工 程
2 0 0 9 . 0 4 -

2 0 1 2 . 1 2 京 包
铁 路 集 宁 至 包 头
段 增 建 第 二 双 线
J B Z H 4 标 段 工 程

2 0 1 3 . 0 3 -



工 程 J Q G T S G -
6 标 段 。

江 段 站 前 工 程
H C Z J - 3 标

2 0 1 7 . 1 1 新 建
铁 路 西 安 至 成 都
客 运 专 线 西 安 至
江 油 段 四 川 省 境
内 站 前 X C Z Q -
1 标 段 工 程 （ 高

风 险 隧 道 ）

5 投 标 人 业 绩

1 . 新 建 成 都 至 贵
阳 铁 路 乐 山 至 贵
阳 段 站 前 工 程

C G Z Q S G - 2 标 ；
2 . 新 建 南 昌 至 赣
州 铁 路 客 运 专 线
站 前 工 程 C G Z Q -
5 标 ；  3 . 新 建 郑
州 至 万 州 铁 路 河
南 段 站 前 工 程 施

工 总 价 承 包
Z W Z Q - 2 标 ；

4 . 新 建 杭 州 至 黄
山 铁 路 站 前 及 相
关 工 程 H H Z Q -

1 标 段 ；  5 . 新 建
瑞 昌 至 九 江 铁 路
站 前 工 程 R J Z Q -

2 标

1 .  新 建 太 原 至
焦 作 铁 路 山 西 段
站 前 工 程 T J Z Q -
1 0 标 段  2 .  改
建 铁 路 南 平 至 龙
岩 线 扩 能 改 造 站
前 工 程 第 N L Z Q -
V 标 段  3 .  新 建
安 顺 至 六 盘 水 铁

路 站 前 工 程
A L T J - 4 标 段

4 .  新 建 南 昌 至
赣 州 铁 路 客 运 专

线 站 前 工 程
C G Z Q - 3 标  5 .
新 建 武 汉 至 十 堰
铁 路 孝 感 至 十 堰
段 站 后 “ 四 电

” 系 统 集 成 及 相
关 工 程 施 工 总 价
承 包 H S S D S G -

1 标

新 建 西 安 至 成 都
铁 路 西 安 至 江 油
段 （ 陕 西 境 内

） 站 前 （ 第 二 批
） X C Z Q - 7 标 段
工 程  新 建 北 京
至 沈 阳 铁 路 客 运
专 线 辽 宁 段 站 前
J S L N T J - 3 标 段
工 程  新 建 银 川
至 西 安 铁 路 （ 陕

西 段 ） 站 前
Y X Z Q - 2 标 段 工
程  新 建 兰 州 至
重 庆 铁 路 夏 官 营
（ 不 含 ） 至 广 元

（ 不 含 ） 段
L Y S - 1 标 段 土 建

工 程

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：XSZQ-2(标段名称：新建西安至十堰高速铁路（陕西段）站前工程)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 十 八 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 十 九 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 二 十 局 集 团

有 限 公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

3 工 期 1 6 4 3 日 历 天 1 6 4 3 日 历 天 1 6 4 3 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 刘 东 张 松 白 铠 仹

职 业 资 格

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

证 书 编 号
津

1 1 2 0 5 0 8 0 3 3 7 8
、 4 4 0 8 0 0 1 3 2 9

京
1 2 1 2 0 0 9 2 0 1 0

0 6 3 1 5 、

陕
1 3 7 0 7 0 8 0 5 9 0

3  、



、 水 安
B （ 2 0 1 3 ） 0 0 3 2

3

4 4 0 9 0 8 0 4 8 9 、
京 建 安

B ( 2 0 1 8 ) 0

4 4 1 0 0 0 0 7 4 5
、  陕 建 安

B ( 2 0 1 9 ) 0 0

业 绩

2 0 0 2 . 1 -
2 0 0 5 . 3  天 津 铁
路 枢 纽 南 仓 编 组
站 东 端 疏 解 工 程

N C 3 标 段
2 0 0 5 . 4 -

2 0 0 7 . 8  新 建 铁
路 井 冈 山 铁 路

Z 3 标 段
2 0 1 0 . 3 -

2 0 1 6 . 6  新 建 兰
新 铁 路 第 二 双 线
西 宁 至 张 掖 段 站
前 工 程 L X S - 5 标

段

2 0 0 5 . 1 2 -
2 0 0 8 . 1 2 东 北
东 部 新 建 铁 路 白

河 至 和 龙 段
D T 1 标 段 工 程
2 0 0 9 . 0 4 -

2 0 1 2 . 1 2 京 包
铁 路 集 宁 至 包 头
段 增 建 第 二 双 线
J B Z H 4 标 段 工 程

2 0 1 3 . 0 3 -
2 0 1 7 . 1 1 新 建
铁 路 西 安 至 成 都
客 运 专 线 西 安 至
江 油 段 四 川 省 境
内 站 前 X C Z Q -
1 标 段 工 程 （ 高

风 险 隧 道 ）

2 0 0 3 . 1 2 -
2 0 0 9 . 1 1  新 建
铁 路 宜 昌 至 万 州
线 土 建 工 程 3 7 标
段 （ 含 铁 路 高 风
险 隧 道 施 工 ）

2 0 1 0 . 2 -
2 0 1 4 . 1 2  新 建
兰 新 铁 路 第 二 双
线 西 宁 至 张 掖 段
站 前 工 程 L X S -
7 标 段 （ 含 铁 路
高 风 险 隧 道 施 工
）  2 0 1 4 . 1 2 -
2 0 1 8 . 6  新 建
深 圳 至 茂 名 铁 路
江 门 至 茂 名 段
D K 1 3 3 + 2 2 3 -
D K 3 8 8 + 8 6 8 . 2

9 站 前 工 程
J M Z Q - 4 标 段

5 投 标 人 业 绩

新 建 商 丘 至 合 肥
至 杭 州 铁 路 站 前
工 程 S H Z Q - 4 标
段  新 建 北 京 至
张 家 口 铁 路 站 前
及 “ 三 电 ” 迁 改
工 程 J Z S G - 4 标
段  新 建 黔 江 至
张 家 界 至 常 德 铁
路 Q Z C Z Q - 1 标 段
新 建 铁 路 云 桂 线
（ 云 南 段 ） 站 前
工 程 六 标 段  新
建 郑 州 至 焦 作 铁
路 焦 作 站 南 站 房

施 工 I 标 段

新 建 西 安 至 成 都
铁 路 西 安 至 江 油
段 （ 陕 西 境 内

） 站 前 （ 第 二 批
） X C Z Q - 7 标 段
工 程  新 建 北 京
至 沈 阳 铁 路 客 运
专 线 辽 宁 段 站 前
J S L N T J - 3 标 段
工 程  新 建 银 川
至 西 安 铁 路 （ 陕

西 段 ） 站 前
Y X Z Q - 2 标 段 工
程  新 建 兰 州 至
重 庆 铁 路 夏 官 营
（ 不 含 ） 至 广 元

（ 不 含 ） 段
L Y S - 1 标 段 土 建

工 程

1 . 新 建 沪 昆 铁 路
客 运 专 线 长 沙 至
昆 明 段 （ 贵 州

） 站 前 工 程 施 工
总 价 承 包

C K G Z T J - 9 标 段
2 . 新 建 西 安 至 成
都 铁 路 西 安 至 江
油 段 （ 陕 西 境 内

） 站 前 工 程
X C Z Q - 8 标 段

3 . 新 建 宝 鸡 至 兰
州 铁 路 客 运 专 线
甘 肃 段 站 前 工 程
B L T J - 8 标 段

4 . 新 建 瓮 安 至 马
场 坪 铁 路 一 标 段
5 . 西 安 铁 路 枢 纽
西 安 站 改 扩 建 工
程 迁 建 机 务 段 、
车 辆 段 及 客 整 所
剩 余 工 程 X Z G S -

1 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：XSZQ-3(标段名称：新建西安至十堰高速铁路（陕西段）站前工程)



序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 七 局 集 团 有

限 公 司
中 铁 十 九 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 十 四 局 集 团

有 限 公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

3 工 期 1 6 4 3 日 历 天 1 6 4 3 日 历 天 1 6 4 3 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 王 恒 张 松 段 恩 新

职 业 资 格

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

证 书 编 号

豫
1 6 1 2 0 0 6 2 0 0 8 0

2 2 7 1 、
G 3 4 0 7 0 3 1 1 2 6 3

3 3 、 豫 建 安
B （ 2 0

京
1 2 1 2 0 0 9 2 0 1 0

0 6 3 1 5 、
4 4 0 9 0 8 0 4 8 9 、

京 建 安
B ( 2 0 1 8 ) 0

鲁
1 3 7 2 0 0 5 2 0 0 8

0 6 2 4 4  、
4 4 0 4 0 0 0 4 7 4

、 鲁 建 安
B （ 2 0 1 2

业 绩

2 0 0 0 - 2 0 0 2  宝
兰 复 线 天 - 兰 段

站 前 5 标 段
2 0 0 3 - 2 0 0 5  宣
杭 铁 路 增 建 二 线
五 标 段  2 0 0 6 -
2 0 0 8  新 建 铁 路
郑 州 至 西 安 客 运
专 线 郑 州 至 渑 池
段 站 前 Z Q 3 标

2 0 0 9 - 2 0 1 5  新
建 兰 州 至 重 庆 铁
路 夏 官 营 （ 不 含
） 至 广 元 段 （ 不
含 ） 土 建 工 程

L Y S - 3 标 段 （ 铁
路 高 风 险 隧 道 ）
2 0 1 5 - 2 0 1 9  苏
州 市 轨 道 交 通
3 号 线 工 程 土 建

施 工 项 目 （ I I I -
T S - 1 1 标 ）

2 0 0 5 . 1 2 -
2 0 0 8 . 1 2 东 北
东 部 新 建 铁 路 白

河 至 和 龙 段
D T 1 标 段 工 程
2 0 0 9 . 0 4 -

2 0 1 2 . 1 2 京 包
铁 路 集 宁 至 包 头
段 增 建 第 二 双 线
J B Z H 4 标 段 工 程

2 0 1 3 . 0 3 -
2 0 1 7 . 1 1 新 建
铁 路 西 安 至 成 都
客 运 专 线 西 安 至
江 油 段 四 川 省 境
内 站 前 X C Z Q -
1 标 段 工 程 （ 高

风 险 隧 道 ）

2 0 0 3 . 1 -
2 0 0 5 . 6  改 建
铁 路 胶 济 线 电 气
化 工 程 工 程 Z H -
9 标 段 （ 铁 路 营
业 线 施 工 、 设 计

时 速
2 0 0 k m / h ）
2 0 0 5 . 1 1 -

2 0 0 7 . 6  京 广
线 信 阳 至 陈 家 河

段 改 造 工 程
X C Z Q 1 标 段 （ 铁
路 营 业 线 施 工 、

设 计 时 速
2 0 0 k m / h ）
2 0 0 8 . 9 -

2 0 1 3 . 9  新 建
向 塘 至 莆 田 铁 路
工 程 三 江 镇 至 福
州 段 X P F J - 3 标

( 设 计 时 速
2 0 0 k m / h ， 铁
路 高 风 险 隧 道 施
工 )  2 0 1 7 . 8 -
2 0 2 0 . 8  新 建
郑 州 至 济 南 铁 路
郑 州 至 濮 阳 段 站
前 （ 含 部 分 站 后
） 工 程 Z P Z Q -
I I I 标 （ 设 计 时
速 3 5 0 k m / h ）



5 投 标 人 业 绩

1 、 新 建 郑 州 至
万 州 铁 路 河 南 段
站 前 工 程 Z W Z Q -
3 标 段 （ 设 计 时
速 3 5 0 k m / h ） ；
2 、 新 建 太 原 至
焦 作 铁 路 河 南 段
站 前 工 程 T J S G -
Ⅱ 标 段 （ 设 计 时
速 2 5 0 k m / h ） ；
3 、 新 建 大 冶 北
至 阳 新 铁 路 站 前
工 程 D Y S G - 3 标
段 （ 设 计 时 速
2 5 0 k m / h ） ；
4 、 阳 平 关 至 安
康 铁 路 增 建 第 二

线 站 前 工 程
Y A Z Q - 5 标 段
（ 隧 道 全 长
1 3 9 7 3 延 米

/ 1 6 座 ， 其 中 白
勉 峡 1 号 隧 道

7 6 8 3 m ， 高 风 险
隧 道 ） ；  5 、 新
建 兰 州 至 重 庆 铁
路 夏 官 营 （ 不 含
） 至 广 元 段 （ 不
含 ） 土 建 工 程

L Y S - 3 标 段 （ 哈
达 铺 隧 道 左 线

1 2 . 5 0 4 k m 、 右
线

1 2 . 5 1 4 k m ， 全
长

1 6 . 5 9 1 k m ， 高
风 险 隧 道 ） ；

新 建 西 安 至 成 都
铁 路 西 安 至 江 油
段 （ 陕 西 境 内

） 站 前 （ 第 二 批
） X C Z Q - 7 标 段
工 程  新 建 北 京
至 沈 阳 铁 路 客 运
专 线 辽 宁 段 站 前
J S L N T J - 3 标 段
工 程  新 建 银 川
至 西 安 铁 路 （ 陕

西 段 ） 站 前
Y X Z Q - 2 标 段 工
程  新 建 兰 州 至
重 庆 铁 路 夏 官 营
（ 不 含 ） 至 广 元

（ 不 含 ） 段
L Y S - 1 标 段 土 建

工 程

新 建 通 辽 至 京 沈
高 铁 新 民 北 站 铁
路 站 前 工 程 施 工
总 价 承 包 T L S G -
2  标 段 ；  新 建
鲁 南 高 速 铁 路 日
照 至 临 沂 段 及 临

沂 至 曲 阜 段
L N P J - 1 标 段 ；
国 家 高 速 公 路 网
昆 明 绕 城 高 速 公
路 东 南 段 建 设 项
目 土 建 工 程 A 标
段 ；  新 建 黔 江
至 张 家 界 至 常 德
铁 路 站 前 工 程
Q Z C Z Q - 4 标 段
；  新 建 邯 济 铁
路 至 胶 济 铁 路 联
络 线 工 程 Z H -

1 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：XSZQ-4(标段名称：新建西安至十堰高速铁路（陕西段）站前工程)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 二 十 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 北 京 工 程 局
集 团 有 限 公 司

中 铁 十 一 局 集 团
有 限 公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

3 工 期 1 6 4 3 日 历 天 1 6 4 3 日 历 天 1 6 4 3 日 历 天



4
项 目 负 责

人

姓 名 白 铠 仹 娄 强 熊 明 革

职 业 资 格

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、

高 级 工 程 师 证 、
安 全 生 产 考 核 合

格 证 书

证 书 编 号

陕
1 3 7 0 7 0 8 0 5 9 0 3
、 4 4 1 0 0 0 0 7 4 5

、  陕 建 安
B ( 2 0 1 9 ) 0 0

京
1 1 4 2 0 0 7 2 0 0 9

0 3 5 2 9 、
G J 0 8 0 0 6 、 京

交 安
B ( 1 0 ) G 0 2 4 6 0

鄂
1 4 2 0 6 0 9 0 6 8 3

9 、
4 4 0 1 0 0 0 2 7 5 、

鄂 建 安
B （ 2 0 1 7 ） 0 0 1

3

业 绩

1 . 新 建 沪 昆 铁 路
客 运 专 线 长 沙 至
昆 明 段 （ 贵 州

） 站 前 工 程 施 工
总 价 承 包

C K G Z T J - 9 标 段
2 . 新 建 西 安 至 成
都 铁 路 西 安 至 江
油 段 （ 陕 西 境 内

） 站 前 工 程
X C Z Q - 8 标 段

3 . 新 建 宝 鸡 至 兰
州 铁 路 客 运 专 线
甘 肃 段 站 前 工 程
B L T J - 8 标 段

4 . 新 建 瓮 安 至 马
场 坪 铁 路 一 标 段
5 . 西 安 铁 路 枢 纽
西 安 站 改 扩 建 工
程 迁 建 机 务 段 、
车 辆 段 及 客 整 所
剩 余 工 程 X Z G S -

1 标 段

2 0 1 0 年 -
2 0 1 4 年 新 建 杭
州 至 长 沙 铁 路 客
运 专 线 湖 南 段 站
前 工 程 H C T J -

I I 标  2 0 1 4 年 -
2 0 1 7 年 新 建 龙
口 至 烟 台 铁 路 站
前 工 程 Z Q - Ⅱ 标
段  2 0 1 7 年 -
2 0 1 9 年 新 建 连
云 港 至 镇 江 铁 路
L Z Z Q - 5 标 段

2 0 1 9 年 -
2 0 2 0 年 4 月 新 建
金 华 至 宁 波 铁 路
站 前 工 程 （ 不 含
先 期 开 工 段 ） 施
工 总 价 承 包 招 标
J Y Z Q S G - 5 标 段

1 . 2 0 0 1 - 2 0 0 5
新 建 铁 路 重 庆 至
怀 化 线 土 建 工 程

第 2 标 段
2 . 2 0 0 5 - 2 0 0 9
新 建 铁 路 石 家 庄
至 太 原 客 运 专 线
重 点 工 程 Z 2 标 段
3 . 2 0 1 0 - 2 0 1 3
新 建 杭 州 至 长 沙
铁 路 客 运 专 线 浙
江 段 站 前 工 程
H C Z J - 3 标

5 投 标 人 业 绩

2 0 0 3 . 1 2 -
2 0 0 9 . 1 1  新 建
铁 路 宜 昌 至 万 州
线 土 建 工 程 3 7 标
段 （ 含 铁 路 高 风
险 隧 道 施 工 ）

2 0 1 0 . 2 -
2 0 1 4 . 1 2  新 建
兰 新 铁 路 第 二 双
线 西 宁 至 张 掖 段
站 前 工 程 L X S -
7 标 段 （ 含 铁 路
高 风 险 隧 道 施 工
）  2 0 1 4 . 1 2 -
2 0 1 8 . 6  新 建 深
圳 至 茂 名 铁 路 江

门 至 茂 名 段
D K 1 3 3 + 2 2 3 -

新 建 济 南 至 青 岛
高 速 铁 路 （ 不 含
先 期 开 工 段 ） 站

前 工 程
J Q G T S G - 7 标 段
新 建 郑 州 至 周 口
至 阜 阳 铁 路 河 南
段 站 前 工 程 施 工
总 价 承 包 Z F Z Q -
2 标 段  新 建 盐 城
至 南 通 铁 路 站 前
工 程 Y T Z Q - 4 标
段  新 建 蒙 西 至
华 中 地 区 铁 路 煤
运 通 道 土 建 工 程
M H T J - 3 1 标  新
建 黔 江 至 张 家 界
至 常 德 铁 路 站 房

1 .  新 建 太 原 至
焦 作 铁 路 山 西 段
站 前 工 程 T J Z Q -
1 0 标 段  2 .  改
建 铁 路 南 平 至 龙
岩 线 扩 能 改 造 站
前 工 程 第 N L Z Q -
V 标 段  3 .  新 建
安 顺 至 六 盘 水 铁

路 站 前 工 程
A L T J - 4 标 段

4 .  新 建 南 昌 至
赣 州 铁 路 客 运 专

线 站 前 工 程
C G Z Q - 3 标  5 .
新 建 武 汉 至 十 堰
铁 路 孝 感 至 十 堰
段 站 后 “ 四 电



D K 3 8 8 + 8 6 8 . 2 9
站 前 工 程 J M Z Q -

4 标 段

、 生 产 生 活 房 屋
及 相 关 配 套 工 程
施 工 总 价 承 包
Q Z C F J - 3 标 段

” 系 统 集 成 及 相
关 工 程 施 工 总 价
承 包 H S S D S G -

1 标

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：XSZQ-5(标段名称：新建西安至十堰高速铁路（陕西段）站前工程)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 隧 道 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 二 十 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 十 九 局 集 团

有 限 公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

3 工 期 1 6 4 3 日 历 天 1 6 4 3 日 历 天 1 6 4 3 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 梁 振 白 铠 仹 张 松

职 业 资 格

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

证 书 编 号

粤
1 1 3 0 6 0 8 0 5 9 7 7

、
3 4 2 2 0 2 0 2 0 1 、

粤 建 安
B （ 2 0 1 9 ） 0 0 1 0

陕
1 3 7 0 7 0 8 0 5 9 0

3  、
4 4 1 0 0 0 0 7 4 5

、  陕 建 安
B ( 2 0 1 9 ) 0 0

京
1 2 1 2 0 0 9 2 0 1 0

0 6 3 1 5 、
4 4 0 9 0 8 0 4 8 9 、

京 建 安
B ( 2 0 1 8 ) 0

业 绩

2 0 0 5 - 2 0 0 8 合 武
铁 路 （ 第 三 标 段

） 站 前 工 程
2 0 0 8 - 2 0 1 3 贵 昆
铁 路 六 盘 水 至 沾
益 段 第 二 线 W 4 标
2 0 1 6 - 2 0 2 0 新 建
崇 礼 铁 路 工 程 先
期 开 工 段 C L S G -

1 标 段

2 0 0 3 . 1 2 -
2 0 0 9 . 1 1  新 建
铁 路 宜 昌 至 万 州
线 土 建 工 程 3 7 标
段 （ 含 铁 路 高 风
险 隧 道 施 工 ）

2 0 1 0 . 2 -
2 0 1 4 . 1 2  新 建
兰 新 铁 路 第 二 双
线 西 宁 至 张 掖 段
站 前 工 程 L X S -
7 标 段 （ 含 铁 路
高 风 险 隧 道 施 工
）  2 0 1 4 . 1 2 -
2 0 1 8 . 6  新 建
深 圳 至 茂 名 铁 路
江 门 至 茂 名 段
D K 1 3 3 + 2 2 3 -
D K 3 8 8 + 8 6 8 . 2

9 站 前 工 程
J M Z Q - 4 标 段

2 0 0 5 . 1 2 -
2 0 0 8 . 1 2 东 北
东 部 新 建 铁 路 白

河 至 和 龙 段
D T 1 标 段 工 程
2 0 0 9 . 0 4 -

2 0 1 2 . 1 2 京 包
铁 路 集 宁 至 包 头
段 增 建 第 二 双 线
J B Z H 4 标 段 工 程

2 0 1 3 . 0 3 -
2 0 1 7 . 1 1 新 建
铁 路 西 安 至 成 都
客 运 专 线 西 安 至
江 油 段 四 川 省 境
内 站 前 X C Z Q -
1 标 段 工 程 （ 高

风 险 隧 道 ）

5 投 标 人 业 绩 1 . 新 建 西 安 至 成 1 . 新 建 沪 昆 铁 路 新 建 西 安 至 成 都



都 铁 路 西 安 至 江
油 段 （ 陕 西 境 内

） 站 前 工 程
X C Z Q - 9 标 段

2 . 新 建 赤 峰 至 京
沈 高 铁 喀 左 站 铁

路 站 前 工 程
C F S G - 2 标 段

3 . 新 建 崇 礼 铁 路
工 程 先 期 开 工 段
C L S G - 1 标 段

4 . 新 建 宝 鸡 至 兰
州 铁 路 客 运 专 线
甘 肃 段 站 前 工 程
B L T J - 1 4 标 段

5 . 新 建 兰 州 至 重
庆 铁 路 夏 官 营

（ 不 含 ） 至 广 元
段 （ 不 含 ） 土 建
工 程  L Y S - 3  标

段

客 运 专 线 长 沙 至
昆 明 段 （ 贵 州

） 站 前 工 程 施 工
总 价 承 包

C K G Z T J - 9 标 段
2 . 新 建 西 安 至 成
都 铁 路 西 安 至 江
油 段 （ 陕 西 境 内

） 站 前 工 程
X C Z Q - 8 标 段

3 . 新 建 宝 鸡 至 兰
州 铁 路 客 运 专 线
甘 肃 段 站 前 工 程
B L T J - 8 标 段

4 . 新 建 瓮 安 至 马
场 坪 铁 路 一 标 段
5 . 西 安 铁 路 枢 纽
西 安 站 改 扩 建 工
程 迁 建 机 务 段 、
车 辆 段 及 客 整 所
剩 余 工 程 X Z G S -

1 标 段

铁 路 西 安 至 江 油
段 （ 陕 西 境 内

） 站 前 （ 第 二 批
） X C Z Q - 7 标 段
工 程  新 建 北 京
至 沈 阳 铁 路 客 运
专 线 辽 宁 段 站 前
J S L N T J - 3 标 段
工 程  新 建 银 川
至 西 安 铁 路 （ 陕

西 段 ） 站 前
Y X Z Q - 2 标 段 工
程  新 建 兰 州 至
重 庆 铁 路 夏 官 营
（ 不 含 ） 至 广 元

（ 不 含 ） 段
L Y S - 1 标 段 土 建

工 程

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：XSZQ-6(标段名称：新建西安至十堰高速铁路（陕西段）站前工程)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 十 一 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 十 九 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 一 局 集 团 有

限 公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

3 工 期 1 6 4 3 日 历 天 1 6 4 3 日 历 天 1 6 4 3 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 熊 明 革 张 松 刘 永 定

职 业 资 格

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、

高 级 工 程 师 证 、
安 全 生 产 考 核 合

格 证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 、 安 全
生 产 考 核 合 格 证

书

证 书 编 号

鄂
1 4 2 0 6 0 9 0 6 8 3 9

、
4 4 0 1 0 0 0 2 7 5 、

鄂 建 安
B （ 2 0 1 7 ） 0 0 1 3

京
1 2 1 2 0 0 9 2 0 1 0

0 6 3 1 5 、
4 4 0 9 0 8 0 4 8 9 、

京 建 安
B ( 2 0 1 8 ) 0

陕
1 6 1 2 0 0 5 2 0 0 8

0 2 9 4 6 、
3 4 0 1 0 4 0 0 6 0 、

陕 交 安
B （ 1 4 ） G 0 7

业 绩

1 . 2 0 0 1 - 2 0 0 5
新 建 铁 路 重 庆 至
怀 化 线 土 建 工 程

第 2 标 段

2 0 0 5 . 1 2 -
2 0 0 8 . 1 2 东 北
东 部 新 建 铁 路 白

河 至 和 龙 段

2 0 0 8 - 2 0 1 3 新
建 向 塘 至 莆 田 铁
路 工 程 三 江 镇 至
福 州 段 X P F J -



2 . 2 0 0 5 - 2 0 0 9
新 建 铁 路 石 家 庄
至 太 原 客 运 专 线
重 点 工 程 Z 2 标 段
3 . 2 0 1 0 - 2 0 1 3
新 建 杭 州 至 长 沙
铁 路 客 运 专 线 浙
江 段 站 前 工 程
H C Z J - 3 标

D T 1 标 段 工 程
2 0 0 9 . 0 4 -

2 0 1 2 . 1 2 京 包
铁 路 集 宁 至 包 头
段 增 建 第 二 双 线
J B Z H 4 标 段 工 程

2 0 1 3 . 0 3 -
2 0 1 7 . 1 1 新 建
铁 路 西 安 至 成 都
客 运 专 线 西 安 至
江 油 段 四 川 省 境
内 站 前 X C Z Q -
1 标 段 工 程 （ 高

风 险 隧 道 ）

5 标 段  2 0 1 3 -
2 0 1 9 改 建 铁 路
南 平 至 龙 岩 线 扩
能 改 造 站 前 工 程
第 N L Z Q - Ⅷ 标 段

5 投 标 人 业 绩

1 .  新 建 太 原 至
焦 作 铁 路 山 西 段
站 前 工 程 T J Z Q -
1 0 标 段  2 .  改
建 铁 路 南 平 至 龙
岩 线 扩 能 改 造 站
前 工 程 第 N L Z Q -
V 标 段  3 .  新 建
安 顺 至 六 盘 水 铁

路 站 前 工 程
A L T J - 4 标 段  4 .
新 建 南 昌 至 赣 州
铁 路 客 运 专 线 站
前 工 程 C G Z Q -

3 标  5 .  新 建 武
汉 至 十 堰 铁 路 孝
感 至 十 堰 段 站 后
“ 四 电 ” 系 统 集
成 及 相 关 工 程 施

工 总 价 承 包
H S S D S G - 1 标

新 建 西 安 至 成 都
铁 路 西 安 至 江 油
段 （ 陕 西 境 内

） 站 前 （ 第 二 批
） X C Z Q - 7 标 段
工 程  新 建 北 京
至 沈 阳 铁 路 客 运
专 线 辽 宁 段 站 前
J S L N T J - 3 标 段
工 程  新 建 银 川
至 西 安 铁 路 （ 陕

西 段 ） 站 前
Y X Z Q - 2 标 段 工
程  新 建 兰 州 至
重 庆 铁 路 夏 官 营
（ 不 含 ） 至 广 元

（ 不 含 ） 段
L Y S - 1 标 段 土 建

工 程

1 . 新 建 银 川 至 西
安 铁 路 （ 陕 西 段

） 站 前 工 程
Y X Z Q - 3 标 段

2 . 新 建 银 川 至 西
安 铁 路 甘 宁 段 站
前 工 程 Y X - S G -
Z Q 4 标 段  3 . 新
建 成 都 至 贵 阳 铁
路 乐 山 至 贵 阳 段

站 前 工 程
C G Z Q S G - 1 0 标
段  4 . 新 建 南 昌
至 赣 州 铁 路 客 运
专 线 站 前 工 程
C G Z Q - 7 标 段

5 . 四 平 至 齐 齐 哈
尔 铁 路 郑 家 屯 至
榆 树 屯 站 电 气 化
改 造 工 程 （ 沈 阳
局 管 内 ） P Q S G -

1 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：XSZQ-7(标段名称：新建西安至十堰高速铁路（陕西段）站前工程)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 北 京 工 程 局
集 团 有 限 公 司

中 铁 十 九 局 集 团
有 限 公 司

中 铁 二 十 局 集 团
有 限 公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

3 工 期 1 6 4 3 日 历 天 1 6 4 3 日 历 天 1 6 4 3 日 历 天

4 项 目 负 责 姓 名 娄 强 张 松 白 铠 仹



人

职 业 资 格

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 注 册 证 、 高
级 工 程 师 证 、 安
全 生 产 考 核 合 格

证 书

证 书 编 号

京
1 1 4 2 0 0 7 2 0 0 9 0

3 5 2 9 、
G J 0 8 0 0 6 、 京 交

安
B ( 1 0 ) G 0 2 4 6 0

京
1 2 1 2 0 0 9 2 0 1 0

0 6 3 1 5 、
4 4 0 9 0 8 0 4 8 9 、

京 建 安
B ( 2 0 1 8 ) 0

陕
1 3 7 0 7 0 8 0 5 9 0

3  、
4 4 1 0 0 0 0 7 4 5

、  陕 建 安
B ( 2 0 1 9 ) 0 0

业 绩

2 0 1 0 年 - 2 0 1 4 年
新 建 杭 州 至 长 沙
铁 路 客 运 专 线 湖
南 段 站 前 工 程
H C T J - I I 标

2 0 1 4 年 - 2 0 1 7 年
新 建 龙 口 至 烟 台
铁 路 站 前 工 程
Z Q - Ⅱ 标 段

2 0 1 7 年 - 2 0 1 9 年
新 建 连 云 港 至 镇
江 铁 路 L Z Z Q -

5 标 段  2 0 1 9 年 -
2 0 2 0 年 4 月 新 建
金 华 至 宁 波 铁 路
站 前 工 程 （ 不 含
先 期 开 工 段 ） 施
工 总 价 承 包 招 标
J Y Z Q S G - 5 标 段

2 0 0 5 . 1 2 -
2 0 0 8 . 1 2 东 北
东 部 新 建 铁 路 白

河 至 和 龙 段
D T 1 标 段 工 程
2 0 0 9 . 0 4 -

2 0 1 2 . 1 2 京 包
铁 路 集 宁 至 包 头
段 增 建 第 二 双 线
J B Z H 4 标 段 工 程

2 0 1 3 . 0 3 -
2 0 1 7 . 1 1 新 建
铁 路 西 安 至 成 都
客 运 专 线 西 安 至
江 油 段 四 川 省 境
内 站 前 X C Z Q -
1 标 段 工 程 （ 高

风 险 隧 道 ）

2 0 0 3 . 1 2 -
2 0 0 9 . 1 1  新 建
铁 路 宜 昌 至 万 州
线 土 建 工 程 3 7 标
段 （ 含 铁 路 高 风
险 隧 道 施 工 ）

2 0 1 0 . 2 -
2 0 1 4 . 1 2  新 建
兰 新 铁 路 第 二 双
线 西 宁 至 张 掖 段
站 前 工 程 L X S -
7 标 段 （ 含 铁 路
高 风 险 隧 道 施 工
）  2 0 1 4 . 1 2 -
2 0 1 8 . 6  新 建
深 圳 至 茂 名 铁 路
江 门 至 茂 名 段
D K 1 3 3 + 2 2 3 -
D K 3 8 8 + 8 6 8 . 2

9 站 前 工 程
J M Z Q - 4 标 段

5 投 标 人 业 绩

新 建 济 南 至 青 岛
高 速 铁 路 （ 不 含
先 期 开 工 段 ） 站
前 工 程 J Q G T S G -
7 标 段  新 建 郑 州
至 周 口 至 阜 阳 铁
路 河 南 段 站 前 工
程 施 工 总 价 承 包
Z F Z Q - 2 标 段  新
建 盐 城 至 南 通 铁

路 站 前 工 程
Y T Z Q - 4 标 段  新
建 蒙 西 至 华 中 地
区 铁 路 煤 运 通 道
土 建 工 程 M H T J -
3 1 标  新 建 黔 江
至 张 家 界 至 常 德
铁 路 站 房 、 生 产
生 活 房 屋 及 相 关
配 套 工 程 施 工 总
价 承 包 Q Z C F J -
3 标 段  新 建 银 西

新 建 西 安 至 成 都
铁 路 西 安 至 江 油
段 （ 陕 西 境 内

） 站 前 （ 第 二 批
） X C Z Q - 7 标 段
工 程  新 建 北 京
至 沈 阳 铁 路 客 运
专 线 辽 宁 段 站 前
J S L N T J - 3 标 段
工 程  新 建 银 川
至 西 安 铁 路 （ 陕

西 段 ） 站 前
Y X Z Q - 2 标 段 工
程  新 建 兰 州 至
重 庆 铁 路 夏 官 营
（ 不 含 ） 至 广 元

（ 不 含 ） 段
L Y S - 1 标 段 土 建

工 程

2 0 0 3 . 1 2 -
2 0 0 9 . 1 1  新 建
铁 路 宜 昌 至 万 州
线 土 建 工 程 3 7 标
段 （ 含 铁 路 高 风
险 隧 道 施 工 ）

2 0 1 0 . 2 -
2 0 1 4 . 1 2  新 建
兰 新 铁 路 第 二 双
线 西 宁 至 张 掖 段
站 前 工 程 L X S -
7 标 段 （ 含 铁 路
高 风 险 隧 道 施 工
）  2 0 1 4 . 1 2 -
2 0 1 8 . 6  新 建
深 圳 至 茂 名 铁 路
江 门 至 茂 名 段
D K 1 3 3 + 2 2 3 -
D K 3 8 8 + 8 6 8 . 2

9 站 前 工 程
J M Z Q - 4 标 段



铁 路 银 川 至 吴 忠
客 专 工 程 第 四 批
Y W Z H - 1 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

三、公示日期：自 2021年12月16日至 2021年12月20日止。

     根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法
实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令）， 在公示期
间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人
或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标
人提出。

四、联系方式：

    招 标 人： 西成铁路客运专线陕西有限责任公司
    地址： 西安市建工路9号
    联 系 人： 李向阳
    联系电话： 029-84088915
    传真/邮箱： bjtulanjian@163.com
  招标人或招标代理机构（章）

     

  主要负责人或授权的项目负责人（签名）

     

  日期: 2021年12月16日  
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