
  新建包头至银川高铁包头至临河段站前及房建工程监理  中标候选人公示

  招标编号：  T0JL202101500

      新建包头至银川高铁包头至临河段站前及房建工程监理   的招标评标工作已经结束，评标委
员会经评审推荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

1、标段编号：BYJL-1(标段名称：包银监理1标)

    第一名：北京铁研建设监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：20710000

    第二名：上海先行建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：20710000

    第三名：甘肃铁科建设工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：20815400

2、标段编号：BYJL-2(标段名称：包银监理2标)

    第一名：内蒙古沁原工程建设监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：25274700

    第二名：甘肃铁科建设工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：25402350

    第三名：四川铁科建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：25140080

3、标段编号：BYJL-3(标段名称：包银监理3标)

    第一名：北京铁城建设监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：20586550

    第二名：甘肃铁科建设工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：20586550

    第三名：中铁华铁工程设计集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：20586000

4、标段编号：BYJL-4(标段名称：包银监理4标)

    第一名：上海先行建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：20030000

    第二名：甘肃铁科建设工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：20138800

    第三名：河南长城铁路工程建设咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：20070000

5、标段编号：BYJL-5(标段名称：包银监理5标)

    第一名：甘肃铁科建设工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：23621300

    第二名：长沙中大建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：23380000

    第三名：河南长城铁路工程建设咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：23460000

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：BYJL-1(标段名称：包银监理1标)



序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
北 京 铁 研 建 设 监
理 有 限 责 任 公 司

上 海 先 行 建 设 监
理 有 限 公 司

甘 肃 铁 科 建 设 工
程 咨 询 有 限 公 司

2 质 量

满 足 国 家 、 国 铁
集 团 相 关 验 收 标
准 及 设 计 要 求 。
实 现 按 设 计 速 度
开 通 的 要 求 ； 按
照 验 收 标 准 要 求
各 检 验 批 、 分 项
、 分 部 工 程 施 工
质 量 合 格 率 达 到
1 0 0 % ； 按 照 验 收
规 范 单 位 工 程 一
次 验 收 合 格 率

1 0 0 % ； 隧 道 、 桥
梁 、 线 路 等 工 程
： 满 足 设 计 使 用
寿 命 内 正 常 运 营
要 求 ； 实 现 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 列 车 设 计
速 度 目 标 值 。

满 足 国 家 、 国 铁
集 团 相 关 验 收 标
准 及 设 计 要 求 。
实 现 按 设 计 速 度
开 通 的 要 求 ； 按
照 验 收 标 准 要 求
各 检 验 批 、 分 项
、 分 部 工 程 施 工
质 量 合 格 率 达 到
1 0 0 % ； 按 照 验
收 规 范 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率
1 0 0 % ； 隧 道 、
桥 梁 、 线 路 等 工
程 ： 满 足 设 计 使
用 寿 命 内 正 常 运
营 要 求 ； 实 现 开
通 验 收 速 度 不 低
于 1 . 1 倍 列 车 设
计 速 度 目 标 值 。

满 足 国 家 、 国 铁
集 团 相 关 验 收 标
准 及 设 计 要 求 。
实 现 按 设 计 速 度
开 通 的 要 求 ； 按
照 验 收 标 准 要 求
各 检 验 批 、 分 项
、 分 部 工 程 施 工
质 量 合 格 率 达 到
1 0 0 % ； 按 照 验
收 规 范 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率
1 0 0 % ； 隧 道 、
桥 梁 、 线 路 等 工
程 ： 满 足 设 计 使
用 寿 命 内 正 常 运
营 要 求 ； 实 现 开
通 验 收 速 度 不 低
于 1 . 1 倍 列 车 设
计 速 度 目 标 值 。

3 工 期 1 4 6 1 1 4 6 1 1 4 6 1

4
项 目 负 责

人

姓 名 吕 善 良 于 慧 王 俊 涛

职 业 资 格

" 建 设 部 注 册 监
理 工 程 师 证 书

： 1 1 0 1 3 3 4 5  职
称 证 书 ： 高 级 工
程 师  铁 路 总 监
理 工 程 师 证 书

： 铁 总 监 培 字 第
2 0 1 1 0 1 1 7 7 4 "

国 家 注 册 监 理 工
程 师 证

： 0 0 5 0 0 0 5 5 、
职 称 证

： 4 1 0 0 2 8 0 8 6 1
、 总 监 证 ： 铁 总

监 培 字 第
2 0 2 0 0 1 5 9 8 2 号

" 国 家 注 册 监 理
工 程 师 证

： 0 0 5 0 6 1 3 4
高 级 工 程 师 证

： 2 0 2 0 0 4 1 3 4 5
铁 路 总 监 理 工 程
师 证 ：  铁 总 监

培 字 第
2 0 1 4 0 2 3 1 3 0 "

证 书 编 号
建 设 部 注 册 监 理

工 程 师 证 书
： 1 1 0 1 3 3 4 5

国 家 注 册 监 理 工
程 师 证

： 0 0 5 0 0 0 5 5

国 家 注 册 监 理 工
程 师 证

： 0 0 5 0 6 1 3 4

业 绩

" 2 0 0 6 . 0 9 ～ 2 0
1 0 . 0 9 新 建 铁 路

太 中 银 铁 路
2 0 1 0 . 1 0 ～ 2 0 1
5 . 1 0 改 建 锡 林 浩
特 至 多 伦 铁 路 扩

能 改 造 工 程
2 0 1 7 . 0 1 ～ 2 0 2
1 . 0 4 新 建 贵 阳 至
南 宁 铁 路 广 西 段
站 前 先 期 开 工 工
程 G N J L - 1 标 段 "

1 、 雅 吉 铁 路 工
程  2 、 京 广 铁 路
蒲 白 段 工 程 监 理
Ⅱ 标  3 、 新 建 川
藏 铁 路 拉 萨 至 林
芝 段 站 后 四 电 工
程 L L S D J L 标 段

1 ： 新 建 兰 州 至
重 庆 铁 路 夏 官 营
至 广 元 段 土 建 工
程 L Y J L - 2 标 段
2 ： 新 建 宝 鸡 至
兰 州 铁 路 客 运 专
线 甘 肃 段 工 程 监
理 B L J L - 8 标 段

5 投 标 人 业 绩

新 建 北 京 至 沈 阳
铁 路 客 运 专 线 辽
宁 段 站 前 工 程 监
理 J S L N J L - 3 标
段  新 建 北 京 至

1 、 新 建 张 家 口
至 呼 和 浩 特 铁 路
Z H J L - 4 标  2 、
新 建 合 福 铁 路 客
运 专 线 （ 闽 赣 段

1 ： 新 建 宝 鸡 至
兰 州 铁 路 客 运 专
线 甘 肃 段 工 程 监
理 B L J L - 8 标 段
2 ： 新 建 南 昌 至



沈 阳 铁 路 客 运 专
线 北 京 段 工 程 施
工 监 理 J S J J J L -
5 标  新 建 通 辽 至
京 沈 高 铁 新 民 北
站 铁 路 站 前 工 程
监 理 T L J L - 2 标
段  新 建 郑 州 至
万 州 铁 路 湖 北 段
工 程 Z W J L - 2 -

1 标  新 建 九 景 衢
铁 路 浙 江 段 工 程
J Q Z J J L - 2 标  新
建 郑 州 至 周 口 至
阜 阳 铁 路 河 南 段
施 工 监 理 Z F J L -
3 标 段  新 建 徐 州
至 淮 安 至 盐 城 铁
路 X Y J L - Ⅳ 标 段

） 工 程 监 理
H F M G J L - 5 标 段
3 、 新 建 杭 州 至
黄 山 铁 路 H H J L -
5 标 段  4 、 新 建
徐 州 至 淮 安 至 盐
城 铁 路 全 部 工 程
监 理 X Y J L - 3 标
段  5 、 新 建 商 丘
至 合 肥 至 杭 州 铁
路 （ 安 徽 、 浙 江
段 ） 全 部 工 程 监
理 S H J L - 2 标 段
6 、 新 建 连 云 港
至 徐 州 铁 路 工 程

L X J L - Ⅳ 标
7 、 新 建 连 云 港
至 镇 江 铁 路 （ 不
含 先 期 开 工 段 和
五 峰 山 长 江 特 大
桥 ） 工 程 L Z J L -
7 标 段  8 、 新 建
九 景 衢 铁 路 江 西
段 J Q J X J L - 6 标

段

赣 州 铁 路 客 运 专
线 先 建 段 （ 兴 国
隧 道 ） 站 前 工 程

C G J L - X J 标
3 ： 新 建 梅 州 至
潮 汕 铁 路 工 程
（ M S J L - 2 标 段
） 4 ： 新 建 银 川
至 西 安 铁 路 甘 宁
段 监 理 招 标 Y X -
S G - J L 2 标 段

5 ： 新 建 大 同 至
张 家 口 高 速 铁 路
工 程 山 西 省 境 内
施 工 监 理 D Z J L -
3 标 段  6 ： 新 建
黔 江 至 张 家 界 至
常 德 铁 路 施 工 监
理 Q Z C J L - 5 标

段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：BYJL-2(标段名称：包银监理2标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
内 蒙 古 沁 原 工 程
建 设 监 理 有 限 责

任 公 司

甘 肃 铁 科 建 设 工
程 咨 询 有 限 公 司

四 川 铁 科 建 设 监
理 有 限 公 司

2 质 量

满 足 国 家 、 国 铁
集 团 相 关 验 收 标
准 及 设 计 要 求 。
实 现 按 设 计 速 度
开 通 的 要 求 ； 按
照 验 收 标 准 要 求
各 检 验 批 、 分 项
、 分 部 工 程 施 工
质 量 合 格 率 达 到
1 0 0 % ； 按 照 验 收
规 范 单 位 工 程 一
次 验 收 合 格 率

1 0 0 % ； 隧 道 、 桥
梁 、 线 路 等 工 程
： 满 足 设 计 使 用
寿 命 内 正 常 运 营
要 求 ； 实 现 开 通
验 收 速 度 不 低 于

满 足 国 家 、 国 铁
集 团 相 关 验 收 标
准 及 设 计 要 求 。
实 现 按 设 计 速 度
开 通 的 要 求 ； 按
照 验 收 标 准 要 求
各 检 验 批 、 分 项
、 分 部 工 程 施 工
质 量 合 格 率 达 到
1 0 0 % ； 按 照 验
收 规 范 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率
1 0 0 % ； 隧 道 、
桥 梁 、 线 路 等 工
程 ： 满 足 设 计 使
用 寿 命 内 正 常 运
营 要 求 ； 实 现 开
通 验 收 速 度 不 低

满 足 国 家 、 国 铁
集 团 相 关 验 收 标
准 及 设 计 要 求 。
实 现 按 设 计 速 度
开 通 的 要 求 ； 按
照 验 收 标 准 要 求
各 检 验 批 、 分 项
、 分 部 工 程 施 工
质 量 合 格 率 达 到
1 0 0 % ； 按 照 验
收 规 范 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率
1 0 0 % ； 隧 道 、
桥 梁 、 线 路 等 工
程 ： 满 足 设 计 使
用 寿 命 内 正 常 运
营 要 求 ； 实 现 开
通 验 收 速 度 不 低



1 . 1 倍 列 车 设 计
速 度 目 标 值 。

于 1 . 1 倍 列 车 设
计 速 度 目 标 值 。

于 1 . 1 倍 列 车 设
计 速 度 目 标 值 。

3 工 期 1 4 6 1 1 4 6 1 1 4 6 1

4
项 目 负 责

人

姓 名 刘 富 强 王 俊 涛 刘 尧 明

职 业 资 格

注 册 监 理 工 程 师
、

1 5 0 0 0 6 0 5 ； 高
级 工 程 师 、

2 3 0 4 2 0 0 7 1 0 3 4
； 铁 路 总 监 理 工
程 师 、 铁 总 监 培

字 第
2 0 0 7 0 8 5 5 号

" 国 家 注 册 监 理
工 程 师 证

： 0 0 5 0 6 1 3 4
高 级 工 程 师 证

： 2 0 2 0 0 4 1 3 4 5
铁 路 总 监 理 工 程
师 证 ：  铁 总 监

培 字 第
2 0 1 4 0 2 3 1 3 0 "

" 国 家 注 册 监 理
工 程 师 证

4 3 0 0 7 4 4 6  铁
路 总 监 理 工 程 师
证  铁 总 监 培 字

第
2 0 1 6 0 2 4 3 2 7 号

"

证 书 编 号
注 册 监 理 工 程 师

1 5 0 0 0 6 0 5

国 家 注 册 监 理 工
程 师 证

： 0 0 5 0 6 1 3 4

国 家 注 册 监 理 工
程 师 证

4 3 0 0 7 4 4 6

业 绩

1 . 新 建 铁 路 福 厦
线 工 程 监 理 J L -
I I 标 段 监 理 站 副
站 长  2 . 新 建 正
蓝 旗 至 黑 城 子 铁

路 工 程 监 理
L H Z H 标 段 总 监 理
工 程 师  3 . 新 建
准 格 尔 至 鄂 尔 多
斯 铁 路 工 程 监 理
Z E J L - 1 标 段 总

监 理 工 程 师
4 . 新 建 福 州 至 厦
门 铁 路 工 程 监 理
F X J L - 5 标 段 总

监 理 工 程 师

1 ： 新 建 兰 州 至
重 庆 铁 路 夏 官 营
至 广 元 段 土 建 工
程 L Y J L - 2 标 段
2 ： 新 建 宝 鸡 至
兰 州 铁 路 客 运 专
线 甘 肃 段 工 程 监
理 B L J L - 8 标 段

1 . 2 0 1 2 . 1 1 -
2 0 1 5 . 4 ， 新 建
西 安 至 成 都 铁 路
西 安 至 江 油 段

（ 陕 西 境 内 ） 工
程 监 理

X C J L 0 3 标 段
2 . 2 0 1 5 . 5 -

2 0 1 8 . 3 ， 新 建
成 都 至 蒲 江 铁 路
工 程 站 前 监 理

1 标
3 . 2 0 1 8 . 4 -
2 0 2 0 . 1 0 ， 新
建 深 圳 至 茂 名 铁
路 江 门 至 茂 名 段
D K 1 2 3 + 2 0 0 ~ D
K 3 8 8 + 8 6 8 . 2 9
工 程 施 工 监 理
J M J L - 2 标

4 . 2 0 2 0 . 1 1 -
2 0 2 1 . 6 ， 广 州
铁 路 枢 纽 新 建 广
州 白 云 站 （ 棠 溪
站 ） 工 程 白 云 站
站 房 及 相 关 工 程

B Y Z J L 3 标

5 投 标 人 业 绩

1 . 新 建 连 云 港 至
徐 州 铁 路 工 程
L X J L - Ⅲ 标 段

2 . 新 建 张 家 口 至
呼 和 浩 特 铁 路 工
程 Z H J L - 1 标 段
3 . 新 建 通 辽 至 京
沈 高 铁 新 民 北 站
铁 路 工 程 T L J L -
4 标 段  4 . 新 建 潍
坊 至 莱 西 铁 路 工

1 ： 新 建 宝 鸡 至
兰 州 铁 路 客 运 专
线 甘 肃 段 工 程 监
理 B L J L - 8 标 段
2 ： 新 建 南 昌 至
赣 州 铁 路 客 运 专
线 先 建 段 （ 兴 国
隧 道 ） 站 前 工 程

C G J L - X J 标
3 ： 新 建 梅 州 至
潮 汕 铁 路 工 程

" 1 . 新 建 西 安 至
成 都 铁 路 西 安 至
江 油 段 （ 陕 西 境
内 ） 工 程 X C J L -
3 标 段  2 . 新 建
成 都 至 贵 阳 铁 路
乐 山 至 贵 阳 段 工
程 监 理 C G J L -
5 标 段  3 . 新 建
银 川 至 西 安 铁 路
（ 陕 西 段 ） 工 程



程 W L T L J L - 3 标
段  5 . 淮 北 至 萧
县 北 客 车 联 络 线
工 程 监 理 H X J L -
0 1 标 段  7 . 呼 铁
局 呼 铁 佳 园 二 期
住 宅 小 区 住 宅 楼

及 配 套 工 程
8 . 七 苏 木 国 际 物
流 枢 纽 铁 路 物 流

中 心 工 程

（ M S J L - 2 标 段
） 4 ： 新 建 银 川
至 西 安 铁 路 甘 宁
段 监 理 招 标 Y X -
S G - J L 2 标 段

5 ： 新 建 大 同 至
张 家 口 高 速 铁 路
工 程 山 西 省 境 内
施 工 监 理 D Z J L -
3 标 段  6 ： 新 建
黔 江 至 张 家 界 至
常 德 铁 路 施 工 监
理 Q Z C J L - 5 标

段

监 理 Y X J L - 1 标
段  4 . 新 建 南 昌
至 赣 州 铁 路 客 运
专 线 C G J L - 4 标
5 . 新 建 成 都 至 蒲
江 铁 路 工 程 站 前

监 理 1 标 "

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：BYJL-3(标段名称：包银监理3标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
北 京 铁 城 建 设 监
理 有 限 责 任 公 司

甘 肃 铁 科 建 设 工
程 咨 询 有 限 公 司

中 铁 华 铁 工 程 设
计 集 团 有 限 公 司

2 质 量

满 足 国 家 、 国 铁
集 团 相 关 验 收 标
准 及 设 计 要 求 。
实 现 按 设 计 速 度
开 通 的 要 求 ； 按
照 验 收 标 准 要 求
各 检 验 批 、 分 项
、 分 部 工 程 施 工
质 量 合 格 率 达 到
1 0 0 % ； 按 照 验 收
规 范 单 位 工 程 一
次 验 收 合 格 率

1 0 0 % ； 隧 道 、 桥
梁 、 线 路 等 工 程
： 满 足 设 计 使 用
寿 命 内 正 常 运 营
要 求 ； 实 现 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 列 车 设 计
速 度 目 标 值 。

满 足 国 家 、 国 铁
集 团 相 关 验 收 标
准 及 设 计 要 求 。
实 现 按 设 计 速 度
开 通 的 要 求 ； 按
照 验 收 标 准 要 求
各 检 验 批 、 分 项
、 分 部 工 程 施 工
质 量 合 格 率 达 到
1 0 0 % ； 按 照 验
收 规 范 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率
1 0 0 % ； 隧 道 、
桥 梁 、 线 路 等 工
程 ： 满 足 设 计 使
用 寿 命 内 正 常 运
营 要 求 ； 实 现 开
通 验 收 速 度 不 低
于 1 . 1 倍 列 车 设
计 速 度 目 标 值 。

满 足 国 家 、 国 铁
集 团 相 关 验 收 标
准 及 设 计 要 求 。
实 现 按 设 计 速 度
开 通 的 要 求 ； 按
照 验 收 标 准 要 求
各 检 验 批 、 分 项
、 分 部 工 程 施 工
质 量 合 格 率 达 到
1 0 0 % ； 按 照 验
收 规 范 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率
1 0 0 % ； 隧 道 、
桥 梁 、 线 路 等 工
程 ： 满 足 设 计 使
用 寿 命 内 正 常 运
营 要 求 ； 实 现 开
通 验 收 速 度 不 低
于 1 . 1 倍 列 车 设
计 速 度 目 标 值 。

3 工 期 1 4 6 1 1 4 6 1 1 4 6 1

4
项 目 负 责

人

姓 名 乔 晓 磊 王 俊 涛 井 东 波

职 业 资 格

" 国 家 注 册 监 理
工 程 师 证 ： 编 号
0 0 4 3 3 5 5 8 、  高
级 工 程 师 ： 编 号
A 1 7 0 1 0 6 9 9 4 、
铁 路 总 监 理 工 程
师 证 ： 编 号 铁 总

监 培 字 第

" 国 家 注 册 监 理
工 程 师 证

： 0 0 5 0 6 1 3 4
高 级 工 程 师 证

： 2 0 2 0 0 4 1 3 4 5
铁 路 总 监 理 工 程
师 证 ：  铁 总 监

培 字 第

国 家 注 册 监 理 证
（ 证 书 编 号

： 0 0 4 3 1 3 0 6 ）
、 高 级 工 程 师
（ 证 书 编 号

： 3 4 2 9 0 0 1 1 1 3
9 ） 、 铁 路 总 监
证 （ 证 书 编 号



2 0 1 8 0 1 5 0 5 8 号
"

2 0 1 4 0 2 3 1 3 0 "
： 铁 总 监 培 字 第
2 0 1 6 0 1 4 0 8 3 ）

证 书 编 号
国 家 注 册 监 理 工
程 师 证 ： 编 号
0 0 4 3 3 5 5 8

国 家 注 册 监 理 工
程 师 证

： 0 0 5 0 6 1 3 4

国 家 注 册 监 理 证
（ 证 书 编 号

： 0 0 4 3 1 3 0 6 ）

业 绩

1 锦 承 线 朝 阳 至
叶 柏 寿 段 扩 能 改
造 工 程 监 理 工 程
部 长 、 副 总 监
2 新 建 田 师 府 至

桓 仁 铁 路 T J - 2 标
段 监 理  总 监 理
工 程 师  3 锦 承 线
朝 阳 至 叶 柏 寿 段
扩 能 改 造 工 程 监
理 总 监 理 工 程 师

1 ： 新 建 兰 州 至
重 庆 铁 路 夏 官 营
至 广 元 段 土 建 工
程 L Y J L - 2 标 段
2 ： 新 建 宝 鸡 至
兰 州 铁 路 客 运 专
线 甘 肃 段 工 程 监
理 B L J L - 8 标 段

" 1 、 2 0 0 8 -
2 0 1 3 ， 在 新 建
京 沪 高 速 铁 路
J H J L - 2 标 ， 担
任 监 理 工 程 师
2 、 2 0 1 3 -

2 0 1 7 ， 在 新 建
石 家 庄 至 济 南 铁
路 客 运 专 线 工 程
S J J L - 6 标 ， 担
任 副 总 监 理 工 程
师  3 、 2 0 1 8 -
2 0 2 0 ， 在 新 建
上 合 组 织 （ 连 云
港 ） 国 际 物 流 园
专 用 铁 路 工 程
（ S H T L - J L 标
段 ） ， 担 任 总 监

理 工 程 师 "

5 投 标 人 业 绩

1 新 建 西 安 至 成
都 铁 路 西 安 至 江
油 段 （ 陕 西 境 内

） 工 程 监 理
X C J L - 5 标 段

2 新 建 铁 路 成 都
至 贵 阳 铁 路 乐 山
至 贵 阳 段 工 程 监
理 C G J L - 7 标 段
3 新 建 安 顺 至 六
盘 水 铁 路 工 程 施
工 监 理 A L J L -
2 标 段  4 新 建 大
同 至 张 家 口 高 速
铁 路 工 程 山 西 省
境 内 施 工 监 理

D Z J L - 1 标  5 新
建 南 昌 至 赣 州 客
运 专 线 C G J L -

6 标 段

1 ： 新 建 宝 鸡 至
兰 州 铁 路 客 运 专
线 甘 肃 段 工 程 监
理 B L J L - 8 标 段
2 ： 新 建 南 昌 至
赣 州 铁 路 客 运 专
线 先 建 段 （ 兴 国
隧 道 ） 站 前 工 程

C G J L - X J 标
3 ： 新 建 梅 州 至
潮 汕 铁 路 工 程
（ M S J L - 2 标 段
） 4 ： 新 建 银 川
至 西 安 铁 路 甘 宁
段 监 理 招 标 Y X -
S G - J L 2 标 段

5 ： 新 建 大 同 至
张 家 口 高 速 铁 路
工 程 山 西 省 境 内
施 工 监 理 D Z J L -
3 标 段  6 ： 新 建
黔 江 至 张 家 界 至
常 德 铁 路 施 工 监
理 Q Z C J L - 5 标

段

" 1 、 新 建 沪 昆 铁
路 客 运 专 线 云 南
段 施 工 监 理 1 标
段 （ 云 南 曲 靖 ）
2 、 新 建 西 安 至
成 都 铁 路 西 安 至
江 油 段 （ 陕 西 境
内 ） 工 程 监 理

X C J L - 4 标  3 、
新 建 成 都 至 贵 阳
铁 路 乐 山 至 贵 阳

段 施 工 监 理
C G J L - 8 标 （ 贵
州 省 贵 阳 市 ）
4 、 新 建 鲁 南 高
速 铁 路 日 照 至 临
沂 段 施 工 监 理
R L J L - 1 标 段

5 、 新 建 汕 头 至
汕 尾 铁 路 工 程 施
工 监 理 S S J L -
4 标  6 、 新 建 常
德 经 益 阳 至 长 沙
铁 路 工 程 施 工 监
理 C Y C J L - 3  标

段 "

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /
8 其 他 （ 是 否 申 请 信 否 否 否



誉 加 分 ）

标段编号：BYJL-4(标段名称：包银监理4标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
上 海 先 行 建 设 监

理 有 限 公 司
甘 肃 铁 科 建 设 工
程 咨 询 有 限 公 司

河 南 长 城 铁 路 工
程 建 设 咨 询 有 限

公 司

2 质 量

满 足 国 家 、 国 铁
集 团 相 关 验 收 标
准 及 设 计 要 求 。
实 现 按 设 计 速 度
开 通 的 要 求 ； 按
照 验 收 标 准 要 求
各 检 验 批 、 分 项
、 分 部 工 程 施 工
质 量 合 格 率 达 到
1 0 0 % ； 按 照 验 收
规 范 单 位 工 程 一
次 验 收 合 格 率

1 0 0 % ； 隧 道 、 桥
梁 、 线 路 等 工 程
： 满 足 设 计 使 用
寿 命 内 正 常 运 营
要 求 ； 实 现 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 列 车 设 计
速 度 目 标 值 。

满 足 国 家 、 国 铁
集 团 相 关 验 收 标
准 及 设 计 要 求 。
实 现 按 设 计 速 度
开 通 的 要 求 ； 按
照 验 收 标 准 要 求
各 检 验 批 、 分 项
、 分 部 工 程 施 工
质 量 合 格 率 达 到
1 0 0 % ； 按 照 验
收 规 范 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率
1 0 0 % ； 隧 道 、
桥 梁 、 线 路 等 工
程 ： 满 足 设 计 使
用 寿 命 内 正 常 运
营 要 求 ； 实 现 开
通 验 收 速 度 不 低
于 1 . 1 倍 列 车 设
计 速 度 目 标 值 。

满 足 国 家 、 国 铁
集 团 相 关 验 收 标
准 及 设 计 要 求 。
实 现 按 设 计 速 度
开 通 的 要 求 ； 按
照 验 收 标 准 要 求
各 检 验 批 、 分 项
、 分 部 工 程 施 工
质 量 合 格 率 达 到
1 0 0 % ； 按 照 验
收 规 范 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率
1 0 0 % ； 隧 道 、
桥 梁 、 线 路 等 工
程 ： 满 足 设 计 使
用 寿 命 内 正 常 运
营 要 求 ； 实 现 开
通 验 收 速 度 不 低
于 1 . 1 倍 列 车 设
计 速 度 目 标 值 。

3 工 期 1 4 6 1 1 4 6 1 1 4 6 1

4
项 目 负 责

人

姓 名 于 慧 王 俊 涛 贺 俊 法

职 业 资 格

国 家 注 册 监 理 工
程 师 证

： 0 0 5 0 0 0 5 5 、
职 称 证

： 4 1 0 0 2 8 0 8 6 1
、 总 监 证 ： 铁 总

监 培 字 第
2 0 2 0 0 1 5 9 8 2 号

" 国 家 注 册 监 理
工 程 师 证

： 0 0 5 0 6 1 3 4
高 级 工 程 师 证

： 2 0 2 0 0 4 1 3 4 5
铁 路 总 监 理 工 程
师 证 ：  铁 总 监

培 字 第
2 0 1 4 0 2 3 1 3 0 "

" 注 册 监 理 工 程
师 / 铁 路 总 监 理
工 程 师  高 级 工
程 师  注 册 监 理

工 程 师
： 4 1 0 0 6 5 2 5

铁 路 总 监 理 工 程
师 ： 铁 总 监 培 字

第
2 0 1 9 0 2 5 6 7 7 号

"

证 书 编 号
国 家 注 册 监 理 工

程 师 证
： 0 0 5 0 0 0 5 5

国 家 注 册 监 理 工
程 师 证

： 0 0 5 0 6 1 3 4

注 册 监 理 工 程 师
： 4 1 0 0 6 5 2 5

业 绩

1 、 雅 吉 铁 路 工
程  2 、 京 广 铁 路
蒲 白 段 工 程 监 理
Ⅱ 标  3 、 新 建 川
藏 铁 路 拉 萨 至 林
芝 段 站 后 四 电 工
程 L L S D J L 标 段

1 ： 新 建 兰 州 至
重 庆 铁 路 夏 官 营
至 广 元 段 土 建 工
程 L Y J L - 2 标 段
2 ： 新 建 宝 鸡 至
兰 州 铁 路 客 运 专
线 甘 肃 段 工 程 监
理 B L J L - 8 标 段

1 、 重 庆 至 贵 阳
铁 路 扩 能 改 造 工
程 监 理  2 、 新 建
北 京 至 沈 阳 铁 路
客 运 专 线 北 京 段
工 程 施 工 监 理

J S J J J L - 7 标 段

5 投 标 人 业 绩
1 、 新 建 张 家 口
至 呼 和 浩 特 铁 路
Z H J L - 4 标  2 、

1 ： 新 建 宝 鸡 至
兰 州 铁 路 客 运 专
线 甘 肃 段 工 程 监

" 1 、 新 建 哈 尔 滨
至 牡 丹 江 铁 路 客
运 专 线 监 理 8 标



新 建 合 福 铁 路 客
运 专 线 （ 闽 赣 段

） 工 程 监 理
H F M G J L - 5 标 段
3 、 新 建 杭 州 至
黄 山 铁 路 H H J L -
5 标 段  4 、 新 建
徐 州 至 淮 安 至 盐
城 铁 路 全 部 工 程
监 理 X Y J L - 3 标
段  5 、 新 建 商 丘
至 合 肥 至 杭 州 铁
路 （ 安 徽 、 浙 江
段 ） 全 部 工 程 监
理 S H J L - 2 标 段
6 、 新 建 连 云 港
至 徐 州 铁 路 工 程
L X J L - Ⅳ 标  7 、
新 建 连 云 港 至 镇
江 铁 路 （ 不 含 先
期 开 工 段 和 五 峰
山 长 江 特 大 桥
） 工 程 L Z J L -
7 标 段  8 、 新 建
九 景 衢 铁 路 江 西
段 J Q J X J L - 6 标

段

理 B L J L - 8 标 段
2 ： 新 建 南 昌 至
赣 州 铁 路 客 运 专
线 先 建 段 （ 兴 国
隧 道 ） 站 前 工 程

C G J L - X J 标
3 ： 新 建 梅 州 至
潮 汕 铁 路 工 程
（ M S J L - 2 标 段
） 4 ： 新 建 银 川
至 西 安 铁 路 甘 宁
段 监 理 招 标 Y X -
S G - J L 2 标 段

5 ： 新 建 大 同 至
张 家 口 高 速 铁 路
工 程 山 西 省 境 内
施 工 监 理 D Z J L -
3 标 段  6 ： 新 建
黔 江 至 张 家 界 至
常 德 铁 路 施 工 监
理 Q Z C J L - 5 标

段

段  2 、 新 建 安 顺
至 六 盘 水 铁 路 工
程 施 工 监 理  3 、
牡 丹 江 至 佳 木 斯
铁 路 工 程 1 标 段
监 理  4 、 新 建 南
昌 至 赣 州 铁 路 客
专 线 监 理 2 标 段
5 、 新 建 宝 鸡 至
兰 州 铁 路 客 运 专
线 （ 甘 肃 段 ） 工
程 B L J L - 6 标 段
6 、 新 建 北 京 至
沈 阳 铁 路 客 运 专
线 北 京 段 工 程 施

工 监 理
J S J J J L - 7 标 段
7 、 新 建 郑 州 至
徐 州 铁 路 客 运 专
线 商 丘 站 房 及 相

关 工 程 监 理
Z F J L 标 段  8 、
新 建 郑 州 至 新 郑
机 场 城 际 铁 路 地
下 段 工 程 监 理
Z J J L - V 标 段

9 、 新 建 郑 州 至
万 州 铁 路 重 庆 段
( 不 含 先 期 开 工
工 程 ) 施 工 监 理
Z W C Q J L - 2 标 段
1 0 、 新 建 赣 州 至
深 圳 铁 路 赣 粤 省
界 至 塘 厦 段 （ 不
含 先 期 开 工 段
） 工 程 监 理
G S J L - 2 标

1 1 、 新 建 赣 州 至
深 圳 铁 路 塘 厦

（ 不 含 ） 至 深 圳
北 段 工 程 监 理
G S J L - 6 标

1 2 、 新 建 江 苏 南
沿 江 城 际 铁 路 工
程 监 理 N Y J J L -

5 标 段 "

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：BYJL-5(标段名称：包银监理5标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名



1 中 标 候 选 人 名 称
甘 肃 铁 科 建 设 工
程 咨 询 有 限 公 司

长 沙 中 大 建 设 监
理 有 限 公 司

河 南 长 城 铁 路 工
程 建 设 咨 询 有 限

公 司

2 质 量

满 足 国 家 、 国 铁
集 团 相 关 验 收 标
准 及 设 计 要 求 。
实 现 按 设 计 速 度
开 通 的 要 求 ； 按
照 验 收 标 准 要 求
各 检 验 批 、 分 项
、 分 部 工 程 施 工
质 量 合 格 率 达 到
1 0 0 % ； 按 照 验 收
规 范 单 位 工 程 一
次 验 收 合 格 率

1 0 0 % ； 隧 道 、 桥
梁 、 线 路 等 工 程
： 满 足 设 计 使 用
寿 命 内 正 常 运 营
要 求 ； 实 现 开 通
验 收 速 度 不 低 于
1 . 1 倍 列 车 设 计
速 度 目 标 值 。

满 足 国 家 、 国 铁
集 团 相 关 验 收 标
准 及 设 计 要 求 。
实 现 按 设 计 速 度
开 通 的 要 求 ； 按
照 验 收 标 准 要 求
各 检 验 批 、 分 项
、 分 部 工 程 施 工
质 量 合 格 率 达 到
1 0 0 % ； 按 照 验
收 规 范 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率
1 0 0 % ； 隧 道 、
桥 梁 、 线 路 等 工
程 ： 满 足 设 计 使
用 寿 命 内 正 常 运
营 要 求 ； 实 现 开
通 验 收 速 度 不 低
于 1 . 1 倍 列 车 设
计 速 度 目 标 值 。

满 足 国 家 、 国 铁
集 团 相 关 验 收 标
准 及 设 计 要 求 。
实 现 按 设 计 速 度
开 通 的 要 求 ； 按
照 验 收 标 准 要 求
各 检 验 批 、 分 项
、 分 部 工 程 施 工
质 量 合 格 率 达 到
1 0 0 % ； 按 照 验
收 规 范 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率
1 0 0 % ； 隧 道 、
桥 梁 、 线 路 等 工
程 ： 满 足 设 计 使
用 寿 命 内 正 常 运
营 要 求 ； 实 现 开
通 验 收 速 度 不 低
于 1 . 1 倍 列 车 设
计 速 度 目 标 值 。

3 工 期 1 4 6 1 1 4 6 1 1 4 6 1

4
项 目 负 责

人

姓 名 王 俊 涛 王 大 臣 贺 俊 法

职 业 资 格

" 国 家 注 册 监 理
工 程 师 证

： 0 0 5 0 6 1 3 4  高
级 工 程 师 证

： 2 0 2 0 0 4 1 3 4 5
铁 路 总 监 理 工 程
师 证 ：  铁 总 监

培 字 第
2 0 1 4 0 2 3 1 3 0 "

注 册 监 理 工 程 师
J L 0 0 2 1 8 2 9 8 /
铁 路 总 监 证 、 高
工 、 4 3 0 0 8 6 7 2

" 注 册 监 理 工 程
师 / 铁 路 总 监 理
工 程 师  高 级 工
程 师  注 册 监 理

工 程 师
： 4 1 0 0 6 5 2 5

铁 路 总 监 理 工 程
师 ： 铁 总 监 培 字

第
2 0 1 9 0 2 5 6 7 7 号

"

证 书 编 号
国 家 注 册 监 理 工

程 师 证
： 0 0 5 0 6 1 3 4

注 册 监 理 工 程 师
J L 0 0 2 1 8 2 9 8

注 册 监 理 工 程 师
： 4 1 0 0 6 5 2 5

业 绩

1 ： 新 建 兰 州 至
重 庆 铁 路 夏 官 营
至 广 元 段 土 建 工
程 L Y J L - 2 标 段
2 ： 新 建 宝 鸡 至
兰 州 铁 路 客 运 专
线 甘 肃 段 工 程 监
理 B L J L - 8 标 段

1 . 莞 惠 城 际 轨 道
交 通 项 目  2 . 新
建 福 州 至 厦 门 铁

路

1 、 重 庆 至 贵 阳
铁 路 扩 能 改 造 工
程 监 理  2 、 新 建
北 京 至 沈 阳 铁 路
客 运 专 线 北 京 段
工 程 施 工 监 理

J S J J J L - 7 标 段

5 投 标 人 业 绩

1 ： 新 建 宝 鸡 至
兰 州 铁 路 客 运 专
线 甘 肃 段 工 程 监
理 B L J L - 8 标 段
2 ： 新 建 南 昌 至
赣 州 铁 路 客 运 专
线 先 建 段 （ 兴 国

1 . 新 建 哈 尔 滨 至
牡 丹 江 铁 路 客 运
专 线 H M J L - 3 标
段 ； 2 . 新 建 郑 州
至 周 口 至 阜 阳 铁
路 河 南 Z F J L -

1 标 段 ；

" 1 、 新 建 哈 尔 滨
至 牡 丹 江 铁 路 客
运 专 线 监 理 8 标
段  2 、 新 建 安 顺
至 六 盘 水 铁 路 工
程 施 工 监 理  3 、
牡 丹 江 至 佳 木 斯



隧 道 ） 站 前 工 程
C G J L - X J 标

3 ： 新 建 梅 州 至
潮 汕 铁 路 工 程
（ M S J L - 2 标 段
） 4 ： 新 建 银 川
至 西 安 铁 路 甘 宁
段 监 理 招 标 Y X -
S G - J L 2 标 段

5 ： 新 建 大 同 至
张 家 口 高 速 铁 路
工 程 山 西 省 境 内
施 工 监 理 D Z J L -
3 标 段  6 ： 新 建
黔 江 至 张 家 界 至
常 德 铁 路 施 工 监
理 Q Z C J L - 5 标 段

铁 路 工 程 1 标 段
监 理  4 、 新 建 南
昌 至 赣 州 铁 路 客
专 线 监 理 2 标 段
5 、 新 建 宝 鸡 至
兰 州 铁 路 客 运 专
线 （ 甘 肃 段 ） 工
程 B L J L - 6 标 段
6 、 新 建 北 京 至
沈 阳 铁 路 客 运 专
线 北 京 段 工 程 施

工 监 理
J S J J J L - 7 标 段
7 、 新 建 郑 州 至
徐 州 铁 路 客 运 专
线 商 丘 站 房 及 相

关 工 程 监 理
Z F J L 标 段  8 、
新 建 郑 州 至 新 郑
机 场 城 际 铁 路 地
下 段 工 程 监 理
Z J J L - V 标 段

9 、 新 建 郑 州 至
万 州 铁 路 重 庆 段
( 不 含 先 期 开 工
工 程 ) 施 工 监 理
Z W C Q J L - 2 标 段
1 0 、 新 建 赣 州 至
深 圳 铁 路 赣 粤 省
界 至 塘 厦 段 （ 不
含 先 期 开 工 段
） 工 程 监 理
G S J L - 2 标

1 1 、 新 建 赣 州 至
深 圳 铁 路 塘 厦

（ 不 含 ） 至 深 圳
北 段 工 程 监 理
G S J L - 6 标

1 2 、 新 建 江 苏 南
沿 江 城 际 铁 路 工
程 监 理 N Y J J L -

5 标 段 "

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

三、公示日期：自 2021年12月20日至 2021年12月23日止。

     根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法
实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令）， 在公示期



间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人
或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标
人提出。

四、联系方式：

    招 标 人： 蒙冀铁路有限责任公司
    地址： 呼和浩特市新城区北垣街56号
    联 系 人： 陈伟
    联系电话： 04712245539
    传真/邮箱： 04712245539/mjgsgcb@163.com
  招标人或招标代理机构（章）

     

  主要负责人或授权的项目负责人（签名）

     

  日期: 2021年12月20日  


		2021-12-20T01:30:32+0000
	00000000558005910155949205a8137d
	签章


		2021-12-20T01:30:53+0000
	00000000558005910155949205a8137d
	签章




