
  新建西安至十堰高速铁路（陕西段）工程监理招标  中标候选人公示

  招标编号：  T0JL202101600

      新建西安至十堰高速铁路（陕西段）工程监理招标   的招标评标工作已经结束，评标委员会
经评审推荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

1、标段编号：XSJL-1(标段名称：新建西安至十堰高速铁路（陕西段）工程监理)

    第一名：天津新亚太工程建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：53910000

    第二名：北京铁城建设监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：53855000

    第三名：四川铁科建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：53636700

2、标段编号：XSJL-2(标段名称：新建西安至十堰高速铁路（陕西段）工程监理)

    第一名：中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：40375150

    第二名：四川铁科建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：40534000

    第三名：河南长城铁路工程建设咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：40170000

3、标段编号：XSJL-3(标段名称：新建西安至十堰高速铁路（陕西段）工程监理)

    第一名：北京铁城建设监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：65293000

    第二名：天津新亚太工程建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：65350000

    第三名：四川铁科建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：64816600

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：XSJL-1(标段名称：新建西安至十堰高速铁路（陕西段）工程监理)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
天 津 新 亚 太 工 程
建 设 监 理 有 限 公

司

北 京 铁 城 建 设 监
理 有 限 责 任 公 司

四 川 铁 科 建 设 监
理 有 限 公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

3 工 期 1 6 4 3 日 历 天 1 6 4 3 日 历 天 1 6 4 3 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 罗 志 新 孙 立 权 赵 国 华

职 业 资 格
注 册 监 理 工 程 师
证 、 铁 路 总 监 证

注 册 监 理 工 程 师
证 、 铁 路 总 监 证

注 册 监 理 工 程 师
证 、 铁 路 总 监 理



、 高 级 工 程 师 证
书

、 职 称 证
工 程 师 证 、 高 级

工 程 师 证

证 书 编 号

0 0 2 9 2 1 9 7  、
铁 总 监 培 字 第
2 0 0 9 0 1 0 3 3 0

号 、
9 0 1 1 2 0 1 2 1 0

0 0 4 3 1 2 6 6 、 铁
总 监 培 字 第

2 0 1 2 0 2 2 0 6 0 号
、

0 2 1 4 0 1 0 0 0 9 2
1

5 1 0 0 6 3 1 2 、 铁
总 监 培 字 第

2 0 0 9 0 2 0 8 7 2 号
、

4 1 0 0 0 0 2 2 0 0 8
1

业 绩

1 .  2 0 1 2 . 1 1 -
2 0 1 5 . 1 重 庆 至
贵 阳 铁 路 扩 能 改
造 工 程 Y Q J L -

7 标 段  2 .
2 0 1 5 . 8 -

2 0 1 9 . 4 唐 山 至
曹 妃 甸 铁 路 工 程
3 .  2 0 1 9 . 5 -

2 0 2 1 . 9  新 建 铁
路 磨 丁 至 万 象 南

站
（ D K 0 + 0 0 0 ~ D K
4 1 3 + 6 0 0 ） 线 路
轨 道 工 程 及 轨 道
相 关 工 程 L a o s -
C h i n a  P G J L 标

段

1 、 2 0 1 4 . 0 1 -
2 0 1 6 . 0 6 新 建
成 都 至 贵 阳 铁 路
乐 山 至 贵 阳 段 工
程 监 理 C G J L -
7 标 段 （ 有 高 风
险 隧 道 ）  2 、
2 0 1 6 . 0 7 -

2 0 1 7 . 0 7 南 宁
市 轨 道 交 通 4 号
线 一 期 工 程 土 建
施 工 监 理 0 2 标
3 、 2 0 1 7 . 0 8 -
2 0 2 1 . 0 9 新 建
大 理 至 临 沧 铁 路
工 程 施 工 监 理 第
二 标 段 （ 有 高 风

险 隧 道 ）

1 . 新 建 西 安 至 成
都 铁 路 西 安 至 江
油 段 （ 陕 西 境 内
） 工 程 X C J L -
3 标 段  2 . 新 建
成 都 至 贵 阳 铁 路
乐 山 至 贵 阳 段 工
程 监 理 C G J L -
5 标 段  3 . 新 建
赤 峰 至 京 沈 高 铁
喀 左 站 铁 路 站 前
工 程  4 . 新 建 银
川 至 西 安 铁 路

（ 陕 西 段 ） 工 程
监 理 Y X J L - 1 标
段  5 . 新 建 南 昌
至 赣 州 铁 路 客 运
专 线 C G J L - 4 标

5 投 标 人 业 绩

1 .  新 建 郑 州 至
周 口 至 阜 阳 铁 路
河 南 段 施 工 监 理
Z F J L - 5 标 段  2 .
新 建 西 安 至 成 都
铁 路 西 安 至 江 油
段 （ 陕 西 境 内
） 工 程 X C J L -
6 标 段 监 理  3 .
新 建 北 京 至 沈 阳
铁 路 客 运 专 线 工
程 （ 辽 宁 段 ） 先
期 开 工 段 施 工 监
理 J S L N J L - 1 标
4 .  新 建 成 都 至
自 贡 高 速 铁 路

（ 不 含
D K 2 4 + 0 5 5 ~

D K 3 9 + 4 0 6 ） 施
工 监 理 C Z J L -

2 标

1 、 新 建 西 安 至
成 都 铁 路 西 安 至
江 油 段 ( 陕 西 境
内 ） 工 程 监 理
X C J L - 5 标 段

2 、 新 建 安 顺 至
六 盘 水 铁 路 工 程
施 工 监 理 A L J L -
2 标 段  3 、 新 建
铁 路 成 都 至 贵 阳
铁 路 乐 山 至 贵 阳

段 工 程 监 理
C G J L - 7 标 段

4 、 新 建 大 同 至
张 家 口 高 速 铁 路
工 程 山 西 省 境 内
施 工 监 理 D Z J L -

1 标

1 . 2 0 0 5 . 1 2 -
2 0 0 7 . 1 0 ， 新
建 铁 路 宜 昌 至 万
州 段 （ 含 高 风 险
隧 道 施 工 监 理 ）
2 . 2 0 1 0 . 5 -
2 0 1 5 . 1 2 ， 新
建 云 桂 铁 路 （ 广
西 段 ） 站 前 站 后
工 程 Y G J L - 2 标
段 （ 含 高 风 险 隧
道 施 工 监 理 ）
3 . 2 0 1 6 . 1 2 -
2 0 2 0 . 1 2 ， 新
建 银 川 至 西 安 铁
路 （ 陕 西 段 ） 工
程 监 理 Y X J L -

1 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：XSJL-2(标段名称：新建西安至十堰高速铁路（陕西段）工程监理)



序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 二 院 ( 成 都
) 咨 询 监 理 有 限

责 任 公 司

四 川 铁 科 建 设 监
理 有 限 公 司

河 南 长 城 铁 路 工
程 建 设 咨 询 有 限

公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

3 工 期 1 6 4 3 日 历 天 1 6 4 3 日 历 天 1 6 4 3 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 纪 伟 赵 国 华 张 国 华

职 业 资 格
注 册 监 理 工 程 师
证 、 铁 路 总 监 证

、  职 称 证

注 册 监 理 工 程 师
证 、 铁 路 总 监 理
工 程 师 证 、 高 级

工 程 师 证

注 册 监 理 工 程 师
证 、 铁 路 总 监 证
、 高 级 工 程 师 证

证 书 编 号

0 0 2 8 6 5 6 6 、 铁
总 监 培 字 第

2 0 1 4 0 1 3 0 0 5 号
、 0 0 0 4 9 0 7 2

5 1 0 0 6 3 1 2 、 铁
总 监 培 字 第

2 0 0 9 0 2 0 8 7 2 号
、

4 1 0 0 0 0 2 2 0 0 8
1

4 2 0 0 6 5 0 8 、 铁
总 监 培 字 第

2 0 1 2 0 1 2 3 4 6 号
、

B 1 9 1 1 0 9 0 0 4 9
8

业 绩

1 . 2 0 1 5 . 5 -
2 0 1 7 . 9  新 建 蒙
西 至 华 中 地 区 铁
路 煤 运 通 道 站 前
工 程 监 理 三 标

（ 本 标 段 隧 道 长
度 1 1 6 2 2 5 延 米
/ 2 9 座 ， 其 中 部
分 隧 道 为 高 风 险

隧 道 ）
2 . 2 0 1 7 . 1 0 -

2 0 2 1 . 1 0 新 建 牡
丹 江 至 佳 木 斯 铁
路 工 程 施 工 监 理
M J J L - 2 标 段

1 . 2 0 0 5 . 1 2 -
2 0 0 7 . 1 0 ， 新
建 铁 路 宜 昌 至 万
州 段 （ 含 高 风 险
隧 道 施 工 监 理 ）
2 . 2 0 1 0 . 5 -
2 0 1 5 . 1 2 ， 新
建 云 桂 铁 路 （ 广
西 段 ） 站 前 站 后
工 程 Y G J L - 2 标
段 （ 含 高 风 险 隧
道 施 工 监 理 ）
3 . 2 0 1 6 . 1 2 -
2 0 2 0 . 1 2 ， 新
建 银 川 至 西 安 铁
路 （ 陕 西 段 ） 工
程 监 理 Y X J L -

1 标 段

2 0 1 3 . 3 -
2 0 1 6 . 1 0  新 建
宝 鸡 至 兰 州 铁 路
客 运 专 线 （ 甘 肃
段 ） 工 程 B L J L -

6 标 段 ；
2 0 1 6 . 1 1 -

2 0 2 0 . 1 2 新 建
太 原 至 焦 作 铁 路
山 西 段 施 工 监 理
T J J L - 9 标 段 。

5 投 标 人 业 绩

1 .  新 建 北 京 至
沈 阳 铁 路 客 运 专
线 ( 河 北 段 ) 站 前
工 程 施 工 监 理

Ⅲ 标  2 .  新 建 成
都 至 贵 阳 铁 路 乐
山 至 贵 阳 段 工 程
C G J L - 4 标  3 .
新 建 怀 化 至 邵 阳
至 衡 阳 铁 路 施 工
监 理 H S H J L - 2 标
段  4 .  新 建 大 理
至 临 沧 铁 路 工 程
施 工 监 理 第 一 标

1 . 2 0 0 5 . 1 2 -
2 0 0 7 . 1 0 ， 新
建 铁 路 宜 昌 至 万
州 段 （ 含 高 风 险
隧 道 施 工 监 理 ）
2 . 2 0 1 0 . 5 -
2 0 1 5 . 1 2 ， 新
建 云 桂 铁 路 （ 广
西 段 ） 站 前 站 后
工 程 Y G J L - 2 标
段 （ 含 高 风 险 隧
道 施 工 监 理 ）
3 . 2 0 1 6 . 1 2 -
2 0 2 0 . 1 2 ， 新

1 、 新 建 宝 鸡 至
兰 州 铁 路 客 运 专
线 （ 甘 肃 段 ） 工
程 B L J L - 6 标 段
；  2 、 新 建 太 原
至 焦 作 铁 路 山 西

段 施 工 监 理
T J J L - 9 标 段 ；
3 、 重 庆 至 贵 阳
铁 路 扩 能 改 造 工
程 Y Q J L - 5 标 段
监 理 ；  4 、 新 建
哈 尔 滨 至 牡 丹 江
铁 路 客 运 专 线 监



段  5 .  新 建 商 丘
至 合 肥 至 杭 州 铁
路 S H J L － 4 标
6 .  新 建 郑 州 至
万 州 铁 路 河 南 段
施 工 监 理 Z W J L -

2 标 段

建 银 川 至 西 安 铁
路 （ 陕 西 段 ） 工
程 监 理 Y X J L -

1 标 段

理 8 标 段 ；  5 、
牡 丹 江 至 佳 木 斯
铁 路 工 程 1 标 段
监 理 ；  6 、 郑 州
至 万 州 铁 路 河 南

段 施 工 监 理
Z W J L - 1 标 段 ；
7 、 新 建 北 京 至
沈 阳 铁 路 客 运 专
线 北 京 段 工 程 施

工 监 理
J S J J J L - 7 标 段
；  8 、 新 建 北 京
至 霸 州 铁 路 施 工
监 理 J B J L - 2 标

段 。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：XSJL-3(标段名称：新建西安至十堰高速铁路（陕西段）工程监理)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
北 京 铁 城 建 设 监
理 有 限 责 任 公 司

天 津 新 亚 太 工 程
建 设 监 理 有 限 公

司

四 川 铁 科 建 设 监
理 有 限 公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 %

3 工 期 1 6 4 3 日 历 天 1 6 4 3 日 历 天 1 6 4 3 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 孙 立 权 罗 志 新 赵 国 华

职 业 资 格
注 册 监 理 工 程 师
证 、 铁 路 总 监 证

、 职 称 证

注 册 监 理 工 程 师
证 、 铁 路 总 监 证
、 高 级 工 程 师 证

书

注 册 监 理 工 程 师
证 、 铁 路 总 监 理
工 程 师 证 、 高 级

工 程 师 证

证 书 编 号

0 0 4 3 1 2 6 6 、 铁
总 监 培 字 第

2 0 1 2 0 2 2 0 6 0 号
、

0 2 1 4 0 1 0 0 0 9 2 1

0 0 2 9 2 1 9 7  、
铁 总 监 培 字 第
2 0 0 9 0 1 0 3 3 0

号 、
9 0 1 1 2 0 1 2 1 0

5 1 0 0 6 3 1 2 、 铁
总 监 培 字 第

2 0 0 9 0 2 0 8 7 2 号
、

4 1 0 0 0 0 2 2 0 0 8
1

业 绩

1 、 2 0 1 4 . 0 1 -
2 0 1 6 . 0 6 新 建 成
都 至 贵 阳 铁 路 乐
山 至 贵 阳 段 工 程
监 理 C G J L - 7 标
段 （ 有 高 风 险 隧

道 ）  2 、
2 0 1 6 . 0 7 -

2 0 1 7 . 0 7 南 宁 市
轨 道 交 通 4 号 线

1 .  2 0 1 2 . 1 1 -
2 0 1 5 . 1 重 庆 至
贵 阳 铁 路 扩 能 改
造 工 程 Y Q J L -

7 标 段  2 .
2 0 1 5 . 8 -

2 0 1 9 . 4 唐 山 至
曹 妃 甸 铁 路 工 程
3 .  2 0 1 9 . 5 -
2 0 2 1 . 9  新 建

1 . 新 建 西 安 至 成
都 铁 路 西 安 至 江
油 段 （ 陕 西 境 内
） 工 程 X C J L -
3 标 段  2 . 新 建
成 都 至 贵 阳 铁 路
乐 山 至 贵 阳 段 工
程 监 理 C G J L -
5 标 段  3 . 新 建
赤 峰 至 京 沈 高 铁



一 期 工 程 土 建 施
工 监 理 0 2 标  3 、

2 0 1 7 . 0 8 -
2 0 2 1 . 0 9 新 建 大
理 至 临 沧 铁 路 工
程 施 工 监 理 第 二
标 段 （ 有 高 风 险

隧 道 ）

铁 路 磨 丁 至 万 象
南 站

（ D K 0 + 0 0 0 ~ D K
4 1 3 + 6 0 0 ） 线
路 轨 道 工 程 及 轨

道 相 关 工 程
L a o s - C h i n a

P G J L 标 段

喀 左 站 铁 路 站 前
工 程  4 . 新 建 银
川 至 西 安 铁 路

（ 陕 西 段 ） 工 程
监 理 Y X J L - 1 标
段  5 . 新 建 南 昌
至 赣 州 铁 路 客 运
专 线 C G J L - 4 标

5 投 标 人 业 绩

1 、 新 建 西 安 至
成 都 铁 路 西 安 至
江 油 段 ( 陕 西 境
内 ） 工 程 监 理
X C J L - 5 标 段

2 、 新 建 安 顺 至
六 盘 水 铁 路 工 程
施 工 监 理 A L J L -
2 标 段  3 、 新 建
铁 路 成 都 至 贵 阳
铁 路 乐 山 至 贵 阳

段 工 程 监 理
C G J L - 7 标 段

4 、 新 建 大 同 至
张 家 口 高 速 铁 路
工 程 山 西 省 境 内
施 工 监 理 D Z J L -

1 标

1 .  新 建 郑 州 至
周 口 至 阜 阳 铁 路
河 南 段 施 工 监 理
Z F J L - 5 标 段

2 .  新 建 西 安 至
成 都 铁 路 西 安 至
江 油 段 （ 陕 西 境
内 ） 工 程 X C J L -
6 标 段 监 理  3 .
新 建 北 京 至 沈 阳
铁 路 客 运 专 线 工
程 （ 辽 宁 段 ） 先
期 开 工 段 施 工 监
理 J S L N J L - 1 标
4 .  新 建 成 都 至
自 贡 高 速 铁 路

（ 不 含
D K 2 4 + 0 5 5 ~

D K 3 9 + 4 0 6 ） 施
工 监 理 C Z J L - 2

1 . 2 0 0 5 . 1 2 -
2 0 0 7 . 1 0 ， 新
建 铁 路 宜 昌 至 万
州 段 （ 含 高 风 险
隧 道 施 工 监 理 ）
2 . 2 0 1 0 . 5 -
2 0 1 5 . 1 2 ， 新
建 云 桂 铁 路 （ 广
西 段 ） 站 前 站 后
工 程 Y G J L - 2 标
段 （ 含 高 风 险 隧
道 施 工 监 理 ）
3 . 2 0 1 6 . 1 2 -
2 0 2 0 . 1 2 ， 新
建 银 川 至 西 安 铁
路 （ 陕 西 段 ） 工
程 监 理 Y X J L -

1 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

三、公示日期：自 2021年12月16日至 2021年12月20日止。

     根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法
实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令）， 在公示期
间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人
或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标
人提出。

四、联系方式：

    招 标 人： 西成铁路客运专线陕西有限责任公司
    地址： 西安市建工路9号
    联 系 人： 李向阳
    联系电话： 029-84088915
    传真/邮箱： bjtulanjian@163.com
  招标人或招标代理机构（章）

     



  主要负责人或授权的项目负责人（签名）

     

  日期: 2021年12月16日  
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