新建雄安新区至忻州高速铁路河北段站前工程 中标候选人公示

招标编号: __TOSG202200900

<u>新建雄安新区至忻州高速铁路河北段站前工程</u> 的招标评标工作已经结束,评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下:

一、中标候选人

- 1、标段编号: XX-1(标段名称: 新建雄安新区至忻州高速铁路河北段站前工程1标)
 - 第一名:中铁三局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率: 1825069754
- 第二名: <u>中铁十二局集团有限公司 中铁十二局集团第三工程有限公司 联合体</u>经评审的投标报价(元)/费率: <u>1825103194</u>
 - 第三名:中铁十局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率: 1825088378
- 2、标段编号: XX-2(标段名称: 新建雄安新区至忻州高速铁路河北段站前工程2标段)
 - 第一名: 中交第二航务工程局有限公司 经评审的投标报价(元)/费率: 2186723025
 - 第二名:中铁十八局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率: 2186645919
 - 第三名:中铁三局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率: 2186732469
- 3、标段编号: XX-3(标段名称: 新建雄安新区至忻州高速铁路河北段站前工程3标段)
 - 第一名:中铁十二局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率:2462191972
 - 第二名:中铁十八局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率: 2462195798
 - 第三名:中铁三局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率: 2462390044
- 4、标段编号: XX-4(标段名称: 新建雄安新区至忻州高速铁路河北段站前工程4标段)
 - 第一名:中铁十八局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率: 3218491324
 - 第二名:中铁十二局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率: 3218444897
 - 第三名:中铁十五局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率: 3218410402
- 5、标段编号: XX-5(标段名称: 新建雄安新区至忻州高速铁路河北段站前工程5标段)
 - 第一名:中铁隧道局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率: 2497214813
 - 第二名:中铁十五局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率: 2497216626
 - 第三名:中铁十二局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率: 2497230808

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况:

标段编号: XX-1(标段名称: 新建雄安新区至忻州高速铁路河北段站前工程1标)

		E 雄安新区至忻州局建筑	<u> </u>	
序号	推荐顺序	第一名	第二名 中铁十二局集团	第三名
1	中标候选人名称	中铁三局集团有限公司	中铁十二局集团有限公司中铁十二局集团第三工程有限公司	中铁十局集团有限公司
2	质量	杜级量铁标验部 10一1梁等使运开低设,度勘优线地事达集准批工合0次%、工用营通于计满开察秀争程,国相求分施率单收路道满命求收1度按的计计国工程,国相求分施率单收路道满命求收1度按的计计国工质工家关,项工达位合基、足内;速倍目设要创奖家程量程、验各和质到工格、线设正实度列标计求行,级等质国收检分量 程率桥路计常现不车值速。业全优等质国收检分量 程率桥路计常现不车值速。业全优	杜级量铁标验部 1程率、线设正绝事达集准批工合00一1桥路计常程,国相求分施率、验%、工用营展工家关,项工达单收:隧程寿要质工家关,项工达单收:隧程寿要量程、验各和质到位合路道满命求量程、验各和质到位合路道满命求	杜级量铁标验部 1程率、线设 ; 1速足通设设创地级量铁标验部 1程率、线设 ; 1速足通设设创绝事达集准批工合 0一1桥路计常实速 1度按的计计国程,国相求分施率,验%、工用营开不列标计求行,级程质工家关,项工达单收;隧程寿要通低车值速。业全优量程、验各和质到位合路道满命求验于设,度勘优线质等质国收检分量 工格基、足内、收 计满开察秀争工等质国收检分量
3	工期	1642日历天	1642日历天	1642日历天
	职业资格	王金建 师 证 书 (铁路、一级): 晋 114200720080 0953;晋建安 B (2011)0001 119 高级工程师	王引仓 建造师证书(铁路、一级):晋 16120052008 02823;晋建安 B(2016)000 4584 高级工程 师	彭洪波 建造师证书(铁路、一级):鲁 13720092010 00217;鲁建安 B(2006)180 0023 高级工程 师
4	项目负责 证书编号		晋 16120052008 02823;晋建安 B(2016)000 4584	鲁 13720092010 00217;鲁建安 B(2006)180 0023
	业 绩		1.2001~2004 , 新建铁路重庆 至怀化线土建工	1.2001~2003 ,新建宁启铁路 南京至海安段第 八标段,项目副 经理;

		9标段,项目副经理; 4.2014~2017 ,新建怀化至路的 所至衡阳铁BZQ- 9标段,项目副经理; 5.2017~2021 ,新建赣粤省	目副经理; 3.2006~2010 3.2006~2010 3.306~曲梅经~2010 4.2010 4.2010 4.2010 4.2010 4.2010 4.2010 4.2010 4.2010 4.2010 4.2010 4.2010 4.2010 4.2010 5.2010 5.2010 5.2010 5.2010 5.2010	路程,3,金工 4, 8, 4, 5, 4, 4, 6, 4, 4, 8, 8, 2, 4, 8, 8, 2, 4, 8, 8, 2, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
5	投标人业绩	1.2016年12019年12016年12019年1201	1~,阳辽 2~,沈铁工段12至工 4~,家西程;12南能2018铢宁 T 2~新高路程;月临程 203新口省D 月平改年年京运前段1729	~ 2018年12月 青南 2018年12月 青南路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路下 2014年 12017年 12月 12月 12日 12至 12年 12年 12年 12年 12年 12年 12年 12年 12年 12年

	I		<i>k</i> ⁄	
			第 N L Z Q - I 标 段	
			; 6.2018年	
			1月~2021年	
			12月,重庆合川	
			至四川安岳(重	
			庆段)高速公路	
			第HATJO1合同	
			段;	
			7.2016年1月	
			~ 2018年12月	
			,新建济南至青	
			岛高速铁路(不	
			含先期开工段	
)站前工程	
			JQGTSG-10标	
			; 8.2018年	
			9月~2020年	
			9月,新建北京	
			至雄安新区城际	
			铁路全线铺轨工	
			程 P G - S G 标 段;	
			9.2017年10月	
			~2021年9月	
			,新建牡丹江至	
			佳木斯铁路站前	
			工程施工总价承	
			包MJZQSG3标	
		65 A 17 17). 10 77	段	<i>k</i> b ∧ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
6	评标情况	符合招标文件要		符合招标文件要
		求	求	<u>求</u> 无
7	获奖信息	无	.	尤
8	其他(是否申请信	无	无	无
	誉加分)			

标段编号: XX-2(标段名称: 新建雄安新区至忻州高速铁路河北段站前工程2标段)

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名
1	中标候选人名称	中交第二航务工程局有限公司	中铁十八局集团有限公司	中铁三局集团有限公司
2	质 量	100%,单位格、位格、收路基位格、收路基、设路、路道满足内。 深程病命求;	级量铁标验部,国权检分量、强力,现代的人,现代的人,现代的人,对对对对对,对对的人,对对对的人,对对的人,对对的人,对对的人,对对的人	程一次验收合格率100%;路基、桥梁、隧道、 线路等工程满足设计使用寿命内 正常运营要求

3	工	<u>期</u> 	在设,度期代线,度期代线,度期代线,度接的计计国工度接的计计国工度,级量工程,级量工程,级量工程,级量工程,级量工程,级量,1642日,级量工程,发生代金额。	速度 在 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主	速度所有 在 在 在 在 在 在 的 后 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
		职业资格	建造师证书 (铁路、一级): 鄂142200620080 4416; 鄂交安 B(08)S03037 正高级工程师	建造师证书 (铁路、一级):津 11220062008 03406;津建安 B(2009)001	建造师证书(铁路、一级):晋 11420072008 00953;晋建安 B(2011)000 1119 高级工程 师
		证书编号	鄂 142200620080 4416; 鄂 交 安 B(08)S03037	津 11220062008 03406;津建安 B(2009)001 8104	晋 11420072008 00953;晋建安
4	项	业绩	西京		IV 标,项目经理; 3.2010~2014 ,新建山西中南部铁路通道瓦塘 至汤阴东(含)站 前工程ZNTJ- 9标段,项目副经理; 4.2014~2017 ,新建怀化至邵

5	投标人业绩	安西2 1~,都油 X2~,州前承段 5 11 Y4~,阳阳 C C Z 经 2 2 新铁段) C 2 2 新铁工包;月月至 M 2 2 新铁段) C 2 2 3 3 ~、磨 Z 0 2 建路程 Z 3 ~、磨 Z 0 2 建路站 Z 2 3 ~、磨 Z 0 1 9 郑河施 Z 2 3 ~、磨 Z 0 1 9 成乐前 C 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3	1.2019年12019年12016年12019年12019年12019年12019年第一年1210日建铁电工SG-4年12019年8年12至前改承;12019年84年84年84年84年84年84年84年84年84年84年84年84年84年	1.2016年12016年12016年12016年12016年12016年12016年12016年12016年12016年12016年10至號 2016年10至號 2016年10至 2016年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年
6	评标情况	符合招标文件要 求	符 合 招 标 文 件 要 <u>求</u> 无	符 合 招 标 文 件 要 求 无
7	获奖信息	无	无	无 无
8	其他 (是否申请信誉加分)	无	无	无

标段编号: XX-3(标段名称: 新建雄安新区至忻州高速铁路河北段站前工程3标段)

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名
1	中标候选人名称	中铁十二局集团 有限公司	中铁十八局集团 有限公司	中铁三局集团有限公司
2	质 量	杜级量铁标验部 10一0梁等使运绝事达集准批工合0次0、工用营程,国相求分施率单收路道满命求质工家关,项工达位合基、足内;量程、验各和质到工格、线设正实等质国收检分量 程率桥路计常现等质国收检分量 程率桥路计常现	等质国收检分量 是程、验各和质到 是程、验各和质到 是程、验各和质到 是程、验各和质到	杜级量铁标验部 1程率、线设正的 100分量 工格基、足内工的到团要、程格%次0梁等使运程,国相求分施率,验%、工用营质工家关,项工达单收;隧程寿要量程、验各和质到位合路道满命求等质国收检分量 工格基、足内求等质国收检分量

3	工		低于1.1倍码标记。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	速度倍目设要创实。 在车值速。业全优 后目设要创奖家 是的计求行,级程 后,发展 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个	速度倍目设要的计计图 医倍目设要的计计以 证是接的计计对象 是一人 是一人 是一人 是一人 是一人 是一人 是一人 是一人 是一人 是一人
		姓 名	王引仓 建造师证书(铁 路、一级):晋	张守同 建造师证书(铁路、一级):津	王金 建造师证书(铁 路、一级):晋
		职业资格	161200520080 2823; 晋建安 B(2016)0004 584 高级工程师	1 1 2 2 0 0 6 2 0 0 8 0 3 4 0 6 ; 津 建 安 B (2 0 0 9) 0 0 1 8 1 0 4 高 级 工 程 师	11420072008 00953; 晋建安 B(2011)000 1119 教授级高 级工程师
		证书编号	晋 161200520080 2823;晋建安 B(2016)0004 584	03406;津建安	晋 11420072008 00953;晋建安 B(2011)000 1119
4	项目人责	业绩	1.2010-2013 渝怀铁路重庆北 至涪陵段增建二 线工程YFSG- 1标段 项目经理 ; 2.2014- 2015	1、2008-2013 新建向博至莆田	1.,第,2. (控IV 3.,部至 9 4.,阳前标 2.新铁塘期工段 10 就线程 0.0 原川工项 0.0 建路阴 T. 2. 2. 文银制标 2. 新铁汤工段 0.0 建衡程 2. 2. 文银制标 2. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.
5	投标力	、业 绩	1.2014年7月 ~2018年12月	1.2016年3月 ~2019年12月	1.2016年3月~2019年12月

		, 附		
		~、沧D4~,家西程;12南能第;11至庆第段11至 2023新铁Z2013的	,家"程 Z~,潭F3~、阳阳CG X X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y	,家程;0月昌线。 一年的一个人。 一年的一个人。 一年的一个人。 一年的一个人。 一年的一个人。 一年的一个人。 一年的一个人。 一年的一个人。 一年的一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。
		(不含先期开工 段)站前工程 JQGTSG-10标;		
6	评标情况	符合招标文件要	符合招标文件要求	
7	获奖信息 其他(是否申请信			求 无
8	共他 (是否申请信誉加分)	无	无	无

标段编号: XX-4(标段名称: 新建雄安新区至忻州高速铁路河北段站前工程4标段)

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名
1	1 由与标准人权税	中铁十八局集团	中铁十二局集团	中铁十五局集团
1	中标候选人名称	有限公司	有限公司	有限公司
2	质量	杜绝工程质量等 级事故,工程质 量达到国家、国	杜绝工程质量等级事故,工程质	杜绝工程质量等级事故,工程质量达到国家、国

		检分量 程率桥路计常现不车值速。业全优检分量 程率桥路计常现不车值速。业全优检分量 程率桥路计常现不车值速。业全优	验部 1程率、线设 ; 1速足通设设创 ; 1 地足通设设创 ; 1 地区 通设设创 ; 2 地区 的 计	速1速足通设设创 速1度按的计计国 所有的,度勘优线质 不列标计求行,级 是倍目设要创奖家 业全优 级 经 发 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数
3	工期 姓名	1642日历天 张守同	1642日历天 王引仓	1642日历天 张永生
	职业资格证书编号	建造师证书(铁路、一级):津 112200620080 3406;津建安 B(2009)0018 104 高级工程师 津 112200620080 3406;津建安 B(2009)0018	02823; 晋建安	建造师证书(铁路、一级):沪1412010201108733;沪交安B(12)G00884高级工程师沪1412010201108733;沪交安B(12)G00884
4	项目负责人业绩	新建向塘至莆田 铁路工程三江- 1标段项目副3- 1标段项目副3- 2018 新建福州 至福平铁路站析 工程FPZQ-1标 项目副经理;	4584 1.2010-2013 1.1	1.改库段程 2.新铁 B 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

			经理。	
5	投标人业绩	1~,家"程 2~,潭F3~、阳阳CG 2016年12至前改承;12至3、2013建路设备 2019 建路站近价标4年12至工段12至至路站近价标4年和山工标 2019成乐前4年都山工标 2019成乐前 4年都山工标 12至工段12至至程;月月贵贵段 要	1~,阳辽;17至南站 3~、沧D4~,家西程;12南能第;12至庆第 7~,岛 J 符201建路段 2月,沈铁工302建路 201建高境 Z 5~,至造 Z 6~,川)T段18 3 8 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 年 京运前 1 2 2 3 3 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 5 9 大速内 Q 2 2 2 改龙站 Q 2 2 重安高 J 3 1 8 3 8 3 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	1~,山关 2~,阳阳C段41至段总 4~,安前 5~,堰堰 6~,憨施Y;91至 万名01建路程标201建路投入3~,州前承701建盐程Ⅲ01建路H段4年都山下101建路程区20建路区201建路过区2012年间,12至路径2012年间,12至路径2012年间,12至路径2012年间,12至路径2012年间,12至路径2012年间,12至路径2012年间,12至路径2012年间,12至路径2012年间,12至路径2012年间,12至路径2012年间,12至2012年间,12年间,12年间,12年间,12年间,12年间,12年间,12年间,
6	评标情况	来 无	求	求
7	获奖信息	无	无	无
8	其他(是否申请信 誉加分)	无	无	无

标段编号: XX-5(标段名称: 新建雄安新区至忻州高速铁路河北段站前工程5标段)

E	予号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名
	1	中标候选人名称	中铁隧道局集团	中铁十五局集团	中铁十二局集团

			有限公司	有限公司	有限公司
2	质	量	杜级量铁标验部 10一1梁等使运开低设,度勘优线型事达集准批工合0次0、工用营通于计满开察秀争程,国相求分施率单收路道满命求收1度按的计计国工程,国相求分施率单收路道满命求收1度按的计计国工质工家关,项工达位合基、足内;速倍目设要创奖家程质国收检分量 程率桥路计常现不车值速。业全优等质国收检分量 程率桥路计常现不车值速。业全优	杜级量铁标验部 1程率、线设 ; 1速足通设设创地事达集准批工合 0一1桥路计常实速 1度按的计计国程,国相求分施率,验%、工用营开不列标计求行,级程程,国相求分施率,验%、工用营开不列标计求行,级程度工家关,项工达单收;隧程寿要通低车值速。业全优量程、验各和质到位合路道满命求验于设,度勘优线质等质国收检分量 工格基、足内、收 计满开察秀争工	杜级量铁标验部 1程率、线设正; 1速足通设设创一个大型, 1 建设设的, 1 速足通设设创度, 1 连接的计计国际, 1 连接的, 1 连接的, 2 等, 3 等, 4 等, 5
3	I		1642日历天	1642日历天	1642日历天
		型名 职业资格	路、一级): 粤 113200620080 5983; 粤建安 B(2019)0005 152 高级工程师	08733;沪交安 B(12)G00884	王引仓 建造师证书(铁路、一级):晋 16120052008 02823;晋建安 B(2016)000 4584 高级工程 师
	项 目 负 责	证书编号	粤 113200620080 5983; 粤建安 B(2019)0005 152	沪 14120102011 08733;沪交安 B(12)G00884	晋 16120052008 02823; 晋建安 B(2016)000 4584
4		业 绩	部部长; 3、	程 (K Y S) 标段 工程部长; 2、 2010~2015 新建杭州至长沙 铁路客运专线江 西段站前工程 H K J X — 1标 项	1 标段 项目经理 ; 2、2014- 2015 重庆至贵 阳铁路扩能改造 工程站前工程

		铁路站前重点 工 程 Z D - 1 标 程 Z D - 1 标 段 5 目 副 经 理; 5 化 至 春 段 6 、 新 里 经 理; 6 化 路 项 目 经 理; 6 化 路 项 是 崇 礼 开 正 段 正 8 G - 1 标 段 项 目 经 理; 6 加 经 理;	新建成都至贵阳 铁路乐山至贵阳 段站前工程 CGZQSG-13标 段 项目经理;	境内站前工程 DZZQ-3标段 项目经理。
5	投标人业绩	1.~,都油 X2~,沈 C3~,工C4~,阳北(所 5~,山前H 2017 建路(站 Q 0 2 建铁站 G 0 1 2 2 新铁段)C 2 2 新高路 S 2 0 1 2 2 5 西西陕前 9 6 2 2 2 5 2 6 2 2 2 5 2 6 2 2 6 2 2 5 2 6 2 2 6 2 2 6 2 6	,山关 2~,阳阳C段41至段总 4~,安前 5~,堰堰新铁工 8 2 0 1建路段 3~,州前承标 2 2 新至工 2 新铁段建路程标 1 9 成乐前 6 2 2 0 1建路程 W 7 2 0 1建路 H 段 4 年都山工 3 6 年 M 的 4 2 0 1 建路 H 段 4 年都山工 3 6 年 M 铁工包段 6 年 M 铁 Y ;年 1 2 至至 6 2 0 1 建路程 Z ; 年 1 2 至路 B S ; 年 及 Q 1 2 至至 程标年年州南工 9 月月淮站 — 月月十十标黄相 — 月月贵贵	17至南站 3~,沧D4~,家西程;12南能第;12至庆第20月秦站前 202新铁Z201建高境Z5~,至造Z6~,川)T6月秦站前 202建路 Q15年间铁站38铁线工标81合(公合个新高路程标50大站359大速内-20建治前I12至高度Z5~,至造Z2重安高J0;20建铁联L;12至工段11至路前标38铁线工标81合(公合年阳海线J 月月临程;月月张山工段年年路扩程段年年川重路同年阳海线J 月月临程;月月张山工段年年路扩程段年年川重路同

) 站 前 工 程 J Q G T S G - 1 0 标
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要 求
7	获 奖 信 息	无	无	无
8	其他 (是否申请信誉加分)	无	无	无

三、公示日期: 自 2022年09月30日至 2022年10月03日止。

根据《招标投标活动投诉处理办法》(七部委2004年11号令)、《中华人民共和国招标投标法 实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》(发展改革委2017年10号令), 在公示期 间,所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应以书面形式加盖单位公章和法定代表人 或授权委托人签字(应附法定代表人签署的授权委托书)后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标 人提出。

四、联系方式:

招 标 人: 雄安高速铁路有限公司

地址: 河北省石家庄市新华区新华路100号 联系人: 崔勇

联系电话: 0311-87929968

传真/邮箱: xagsjcbzb@163.com

招标人或招标代理机构(章)

主要负责人或授权的项目负责人(签名)

日期: 2022年09月30日