

新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段施工监理 中标候选人公示

招标编号：T0JL202200300

新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段施工监理 的招标评标工作已经结束，评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

1、标段编号：XSJL-1(标段名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段施工监理1标段)

第一名：中咨工程管理咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：19570000

第二名：西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：19550000

第三名：甘肃铁科建设工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：19477000

2、标段编号：XSJL-10(标段名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段施工监理10标段)

第一名：北京瑞特工程建设监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：22253000

第二名：西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：22200000

第三名：北京铁城建设监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：22165582

3、标段编号：XSJL-11(标段名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段施工监理11标段)

第一名：西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：19510000

第二名：北京瑞特工程建设监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：19530000

第三名：中铁路安工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：19340000

4、标段编号：XSJL-12(标段名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段施工监理12标段)

第一名：天津新亚太工程建设监理有限公司 北京铁辰工程监理有限公司 联合体 经评审的投标报价(元)/费率：25408000

第二名：西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：25500000

第三名：北京铁城建设监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：25484353

5、标段编号：XSJL-13(标段名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段施工监理13标段)

第一名：山东济铁工程建设监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：18918044

第二名：河南长城铁路工程建设咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：18720000

第三名：西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：18920000

6、标段编号：XSJL-14(标段名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段施工监理14标段)

第一名：河南长城铁路工程建设咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：21330000

第二名：西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：21500000

第三名：四川铁科建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：21330718

7、标段编号：XSJL-2(标段名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段施工监理2标段)

第一名：石家庄铁源工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：24780000

第二名：天佑京铁工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：24774779

第三名：西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：24730000

8、标段编号：XSJL-3(标段名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段施工监理3标段)

第一名：天佑京铁工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：20001011

第二名：西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：20000000

第三名：中咨工程管理咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：20000000

9、标段编号：XSJL-4(标段名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段施工监理4标段)

第一名：北京铁城建设监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：20016612

第二名：天佑京铁工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：20081047

第三名：西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：20070000

10、标段编号：XSJL-5(标段名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段施工监理5标段)

第一名：北京中铁诚业工程建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：17494000

第二名：中铁路安工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：17330000

第三名：西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：17480000

11、标段编号：XSJL-6(标段名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段施工监理6标段)

第一名：中铁华铁工程设计集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：15081363

第二名：西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：15210000

第三名：北京铁城建设监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：15172765

12、标段编号：XSJL-7(标段名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段施工监理7标段)

第一名：上海天佑工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：20095361

第二名：西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：20160000

第三名：四川铁科建设监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：19977046

13、标段编号：XSJL-8(标段名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段施工监理8标段)

第一名：中铁济南工程建设监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：20336000

第二名：西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：20420000

第三名：北京铁城建设监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：20397881

14、标段编号：XSJL-9(标段名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段施工监理9标段)

第一名：中铁路安工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：25780000

第二名：西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：25930000

第三名：甘肃铁科建设工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：25908900

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：XSJL-1(标段名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段施工监理1标)

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名
1	中标候选人名称	中咨工程管理有限公司	西安铁一院工程咨询监理有限责任公司	甘肃铁科建设工程咨询有限公司
2	质量	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设

		速度目标值，满足按设计速度开通的要求。	计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。	计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。	
3	工期	总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营。	总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营。	总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营。	
4	项目负责人	姓名	吴航	王熙东	陈文合
		职业资格	国家注册监理工程师证书 00653151 铁路 总监理工程师证 书2022016613 高级工程师。	铁路总监理工程师证 2016060698 国 家注册监理工程师 证00266831 高级工程师	国家注册监理工程师证 00385735 铁 路总监理工程师 证2013012512 高级工程师
		证书编号	国家注册监理工程师证书 00653151 铁路 总监理工程师证 书2022016613	铁路总监理工程师证 2016060698 国 家注册监理工程师 证00266831	国家注册监理工程师证 00385735 铁 路总监理工程师 证2013012512
		业绩	2016.10- 2020.10 新建铁 路磨丁至万象线 JL-2 标段施工监 理，专业监理工 程师 ；2020.11- 2021.2 新建南 宁至玉林铁路工 程NYJL-1 标段 ，工程部长 ；2021.3- 2022.7 新建川 藏铁路雅安至林 芝两区段站前工 程施工监理 CZXZJL-4 标段 ，副总监兼工程 部长	2006.03~200 8.07 新建铁路 京津城际轨道交 通工程第二监理 标段，副总监兼 第二分站 长 ；2008.10~2 012.09 新建铁 路石家庄至武汉 客运专线湖北段 工程 监理 SWJL2 标段，总 监理工程师 ；2013.07~2 017.05 石家庄 轨道交通工程监 理1203 标，总 监理工程师。 2017.11~202 1.03 新建安庆 至九江铁路湖北 段AJJL-1 标段 ，总监理工程师 。	2002.8~2005 .9，青藏铁路 (格拉段) 一期 工程第四、八标 段，监理工程师 ；2005.10~ 2009.10 郑西 铁路客运专线工 程监理第二标段 ，监理工程师 ；2009.12~ 2014.11 新建 兰新铁路第二双 线兰州至西宁段 ，监理组长 ；2014.12~ 2020.2 新建 南昌至赣州铁路 客运专线先建段 (兴国隧道) 站 前工程CGJL- XJ 标，副总监 理工程师。
5	投标人业绩	新建蒙西至华中地区铁路煤运通道站前工程监理8标，2015.06-2019.09；新建张家界至吉首至怀化铁路工程施工监理ZJHJL-4标，2017.10-2021.12；新建北京至雄安新区	新建银川至西安铁路(陕西段)工程监理YXJL-5标段，2016.07~2020.12；新建福州至平潭铁路工程监理FPJL-3标段 2013.11~2020.12；中国铁	新建梅州至潮汕铁路工程(MSJL-2 标段)2016.1~2020.1；新建大同至张家口高速铁路工程山西省境内施工监理DZJL-3 标段 2015.11~2019.11；新建银	

		城际铁路雄安新区站房及相关工程施工主体结构工程施工监理招标 JXJL-4 标段，2018.12-2020.8；新建北京至雄安新区城际铁路雄安新区、动车所生产生活房屋、客服信息系统监理 JXJL-5 标段，2020.02-2020.12；浩吉铁路货场工程施工监理招标 HJJL-04 标段，2020.11-2021.7；新建川藏铁路拉萨至林芝段 LLJL-8 标段，2015.6-2021.6	建·西派唐颂项目二期工程 2020.04~2022.02；新建安庆至九江铁路湖北段工程监理总价承包 AJJL-1 标段；2017.11~2021.12。	川至西安铁路甘宁段监理招标 YX-SG-JL2 标段 2016.9.1~2020.12.31；新建南昌至赣州铁路客运专线先建段（兴国隧道）站前工程 CGJL-XJ 标 2014.12~2020.2
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求
7	获奖信息	无	无	无
8	其他（是否申请信誉加分）	无	无	无

标段编号：XSJL-10(标段名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段施工监理

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名
1	中标候选人名称	北京瑞特工程建设监理有限责任公司	西安铁一院工程咨询监理有限责任公司	北京铁城建设监理有限责任公司
2	质量	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速

			通的要求。	度开通的要求。	度开通的要求。
3	工期		总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营。	总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营。	总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营。
4	项目负责人	姓名	孙绍良	王熙东	戴刚
		职业资格	注册监理工程师00423807铁路总监合格证2011011729高级工程师	铁路总监理工程师证2016060698国家注册监理工程师证00266831高级工程师	国家注册监理工程师证00327761铁路总监理工程师证2009010588高级工程师
		证书编号	注册监理工程师00423807铁路总监合格证2011011729	铁路总监理工程师证2016060698国家注册监理工程师证00266831	国家注册监理工程师证00327761铁路总监理工程师证2009010588
		业绩	2008.04-2013.12京沪、兰新铁路，监理员、专监、组长；2014.01-2016.09成贵铁路，组长、副总监；2016.10-2022.03成贵铁路（含补充），总监理工程师。	2006.03~2008.07新建铁路京津城际轨道交通工程第二监理标段，副总监兼第二分站长；2008.10~2012.09新建铁路石家庄至武汉客运专线湖北段工程监理SWJL2标段，总监理工程师；2013.07~2017.05石家庄轨道交通工程监理单位1203标，总监理工程师。2017.11~2021.03新建安庆至九江铁路湖北段AJJL-1标段，总监理工程师。2006.03~2008.07新建铁路京津城际轨道交通工程第二监理标段，副总监兼第二分站长；2008.10~2012.09新建铁路石家庄至武汉客运专线湖北段工程监理	2016.11-2019.11新建武汉至十堰铁路孝感至十堰段HSJL-9标总监理工程师；2019.12-2020.03新建济南至莱芜高速铁路工程站前工程施工监理JLTJJL-1标段总监理工程师；2020.03-2021.05长春市城市轨道交通6号线工程项目监理1标段总监理工程师；2021.06-2022.06吉林三号院总监理工程师

				SWJL2标段，总监理工程师；2013.07~2017.05石家庄轨道交通工程监理单位1203标，总监理工程师。 2017.11~2021.03新建安庆至九江铁路湖北段AJJL-1标段，总监理工程师。	
5	投标人业绩	新建杭州至黄山铁路监理HHJL-4起2014.10迄2018.12；新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段工程监理CGJL-1标起2013.12迄2019.06；新建太原至焦作铁路山西段施工监理TJJL-4标起2016.10迄2020.12；新建连云港至镇江铁路（不含先期开工段和五峰山特大桥）工程监理LZJL-4标，起2015.09迄2020.12；新建鲁南高速铁路菏泽至曲阜段施工监理QHJL-1标起2018.12迄2021.12	新建银川至西安铁路（陕西段）工程监理YXJL-5标段，2016.07~2020.12；新建福州至平潭铁路监理FPJL-3标段2013.11~2020.12；中国铁建·西派唐颂项目二期工程2020.04~2022.02；新建安庆至九江铁路湖北段工程监理总价承包AJJL-1标段；2017.11~2021.12。	2014.1-2019.12 新建铁路成都至贵阳铁路乐山至贵阳段工程监理CGJL-7标段；2015.12-2020.7 新建安顺至六盘水铁路工程施工监理ALJL-2标段；2015.11-2021.1 新建北京至沈阳铁路客运专线北京段工程施工监理VI标；2015.7-2019.12 新建南昌至赣州客运专线CGJL-6标段；2018.9-2021.8 通川区罗江大桥；2009.3-2019.2 新建朔州至准格尔线铁路工程ZSXJ-1标	
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求	
7	获奖信息	无	无	无	
8	其他（是否申请信誉加分）	无	无	无	

标段编号：XSJL-11(标段名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段施工监理

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名
1	中标候选人名称	西安铁一院工程咨询监理有限责任公司	北京瑞特工程建设监理有限责任公司	中铁路安工程咨询有限公司

2	质量	<p>杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。</p>	<p>杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。</p>	<p>杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。</p>
3	工期	<p>总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营。</p>	<p>总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营。</p>	<p>总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营。</p>
4	项目负责人	<p>姓名 王熙东</p> <p>职业资格 铁路总监理工程师证 2016060698 国家注册监理工程师证 00266831 高级工程师</p> <p>证书编号 铁路总监理工程师证 2016060698 国家注册监理工程师证 00266831</p> <p>业绩 2006.03~2008.07新建铁路京津城际轨道交通工程第二监理标段，副总监兼第二分站站长； 2008.10~2012.09新建铁路石家庄至武汉客运专线湖北段工程监理SWJL2标段，总监理工程师； 2013.07~2017.05石家庄轨道交通工程监理1203标，总</p>	<p>姓名 孙绍良</p> <p>职业资格 注册监理工程师证书 00423807 铁路总监合格证 2011011729 高级工程师</p> <p>证书编号 注册监理工程师证书 00423807 铁路总监合格证 2011011729</p> <p>业绩 2008.04-2013.12京沪、兰新铁路，监理员、专监、组长； 2014.01-2016.09成贵铁路，组长、副总监； 2016.10-2022.03成贵铁路（含补充），总监理工程师。</p>	<p>姓名 王会来</p> <p>职业资格 注册监理工程师证书 00339883 铁路总监监理工程师证书 2009020882 高级工程师</p> <p>证书编号 注册监理工程师证书 00339883 铁路总监监理工程师证书 2009020882</p> <p>业绩 2010.4-2015.2改建铁路集宁至通辽线扩能改造工程责红至兴和段工程JTJL-1标段副总监监理工程师； 2015.3-2015.9福州路（滦河站连接线）新建工程下穿铁路地道桥引道及排水泵站工程施工监理总监理工程师； 2015.9-2018.5天津</p>

			监理工程师。 2017.11~2021.03新建安庆至九江铁路湖北段AJJL-1标段，总监理工程师。		港南疆矿石铁路专用线配套工程监理总监理工程师；2018.6-2021.12新建杭州经绍兴至台州铁路监理（台州段）HSTJL-5标段副总监理工程师
5	投标人业绩	新建银川至西安铁路（陕西段）工程监理YXJL-5标段，2016.07~2020.12；新建福州至平潭铁路监理FPJL-3标段2013.11~2020.12；中国铁建·西派唐颂项目二期工程2020.04~2022.02；新建安庆至九江铁路湖北段工程监理总价承包AJJL-1标段；2017.11~2021.12。	新建杭州至黄山铁路监理HHJL-4起2014.10迄2018.12；新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段工程监理CGJL-1标起2013.12迄2019.06；新建太原至焦作铁路山西段施工监理TJJL-4标起2016.10迄2020.12；新建连云港至镇江铁路（不含先期开工段和五峰山特大桥）工程监理LZJL-4标，起2015.09迄2020.12；新建鲁南高速铁路菏泽至曲阜段施工监理QHJL-1标起2018.12迄2021.12	2013.8-2020.11广清城际轨道交通广州北至清远段监理；2018.1-2021.12新建杭州经绍兴至台州铁路HSTJL-5标段施工监理；2016.10-2020.12新建太原至焦作铁路山西段施工监理TJJL-2标段；2013.10-2017.11新建石家庄至济南铁路客运专线工程监理SJL-3标段；2017.12-2020.4新建潍坊至莱西铁路工程WLTJL-1标段；2016.3-2018.4新建济南至青岛高速铁路（不含先期开工段）站前工程施工JQGTJL-6标段监理	
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求	
7	获奖信息	无	无	无	
8	其他（是否申请信誉加分）	无	无	无	

标段编号：XSJL-12(标段名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段施工监理)

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名
1	中标候选人名称	天津新亚太工程建设监理有限公司北京铁辰工	西安铁一院工程咨询监理有限责任公司	北京铁城建设监理有限责任公司

			程 监 理 有 限 公 司 联 合 体		
2	质量		杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。
3	工期		总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营。	总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营。	总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营。
4	项目 负责 人	姓名	乔 健	王 熙 东	戴 刚
		职业资格	国家注册监理工程师证 00366493铁路 总监理工程师证 2009020888高 级工程师	铁路总监理工程师证 2016060698国 家注册监理工程师证 00266831高级 工程师	国家注册监理工程师证 00327761铁路 总监理工程师证 2009010588高 级工程师
		证书编号	国家注册监理工程师证 00366493铁路 总监理工程师证 2009020888	铁路总监理工程师证 2016060698国 家注册监理工程师证 00266831	国家注册监理工程师证 00327761铁路 总监理工程师证 2009010588
		业绩	2008.12- 2010.5新建铁路天津至秦皇岛 客运专线工程监理一标段监理组 长；2010.6- 2012.5京沪高速 铁路监理第五 标（JHJL- 5）副总监 理工程师； 2017.6- 2018.12总 监 理 工 程 师 新 建 鲁 南 高 速 铁 路 日 照 至 临 沂 段 施 工 监 理	2006.03~200 8.07新建铁路 天津城际轨道交 通工程第二监 理标段，副总 监 兼 第 二 分 站 长 ； 2008.10~2 012.09新建 铁 路 石 家 庄 至 武 汉 客 运 专 线 湖 北 段 工 程 监 理 S W J L 2 标 段 ， 总 监 理 工 程 师 ； 2013.07~2 017.05石家 庄	2016.11- 2019.11新建 武汉至十堰铁 路孝感至十堰 段HSJL-9标 总 监 理 工 程 师 ； 2019.12- 2020.03新建 济 南 至 莱 芜 高 速 铁 路 工 程 站 前 工 程 施 工 监 理 J L T J J L - 1 标 段 总 监 理 工 程 师 ； 2020.03- 2021.05长 春

		RLJL-3标段；2019.1-2022.6新建北京至唐山铁路北京至宝坻（不含）段站前工程JTJL-3标段总监理工程师；	轨道交通工程监去理1203标，总监理工程师。2017.11~2021.03新建安庆至九江铁路湖北段AJJL-1标段，总监理工程师。	市城市轨道交通6号线工程项目监理1标段总监理工程师；2021.06-2022.06吉林三号院总监理工程师
5	投标人业绩	新建郑州至周口至阜阳铁路河南段施工监理ZFJL-5标段2016年7月至2019年11月；新建哈尔滨至牡丹江铁路客运专线HMJL-4标段2015年8月至2018年12月；新建牡丹江至佳木斯铁路工程MJJL-8标段监理2017年10月至2021年11月；新建北京至沈阳铁路客运专线星火动车运用所及相关站前工程施工监理2016年08月至2020年10月	新建银川至西安铁路（陕西段）工程监理YXJL-5标段，2016.07~2020.12；新建福州至平潭铁路监理FPJL-3标段2013.11~2020.12；中国铁建·西派唐颂项目二期工程2020.04~2022.02；新建安庆至九江铁路湖北段工程监理总价承包AJJL-1标段；2017.11~2021.12。	2014.1-2019.12新建铁路成都至贵阳铁路乐山至贵阳段工程监理CGJL-7标段；2015.12-2020.7新建安顺至六盘水铁路工程施工监理ALJL-2标段；2015.11-2021.1新建北京至沈阳铁路客运专线北京段工程施工监理VI标；2015.7-2019.12新建南昌至赣州客运专线CGJL-6标段；2018.9-2021.8通川区罗江大桥；2009.3-2019.2新建朔州至准格尔线铁路工程ZSXJ-1标
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求
7	获奖信息	无	无	无
8	其他（是否申请信誉加分）	无	无	无

标段编号：XSJL-13(标段名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段施工监理

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名
1	中标候选人名称	山东济铁工程建设监理有限责任公司	河南长城铁路工程建设咨询有限公司	西安铁一院工程咨询监理有限责任公司
2	质量	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收

		标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。	标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。	标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。	
3	工期	总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营	总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营	总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营	
4	项目负责人	姓名	乔元昌	秦建峰	王熙东
		职业资格	铁路总监理工程师证 2012012326 国家注册监理工程师证 00429685 高级工程师	铁路总监理工程师证 2011011848 国家注册监理工程师证 00262612 高级工程师	铁路总监理工程师证 2016060698 国家注册监理工程师证 00266831 高级工程师
		证书编号	铁路总监理工程师证 2012012326 国家注册监理工程师证 00429685	铁路总监理工程师证 2011011848 国家注册监理工程师证 00262612	铁路总监理工程师证 2016060698 国家注册监理工程师证 00266831
		业绩	2007.7-2008.5 新建胶济铁路客运专线监理工程师；2008.6-2010.9 京沪高铁济南西站ZH标段监理工程师；2010.10-2013.12 青荣城际铁路工程QRJL-1标段 监理组长、副总监；2014.1-2018.10 石济客专济南枢纽站前工程 副总监；2019.1-2021.12 新建鲁南高速铁路荷	08.12-10.8 武九线武汉至九江段电气化改造 监理组长；10.9-15.7 新建沪昆铁路客运专线长沙至昆明段（贵州）CKGZJL-4标段（贵州）新建沪昆铁路客运专线长沙至昆明段（贵州）；15.8-16.12 新建南昌至赣州铁路客专线监理2标段；17.1-20.12 新建北	2006.03~2008.07 新建铁路京津城际轨道交通工程第二监理标段，副总监兼第二分站站长；2008.10~2012.09 新建铁路石家庄至武汉客运专线湖北段工程 监理 SWJL2 标段，总监理工程师；2013.07~2017.05 石家庄轨道交通工程 监理 1203 标，总监理工程师。2017.11~202

			<p>泽至曲阜段 QHJL-4标 总监</p>	<p>京至霸州铁路施 工监理JB JL- 2标段 总监理工 程师</p>	<p>1.03新建安庆 至九江铁路湖北 段AJJL-1标段 ，总监理工程师 。</p>
5	投标人业绩	<p>2019.1- 2021.12 新建 鲁南高速铁路工 程菏泽至曲阜段 QHJL-4标段 ；2020.1- 2021.12 新建 鲁南高速铁路荷 泽至兰考段 HLJL-1标； 2018.1- 2020.12 新建 潍坊至莱西高速 铁路工程 WLT LJL-4标段 ；2013.11- 2018.10 新建 石家庄至济南铁 路客运专线济南 枢纽站前工程</p>	<p>2016.6- 2018.12 新建 北京至沈阳铁路 客运专线辽宁段 站后工程监理 JSLNJ-2标段 (350km/h、 四电、站房、房 建工程)；2015.8- 2019.7 新建 哈尔滨至牡丹江 铁路客运专线监 理8标段 (250km/h、 站后“四电”集 成、房建工程、 无砟轨道)；2017.10- 2021.11 新建 赣州至深圳铁路 赣粤省界至塘厦 段(不含先期开 工段)工程监理 GSJL-2标 (深圳)350km/h、 站后“四电 ”集成、房建工 程、长轨铺设、 无砟轨道； 2018.9- 2021.11新建 赣州至深圳铁路 塘厦(不含)至 深圳北段工程监 理GSJL-6标 350km/h、站 后“四电”集 成、房建工程、 长轨铺设、无砟 轨道；2015.8- 2019.12 新建 南昌至赣州铁路 客专线监理2标 段(南昌) (350km/h 、站前、站后四</p>	<p>新建银川至西安 铁路(陕西段)工程监理 YXJL-5标段 ，2016.07~2 020.12；新建 福州至平潭铁路 监理FPJL-3标 段 2013.11~202 0.12；中国铁 建·西派唐颂项 目二期工程 2020.04~202 2.02；新建安 庆至九江铁路湖 北段工程监理总 价承包AJJL- 1标段 ；2017.11~2 021.12。</p>	

			电、房建工程、无砟轨道) ; 2016.3-2019.11 郑州至万州铁路河南段施工监理 ZWJL-1 标段 (河南) (350 km/h、站前工程、站后“四电”工程、斜拉桥)	
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求
7	获奖信息	无	无	无
8	其他 (是否申请信誉加分)	无	无	无

标段编号: XSJL-14 (标段名称: 新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段施工监理)

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名	
1	中标候选人名称	河南长城铁路工程建设咨询有限公司	西安铁一院工程咨询监理有限责任公司	四川铁科建设监理有限公司	
2	质量	杜绝工程质量等级事故, 工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求, 各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到 100%, 单位工程一次验收合格率 100%; 路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求; 实现开通验收速度不低于 1.1 倍列车设计速度目标值, 满足按设计速度开通的要求。	杜绝工程质量等级事故, 工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求, 各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到 100%, 单位工程一次验收合格率 100%; 路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求; 实现开通验收速度不低于 1.1 倍列车设计速度目标值, 满足按设计速度开通的要求。	杜绝工程质量等级事故, 工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求, 各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到 100%, 单位工程一次验收合格率 100%; 路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求; 实现开通验收速度不低于 1.1 倍列车设计速度目标值, 满足按设计速度开通的要求。	
3	工期	总工期 1460 日历天, 确保按国家批复建设工期建成投入运营。	总工期 1460 日历天, 确保按国家批复建设工期建成投入运营。	总工期 1460 日历天, 确保按国家批复建设工期建成投入运营。	
4	项目负责人	姓名	秦建峰	王熙东	安华兵
		职业资格	铁路总监理工程师证 2011011848 国家注册监理工程师证 00262612 高级	铁路总监理工程师证 2016060698 国家注册监理工程师证 00266831 高级	注册监理工程师 00459867 铁路总监培训证 2016024263 高级工程师

			工程师	工程师	
		证书编号	铁路总监理工程师证 2011011848国家注册监理工程师证00262612	铁路总监理工程师证 2016060698国家注册监理工程师证00266831	注册监理证书 00459867铁路 总监培训证 2016024263
		业绩	08.12-10.8 武九线武汉至九江段电气化改造 监理组长 ;10.9-15.7 新建沪昆铁路客 运专线长沙至昆 明段(贵州)CKGZJL-4标 段(贵州)新建 沪昆铁路客 运专线长沙至昆 明段(贵州)CKGZJL-4标 段(贵州); 15.8-16.12 新建南昌至赣州 铁路客专线监理 2标段;17.1- 20.12新建北 京至霸州铁路施 工监理JB JL- 2标段总监理工 程师	2006.03~200 8.07新建铁路 京津城际轨道交 通工程第二监理 标段,副总监兼 第二分站 长; 2008.10~2 012.09新建铁 路石家庄至武汉 客运专线湖北段 工程监理 SWJL2标段,总 监理工程师 ; 2013.07~2 017.05石家庄 轨道交通工程监 理1203标 ,总监理工程师 。 2017.11~202 1.03新建安 庆至九江铁路湖 北段AJJL-1标 段,总监理工程师 。	2021.1- 2022.5新建 广州(新塘)至 汕尾铁路工程施 工监理GSJL7标 段副总监理工 程师 ; 2017.3- 2020.12新建 银川至西安铁路 (陕西段)工程 监理YXJL-1标 段副总监理工 程师 ; 2012.12- 2017.2新建 西安至成都铁路 西安至江油段 (陕西境内)工 程XCJL-3标段 监理组长 ; 2010.9- 2012.11新建 沪昆铁路客 运专线长沙至昆 明段(贵州)监 理CKGZJL-1标 段监理组长。
5	投标人业绩		2016.6- 2018.12新建 北京至沈阳铁路 客运专线辽宁段 站后工程监理 JSLNJ-2标段 (350km/h、四 电、站房、房建 工程) ; 2015.8- 2019.7新建哈 尔滨至牡丹江铁 路客运专线监理 8标段 (250km/h、站 后“四电”集 成、房建工程、无 砟轨道) ; 2017.10- 2021.11新建	新建银川至西安 铁路(陕西段)工程监理 YXJL-5标段 , 2016.07~2 020.12;新建 福州至平潭铁路 监理FPJL-3标 段 ; 2013.11~202 0.12;中国铁 建·西派唐颂项 目二期工程 2020.04~202 2.02;新建安 庆至九江铁路湖 北段工程监理总 价承包AJJL- 1标段 ; 2017.11~2	2018.5- 2020.12新建 北京至雄安城际 铁路施工监 理JXJL-3标段 ; 2016.1- 2021.1新建 北京至沈阳铁路 客运专线北京段 工程施工监 理JSJJL-8标 段 ; 2012.12- 2017.11新建 西安至成都铁路 西安至江油段 (陕西境内)工 程XCJL-3标 段 ; 2016.7- 2021.7新建 银川至西安铁路

		赣州至深圳铁路赣粤省界至塘厦段（不含先期开工段）工程监理GSJL-2标（深圳）350km/h、站后“四电”集成、房建工程、长轨铺设、无砟轨道； 2018.9-2021.11新建赣州至深圳铁路塘厦（不含）至深圳北段工程监理GSJL-6标350km/h、站后“四电”集成、房建工程、长轨铺设、无砟轨道； 2015.8-2019.12新建南昌至赣州铁路客专线监理2标段（南昌）（350km/h、站前、站后四电、房建工程、无砟轨道）； 2016.3-2019.11郑州至万州铁路河南段施工监理ZWJL-1标段（河南）（350km/h、站前工程、站后“四电”工程、斜拉桥）	021.12。	（陕西段）工程监理YXJL-1标段； 2018.1-2022.1新建杭州经绍兴至台州铁路HSTJL-7标；
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求
7	获奖信息	无	无	无
8	其他（是否申请信誉加分）	无	无	无

标段编号：XSJL-2(标段名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段施工监理2标

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名
1	中标候选人名称	石家庄铁源工程咨询有限公司	天佑京铁工程咨询有限公司	西安铁一院工程咨询监理有限责任公司
2	质量	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收

		标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。	标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。	标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。	
3	工期	总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营。	总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营。	总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营。	
4	项目负责人	姓名	李文刚	宁增强	王熙东
		职业资格	国家注册监理工程师 00467510铁路 总监理工程师 2019015481高级 工程师	国家注册监理工程师 00454780铁路 总监理工程师 2018015068高级 工程师	铁路总监理工程师证 2016060698国家 注册监理工程师证 00266831高级 工程师
		证书编号	国家注册监理工程师 00467510铁路 总监理工程师 2019015481	国家注册监理工程师 00454780铁路 总监理工程师 2018015068	铁路总监理工程师证 2016060698国家 注册监理工程师证 00266831
		业绩	2012.5- 2014.5厦深铁路 客运专线工程 监理2标（福建 段），监理工程师； 2014.6- 2017.9新建石 家庄至济南铁路 监理4标，监理 组长 ；2017.11- 2021.12新建赣 州至深圳铁路客 运专线（江西段 ）监理4标，副 总监；	2008.8- 2011.10新建 北京至石家庄铁 路客运专线工程 （北京局代建部 分）监理组长 ；2017.12- 2022.6北京铁 路枢纽丰台站改 建工程站区工程 ，监理组长 ；2013.10- 2017.11新建 石家庄至济南铁 路客运专线工程 SJJL-1标段 ，监理组长	2006.03~200 8.07新建铁路 京津城际轨道交 通工程第二监理 标段，副总监兼 第二分站 长；2008.10~2 012.09新建铁 路石家庄至武汉 客运专线湖北段 工程 监理 SWJL2标段，总 监理工程师 ；2013.07~2 017.05石家庄 轨道交通工程监 理1203标 ，总监理工程师 。 2017.11~202 1.03新建安庆

					至九江铁路湖北段AJJL-1标段，总监理工程师。
5	投标人业绩	<p>新建北京至张家口铁路工程施工监理JZJL-5标段，2016.4~2019.12；新建赣州至深圳铁路客运专线（江西段）工程监理GSJXJL-4标段，2017.11~2021.11；新建银西铁路银川至吴忠客专工程监理YWKZ-JL2标段，2016.9~2019.12；新建太原至焦作铁路山西段施工监理TJJL-5标段，2016.10~2020.12；</p>	<p>新建石家庄至济南铁路客运专线引入石家庄枢纽工程，2014年7月至2017年12月；2013年10月至2017年12月新建石家庄至济南铁路客运专线工程SJJL-1标段；新建北京至张家口铁路工程JZJL-1标段，2016年3月至2019年12月；代建京张铁路工程施工监理-JZDJJL标段，2016年8月至2019年12月；代建京沈客专星火站枢纽工程JSDJJL-1标段，2016年10月至2020年12月；</p>	<p>新建银川至西安铁路（陕西段）工程监理YXJL-5标段，2016.07~2020.12；新建福州至平潭铁路工程监理FPJL-3标段2013.11~2020.12；中国铁建·西派唐颂项目二期工程2020.04~2022.02；新建安庆至九江铁路湖北段工程监理总价承包AJJL-1标段；2017.11~2021.12。</p>	
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求	
7	获奖信息	无	无	无	
8	其他（是否申请信誉加分）	无	无	无	

标段编号：XSJL-3(标段名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段施工监理3标

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名
1	中标候选人名称	天佑京铁工程咨询有限公司	西安铁一院工程咨询有限责任公司	中咨工程管理咨询有限公司
2	质量	<p>杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、线路等工程</p>	<p>杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、线路等</p>	<p>杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、线路等</p>

		满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求	工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求	工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求	
3	工期	总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营。	总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营。	总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营。	
4	项目负责人	姓名	宁增强	王熙东	吴航
		职业资格	注册监理工程师证书 00454780/铁路 总监理工程师证书 2018015068 高级工程师	铁路总监理工程师证 2016060698 国家注册监理工程师证 00266831 高级工程师	国家注册监理工程师证书 00653151 铁路总监理工程师证书 2022016613 高级工程师。
		证书编号	注册监理工程师证书 00454780/铁路 总监理工程师证书 2018015068	铁路总监理工程师证 2016060698 国家注册监理工程师证 00266831	国家注册监理工程师证书 00653151 铁路总监理工程师证书 2022016613
		业绩	2008.8-2011.10新建北京至石家庄铁路客运专线工程（北京局代建部分）监理组长； 2017.12-2022.6北京铁路枢纽丰台站改建工程站区工程，监理组长； 2013.10-2017.11新建石家庄至济南铁路客运专线工程SJJL-1标段，监理组长	2006.03~2008.07新建铁路京津城际轨道交通工程第二监理标段，副总监兼第二分站长； 2008.10~2012.09新建铁路石家庄至武汉客运专线湖北段工程监理SWJL2标段，总监理工程师； 2013.07~2017.05石家庄轨道交通工程监理1203标，总监理工程师。 2017.11~2021.03新建安庆至九江铁路湖北段AJJL-1标段，总监理工程师。	2016.10-2020.10新建铁路磨丁至万象线JL-2标段施工监理，专业监理工程师； 2020.11-2021.2新建南宁至玉林铁路工程NYJL-1标段，工程部长； 2021.3-2022.7新建川藏铁路雅安至林芝两区段站前工程施工监理CZXZJL-4标段，副总监兼工程部长
5	投标人业绩	新建石家庄至济南铁路客运专线引入石家庄枢纽工程，2014年	新建银川至西安铁路（陕西段）工程监理YXJL-5标段	新建蒙西至华中地区铁路煤运通道站前工程监理8标	

		7月至2017年12月；2013年10月至2017年12月 新建石家庄至济南铁路客运专线工程 SJJL-1标段；新建北京至张家口铁路工程 JZJL-1标段，2016年3月至2019年12月；代建京张铁路工程施工监理-JZDJJL标段，2016年8月至2019年12月；代建京沈客专星火站枢纽工程 JSDJJL-1标段，2016年10月至2020年12月；	，2016.07~2020.12；新建福州至平潭铁路监理FPJL-3标段 2013.11~2020.12；中国铁建·西派唐颂项目二期工程 2020.04~2022.02；新建安庆至九江铁路湖北段工程监理总价承包AJJL-1标段；2017.11~2021.12。	，2015.06-2019.09；新建张家界至吉首至怀化铁路工程施工监理 ZJHJL-4标，2017.10-2021.12；新建北京至雄安新区城际铁路雄安新区站站房及相关工程主体结构工程施工监理招标 JXJL-4标段，2018.12-2020.8；新建北京至雄安新区城际铁路雄安站、动车所生产生活房屋、客服信息系统监理JXJL-5标段，2020.02-2020.12；浩吉铁路货场工程施工监理招标 HJJL-04 标段，2020.11-2021.7；新建川藏铁路拉萨至林芝段 LLJL-8 标段，2015.6-2021.6
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求
7	获奖信息	无	无	无
8	其他（是否申请信誉加分）	无	无	无

标段编号：XSJL-4(标段名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段施工监理4标

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名
1	中标候选人名称	北京铁城建设监理有限责任公司	天佑京铁工程咨询有限公司	西安铁一院工程咨询监理有限责任公司
2	质量	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工

		一次验收合格率100%；路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。	程一次验收合格率100%；路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。	程一次验收合格率100%；路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。	
3	工期	总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营	总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营	总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营	
4	项目负责人	姓名	戴刚	宁增强	王熙东
		职业资格	国家注册监理工程师证 00327761铁路 总监理工程师证 2009010588高级 工程师	注册监理工程师 证书 00454780/铁路 总监理工程师 证书 2018015068 高级工程师	铁路总监理工程师 证 2016060698国 家注册监理工程 师证 00266831高级 工程师
		证书编号	国家注册监理工程师证 00327761铁路 总监理工程师证 2009010588	注册监理工程师 证书 00454780/铁 路总监理工程师 证书 2018015068	铁路总监理工程师 证 2016060698国 家注册监理工程 师证00266831
		业绩	2016.11- 2019.11新建武 汉至十堰铁路孝 感至十堰段 HSJL-9标总监 理工程师 ；2019.12- 2020.03新建济 南至莱芜高速铁 路工程站前工程 施工监理 JLTJJL-1标段 总监理工程师 ；2020.03- 2021.05长春市 城市轨道交通 6号线工程项目 监理1标段总监 理工程师 ；2021.06- 2022.06吉林三 号院总监理工程 师	2008.8- 2011.10新建 北京至石家庄铁 路客运专线工程 (北京局代建部 分) 监理组长 ；2017.12- 2022.6北京铁 路枢纽丰台站改 建工程站区工程 ， 监理组长 ；2013.10- 2017.11新建 石家庄至济南铁 路客运专线工程 SJL-1标段 ， 监理组长	2006.03~200 8.07新建铁路 京津城际轨道交 通工程第二监理 标段， 副总监兼 第二分站 长 ；2008.10~2 012.09新建铁 路石家庄至武汉 客运专线湖北段 工程 监理 SWJL2标段， 总 监理工程师 ；2013.07~2 017.05石家庄 轨道交通工程监 理1203标 ， 总监理工程师 。 2017.11~202 1.03新建安庆 至九江铁路湖北 段AJL-1标段 ， 总监理工程师 。

5	投标人业绩	2014.1-2019.12 新建铁路成都至贵阳铁路乐山至贵阳段工程监理CGJL-7标段；2015.12-2020.7 新建安顺至六盘水铁路工程施工监理ALJL-2标段；2015.11-2021.1 新建北京至沈阳铁路客运专线北京段工程施工监理VI标段；2015.7-2019.12 新建南昌至赣州客运专线CGJL-6标段；2018.9-2021.8 通川区罗江大桥；2009.3-2019.2 新建朔州至准格尔线铁路工程ZSXJ-1标	新建石家庄至济南铁路客运专线引入石家庄枢纽工程，2014年7月至2017年12月；2013年10月至2017年12月 新建石家庄至济南铁路客运专线工程SJJL-1标段；新建北京至张家口铁路工程JZJL-1标段，2016年3月至2019年12月；代建京张铁路工程施工监理-JZDJJL标段，2016年8月至2019年12月；代建京沈客专星火站枢纽工程JSDJJL-1标段，2016年10月至2020年12月；	新建银川至西安铁路（陕西段）工程监理YXJL-5标段，2016.07~2020.12；新建福州至平潭铁路监理FPJL-3标段 2013.11~2020.12；中国铁建·西派唐颂项目二期工程 2020.04~2022.02；新建安庆至九江铁路湖北段工程监理总价承包AJJL-1标段；2017.11~2021.12。
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求
7	获奖信息	无	无	无
8	其他（是否申请信誉加分）	无	无	无

标段编号：XSJL-5(标段名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段施工监理5标

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名
1	中标候选人名称	北京中铁诚业工程建设监理有限公司	中铁路安工程咨询有限公司	西安铁一院工程咨询监理有限责任公司
2	质量	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开

		收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。	通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。	通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。	
3	工期	总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营。	总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营。	总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营。	
4	项目负责人	姓名	孙素明	王会来	王熙东
		职业资格	注册监理工程师证书 00429144铁路 总监理工程师证书 2015013341高级 工程师	注册监理工程师证书 00339883铁路 总监理工程师证书 2009020882高级 工程师	铁路总监理工程师证 2016060698国家注册监理工程师证 00266831高级 工程师
		证书编号	注册监理工程师证书 00429144铁路 总监理工程师证书 2015013341	注册监理工程师证书 00339883铁路 总监理工程师证书 2009020882	铁路总监理工程师证 2016060698国家注册监理工程师证 00266831
		业绩	2014.8-2016.4 成都一 贵阳客运专线 CGJL-6标 副总 监理工程师 ；2016.5- 2017.5 新建张 家口至呼和浩特 铁路工程监理 ZHJL-6标 总监 理工程师 ；2017.7- 2021.11 新建 郑州至济南铁路 郑州至濮阳段工 程施工监理 ZPSGJL-I标段 总监理工程师；	2010.4- 2015.2 改建 铁路集宁至通辽 线扩能改造工程 责红至兴和段工 程JTJL-1标段 副总监理工程师 ；2015.3- 2015.9 福州 路（滦河站连接 线）新建工程下 穿铁路地道桥引 道及排水泵站工 程施工监理 总 监理工程师； 2015.9- 2018.5 天津 港南疆矿石铁路 专用线配套工程 监理 总监理工 程师 ；2018.6- 2021.12 新建 杭州经绍兴至台 州铁路监理（台 州段）HSTJL- 5标段 副总监理 工程师	2006.03~200 8.07新建铁路 京津城际轨道交 通工程第二监理 标段，副总监兼 第二分站站长 ；2008.10~2 012.09新建铁 路石家庄至武汉 客运专线湖北段 工程监理 SWJL2标段，总 监理工程师 ；2013.07~2 017.05石家庄 轨道交通工程监 去理1203标 ，总监理工程师 。 2017.11~202 1.03新建安庆 至九江铁路湖北 段AJJL-1标段 ，总监理工程师 。
5	投标人业绩	新建商丘至合肥 至杭州铁路（河 南段）SHHJL- 1标段	2013.8- 2020.11 广清 城际轨道交通广 州北至清远段监	新建银川至西安 铁路（陕西段 ）工程监理 YXJL-5标段	

		2015.12-2019.11; 新建商丘至合肥至杭州铁路(安徽、浙江段)SHJL-5标段 2015.11-2019.11; 新建郑州至济南铁路郑州至濮阳段工程施工监理ZPSGJL-VII标段 2017.08-2022.04; 新建郑州至万州铁路湖北段 ZWJL-2标 2016.12-2022.6; 新建蒙西至华中地区铁路煤运通道站前工程MHJL-5标 2015.6-2019.10;	理; 2018.1-2021.12 新建杭州经绍兴至台州铁路HSTJL-5标段施工监理; 2016.10-2020.12 新建太原至焦作铁路山西段施工监理TJJL-2标段; 2013.10-2017.11 新建石家庄至济南铁路客运专线工程监理SJL-3标段; 2017.12-2020.4 新建潍坊至莱西铁路工程WLTJL-1标段; 2016.3-2018.4 新建济南至青岛高速铁路(不含先期开工段)站前工程施工 JQGTJL-6标段 监理	, 2016.07~2020.12; 新建福州至平潭铁路监理FPJL-3标段 2013.11~2020.12; 中国铁建·西派唐颂项目二期工程 2020.04~2022.02; 新建安庆至九江铁路湖北段工程监理总价承包AJJL-1标段 ; 2017.11~2021.12
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求
7	获奖信息	无	无	无
8	其他(是否申请信誉加分)	无	无	无

标段编号: XSJL-6(标段名称: 新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段施工监理6标

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名
1	中标候选人名称	中铁华铁工程设计集团有限公司	西安铁一院工程咨询监理有限责任公司	北京铁城建设监理有限责任公司
2	质量	杜绝工程质量等级事故, 工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求, 各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%, 单位工程一次验收合格率100%; 路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求; 实现开通	杜绝工程质量等级事故, 工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求, 各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%, 单位工程一次验收合格率100%; 路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求; 实现开	杜绝工程质量等级事故, 工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求, 各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%, 单位工程一次验收合格率100%; 路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求; 实现开

		收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。	通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。	通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。	
3	工期	总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营。	总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营。	总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营。	
4	项目负责人	姓名	李玉通	王熙东	戴刚
		职业资格	国家注册监理证 00431259铁路 总监证 2016024374高级 工程师	铁路总监理工程师 证 2016060698国 家注册监理工程 师证 00266831高级 工程师	国家注册监理工 程师证 00327761铁路 总监理工程师证 2009010588高 级工程师
		证书编号	国家注册监理证 00431259铁路 总监证 2016024374	铁路总监理工程师 证 2016060698国 家注册监理工程 师证00266831	国家注册监理工 程师证 00327761铁路 总监理工程师证 2009010588
		业绩	2014.3- 2015.12 北京 地铁16号线 总 监代表 ；2016.1- 2018.12 蒙华 铁路监理10标段 副总监 ；2019.1- 2022.5 新建黄 冈至黄梅铁路工 程HHJL-3标 总 监理工程师；	2006.03~200 8.07新建铁路 京津城际轨道交 通工程第二监理 标段，副总监兼 第二分站 长 ；2008.10~2 012.09新建铁 路石家庄至武汉 客运专线湖北段 工程监理 SWJL2标段，总 监理工程师 ；2013.07~2 017.05石家庄 轨道交通工程监 理1203标 ，总监理工程师 。 2017.11~202 1.03新建安庆 至九江铁路湖北 段AJJL-1标段 ，总监理工程师 。	2016.11- 2019.11新建 武汉至十堰铁路 孝感至十堰段 HSJL-9标总监 理工程师 ；2019.12- 2020.03新建 济南至莱芜高速 铁路工程站前工 程施工监理 JLTJJL-1标段 总监理工程师 ；2020.03- 2021.05长春 市城市轨道交通 6号线工程项目 监理1标段总监 理工程师 ；2021.06- 2022.06吉林 三号院总监理工 程师
5	投标人业绩	新建成都至贵阳 铁路乐山至贵阳 段施工监理 CGJL-8标 2013.12- 2019.12；新建 银川至西安铁路	新建银川至西安 铁路（陕西段 ）工程监理 YXJL-5标段 ，2016.07~2 020.12；新建 福州至平潭铁路	2014.1- 2019.12 新建 铁路成都至贵阳 铁路乐山至贵阳 段工程监理 CGJL-7标段 ；2015.12-	

		(陕西段)工程施工监理YXJL-4标 2016.09-2020.12; 新建西安至成都铁路西安至江油段(陕西境内)工程监理XCJL-4标 2012.11-2018.02; 新建鲁南高速铁路日照至临沂段施工监理RLJL-1标段 2017.06~2019.11。	监理FPJL-3标段 2013.11~2020.12; 中国铁建·西派唐颂项目二期工程 2020.04~2022.02; 新建安庆至九江铁路湖北段工程监理总价承包AJJL-1标段; 2017.11~2021.12。	2020.7 新建安顺至六盘水铁路工程施工监理ALJL-2标段; 2015.11-2021.1 新建北京至沈阳铁路客运专线北京段工程施工监理VI标; 2015.7-2019.12 新建南昌至赣州客运专线CGJL-6标段; 2018.9-2021.8 通川区罗江大桥; 2009.3-2019.2 新建朔州至准格尔线铁路工程ZSXJ-1标
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求
7	获奖信息	无	无	无
8	其他(是否申请信誉加分)	无	无	无

标段编号: XSJL-7(标段名称: 新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段施工监理7标)

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名
1	中标候选人名称	上海天佑工程咨询有限公司	西安铁一院工程咨询监理有限责任公司	四川铁科建设监理有限公司
2	质量	杜绝工程质量等级事故, 工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求, 各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%, 单位工程一次验收合格率100%; 路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求; 实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值, 满足按设计速度开通的要求。	杜绝工程质量等级事故, 工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求, 各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%, 单位工程一次验收合格率100%; 路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求; 实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值, 满足按设计速度开通的要求。	杜绝工程质量等级事故, 工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求, 各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%, 单位工程一次验收合格率100%; 路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求; 实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值, 满足按设计速度开通的要求。
3	工期	总工期1460日历	总工期1460日	总工期1460日

		天，确保按国家批复建设工期建成投入运营。	历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营。	历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营。	
4	项目负责人	姓名	赵君	王熙东	安华兵
		职业资格	注册监理工程师 00434701铁路 总监培训证 2018015146 高级工程师	铁路总监理工程师证 2016060698国家注册监理工程师证00266831 高级工程师	注册监理工程师 00459867铁路 总监培训证 2016024263 高级工程师
		证书编号	注册监理工程师 00434701铁路 总监培训证 2018015146	铁路总监理工程师证 2016060698国家注册监理工程师证00266831	注册监理工程师 00459867铁路 总监培训证 2016024263
		业绩	2020.1-2022.7 青岛地铁一号线 副总监、总监 ； 2017.12-2019.12 新建潍莱高铁 副总监； 2013.3-2017.11 青岛地铁2号线 专监、总监代表 ； 2009.3-2013.3 杭州火车站改造工程 监理工程师。	2006.03~2008.07 新建铁路京津城际轨道交通工程第二监理标段，副总监兼第二分站站长 ； 2008.10~2012.09 新建铁路石家庄至武汉客运专线湖北段 工程监理 SWJL2标段，总监理工程师 ； 2013.07~2017.05 石家庄轨道交通工程监理单位1203标，总监理工程师。 2017.11~2021.03 新建安庆至九江铁路湖北段AJJL-1标段，总监理工程师。	2021.1-2022.5 新建广州（新塘）至汕尾铁路工程施工监理GSJL7标段 副总监监理工程师 ； 2017.3-2020.12 新建银川至西安铁路（陕西段）工程监理YXJL-1标段 副总监监理工程师 ； 2012.12-2017.2 新建西安至成都铁路西安至江油段（陕西境内）工程XCJL-3标段 监理组长 ； 2010.9-2012.11 新建沪昆铁路客运专线长沙至昆明段（贵州）监理CKGZJL-1标 监理组长。
5	投标人业绩	2017.10~2021.12 新建赣州至深圳铁路（广东）GSJXJL-2； 2017.11~2021.12 新建赣州至深圳铁路（江西段）GSJXJL-2； 2016.10-2020.12 新建	新建银川至西安铁路（陕西段）工程监理YXJL-5标段，2016.07~2020.12； 新建福州至平潭铁路监理FPJL-3标段 2013.11~2020.12； 中国铁	2018.5-2020.12 新建北京至雄安城际铁路施工监理JXJL-3标段 ； 2016.1-2021.1 新建北京至沈阳铁路客运专线北京段 工程施工监理JSJJJL-8标段	

		太原至焦作铁路山西段施工监理TJJL-3标段；2013.12-2020.7 皖赣铁路芜湖至宣城段扩能改造工程；2016.1-2019.12 新建徐州至淮安至盐城铁路；	建·西派唐颂项目二期工程2020.04~2022.02；新建安庆至九江铁路湖北段工程监理总价承包AJJL-1标段；2017.11~2021.12。	；2012.12-2017.11 新建西安至成都铁路西安至江油段（陕西境内）工程XCJL-3标段；2016.7-2021.7 新建银川至西安铁路（陕西段）工程监理YXJL-1标段；2018.1-2022.1 新建杭州经绍兴至台州铁路HSTJL-7标；
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求
7	获奖信息	无	无	无
8	其他（是否申请信誉加分）	无	无	无

标段编号：XSJL-8(标段名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段施工监理8标)

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名	
1	中标候选人名称	中铁济南工程建设监理有限公司	西安铁一院工程咨询监理有限责任公司	北京铁城建设监理有限责任公司	
2	质量	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。	
3	工期	总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营。	总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营。	总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营。	
4	项目负责人	姓名	郭双龙	王熙东	戴刚
		职业资格	国家注册监理工程师证	铁路总监理工程师证	国家注册监理工程师证

		00478809 铁路 总监理工程师证 2018015248 高 级工程师	2016060698 国 家注册监理工程 师证 00266831 高级 工程师	00327761 铁路 总监理工程师证 2009010588 高 级工程师
	证书编号	国家注册监理工 程师证 00478809 铁路 总监理工程师证 2018015248	铁路总监理工程 师证 2016060698 国 家注册监理工程 师证00266831	国家注册监理工 程师证 00327761 铁路 总监理工程师证 2009010588
	业绩	2020.1~2022 .7 新建安庆至 九江铁路（安徽 段）工程监理 AJSJ-1标段 副 总监理工程师 ；2017.10~20 19.1 新建安庆 至九江铁路（安 徽段）工程监理 AJSJ-1标段 副 总监理工程师 ；2013.10~20 17.10 新建石 家庄至济南客运 专线工程SJJL- 8标段 副总监理 工程师；	2006.03~200 8.07 新建铁路 京津城际轨道交 通工程第二监理 标段，副总监兼 第二分站站长 ；2008.10~2 012.09 新建铁 路石家庄至武汉 客运专线湖北段 工程监理 SWJL2标段，总 监理工程师 ；2013.07~2 017.05 石家庄 轨道交通工程监 去理1203标 ，总监理工程师 。 2017.11~202 1.03 新建安庆 至九江铁路湖北 段AJJL-1标段 ，总监理工程师	2016.11- 2019.11 新建 武汉至十堰铁路 孝感至十堰段 HSJL-9标总监 理工程师 ；2019.12- 2020.03 新建 济南至莱芜高速 铁路工程站前工 程施工监理 JLTJJL-1标段 总监理工程师 ；2020.03- 2021.05 长春 市城市轨道交通 6号线工程项目 监理1标段总监 理工程师 ；2021.06- 2022.06 吉林 三号院总监理工 程师
5	投标人业绩	2016.1~2019 .6 新建济南至 青岛高速铁路 （不含先期开工 段）站前工程施 工监理JQGTJL- 2标段 ；2016.8~201 9.12 新建吴忠 至中卫铁路项目 第二监理合同段 ；2016.7~201 9.12 新建郑州 至周口至阜阳铁 路河南段施工监 理ZFJL-4标段 ；2016.12~20 19.11 新建鲁 南高速铁路临沂	新建银川至西安 铁路（陕西段 ）工程监理 YXJL-5标段 ，2016.07~2 020.12；新建 福州至平潭铁路 监理FPJL-3标 段 2013.11~202 0.12；中国铁 建·西派唐颂项 目二期工程 2020.04~202 2.02；新建安 庆至九江铁路湖 北段工程监理总 价承包AJJL- 1标段	2014.1- 2019.12 新建 铁路成都至贵阳 铁路乐山至贵阳 段工程监理 CGJL-7标段 ；2015.12- 2020.7 新建 安顺至六盘水铁 路工程施工监理 ALJL-2标段 ；2015.11- 2021.1 新建 北京至沈阳铁路 客运专线北京段 工程施工监理 VI标 ；2015.7- 2019.12 新建

		至曲阜段LQJL-3标段；2016.7~2019.1 新建济南至青岛高速铁路潍坊北站站房工程监理JQGTFWJL-7标段；	；2017.11~2021.12。	南昌至赣州客运专线CGJL-6标段；2018.9-2021.8 通川区罗江大桥；2009.3-2019.2 新建朔州至准格尔线铁路工程ZSXJ-1标
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求
7	获奖信息	无	无	无
8	其他（是否申请信誉加分）	无	无	无

标段编号：XSJL-9(标段名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段施工监理9标

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名	
1	中标候选人名称	中铁路安工程咨询有限公司	西安铁一院工程咨询监理有限公司	甘肃铁科建设工程有限公司	
2	质量	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。	
3	工期	总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营。	总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营。	总工期1460日历天，确保按国家批复建设工期建成投入运营。	
4	项目负责人	姓名	王会来	王熙东	
		职业资格	注册监理工程师证书 00339883铁路总监工程师证书 2009020882 高级工程师	铁路总监监理工程师证 2016060698 国家注册监理工程师证 00266831 高级工程师	国家注册监理工程师证 00385735 铁路总监工程师证 2013012512 高级工程师
		证书编号	注册监理工程师	铁路总监监理工程师	国家注册监理工

		证书 00339883 铁路 总监理工程师证 书2009020882	师证 2016060698 国 家注册监理工程 师证00266831	程师证 00385735 铁 路总监理工程师 证2013012512
	业绩	2010.4- 2015.2 改建铁 路集宁至通辽线 扩能改造工程责 任至兴和段工程 JTJL-1标段 副 总监理工程师； 2015.3- 2015.9 福州路 (滦河站连接线)新建工程下穿 铁路地道桥引道 及排水泵站工程 施工监理 总监 理工程师； 2015.9- 2018.5 天津港 南疆矿石铁路专 用线配套工程监 理 总监理工程师； 2018.6- 2021.12 新建 杭州经绍兴至台 州铁路监理(台 州段)HSTJL- 5标段 副总监理 工程师	2006.03~200 8.07新建铁路 京津城际轨道交 通工程第二监理 标段, 副总监兼 第二分站 长; 2008.10~2 012.09新建铁 路石家庄至武汉 客运专线湖北段 工程监理 SWJL2标段, 总 监理工程师 ; 2013.07~2 017.05石家庄 轨道交通工程监 理1203标 , 总监理工程师 。 2017.11~202 1.03新建安庆 至九江铁路湖北 段AJJL-1标段 , 总监理工程师 。	2002.8~2005 .9, 青藏铁路 (格拉段) 一期 工程第四、八标 段, 监理工程师 ; 2005.10~ 2009.10郑西 铁路客运专线工 程监理第二标段 , 监理工程师 ; 2009.12~ 2014.11新建 兰新铁路第二双 线兰州至西宁段 , 监理组长 ; 2014.12~ 2020.2 新建 南昌至赣州铁路 客运专线先建段 (兴国隧道) 站 前工程CGJL- XJ标, 副总监理 工程师。
5	投标人业绩	2013.8- 2020.11 广清 城际轨道交通广 州北至清远段监 理; 2018.1- 2021.12 新建 杭州经绍兴至台 州铁路HSTJL- 5标段施工监理 ; 2016.10- 2020.12 新建 太原至焦作铁路 山西段施工监理 TJJL-2标段 ; 2013.10- 2017.11 新建 石家庄至济南铁 路客运专线工程 监理SJL-3标 段; 2017.12- 2020.4 新建潍 坊至莱西铁路工	新建银川至西安 铁路(陕西段)工程监理 YXJL-5标段 , 2016.07~2 020.12; 新建 福州至平潭铁路 监理FPJL-3标 段 2013.11~202 0.12; 中国铁 建·西派唐颂项 目二期工程 2020.04~202 2.02; 新建安 庆至九江铁路湖 北段工程监理总 价承包AJJL- 1标段 ; 2017.11~2 021.12。	新建梅州至潮 汕铁路工程 (MSJL-2 标段)2016.1~202 0.1; 新建大同 至张家口高速铁 路工程山西省境 内施工监理 DZJL-3 标段 2015.11~201 9.11; 新建银 川至西安铁路甘 宁段监理招标 YX-SG-JL2 标 段 2016.9.1~20 20.12.31; 新 建南昌至赣州铁 路客运专线先建 段(兴国隧道) 站前工程CGJL- XJ标

		程 WLT LJL-1 标段； 2016.3-2018.4 新建济南至青岛高速铁路（不含先期开工段）站前工程施工 JQGTJL-6 标段 监理		2014.12~2020.2
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求
7	获奖信息	无	无	无
8	其他（是否申请信誉加分）	无	无	无

三、公示日期：自 2022年09月19日至 2022年09月22日止。

根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令），在公示期间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标人提出。

四、联系方式：

招标人： 雄安高速铁路有限公司
地址： 河北省石家庄市新华区新华路100号
联系人： 张先生 杨先生
联系电话： 15631162846 19933006618
传真/邮箱： 0311-87928890 0311-87928867

招标人或招标代理机构（章）

主要负责人或授权的项目负责人（签名）

日期： 2022年09月19日