
  新建重庆至万州高速铁路站前工程施工招标  中标候选人公示

  招标编号：  TDSG202200200

      新建重庆至万州高速铁路站前工程施工招标   的招标评标工作已经结束，评标委员会经评审
推荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

1、标段编号：CQWZZQ-1(标段名称：新建重庆至万州高速铁路站前工程CQWZZQ-1标)

    第一名：中铁十一局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：3173808213

    第二名：中铁十八局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：3173846804

    第三名：中国建筑第八工程局有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：3173867562

2、标段编号：CQWZZQ-2(标段名称：新建重庆至万州高速铁路站前工程CQWZZQ-2标)

    第一名：中铁十八局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：3401898862

    第二名：中铁三局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：3401905581

    第三名：中铁十一局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：3401911213

3、标段编号：CQWZZQ-3(标段名称：新建重庆至万州高速铁路站前工程CQWZZQ-3标)

    第一名：中铁三局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：3041618212

    第二名：中国建筑第八工程局有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：3041639844

    第三名：中铁十九局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：3041620407

4、标段编号：CQWZZQ-4(标段名称：新建重庆至万州高速铁路站前工程CQWZZQ-4标)

    第一名：中铁十七局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：3239173597

    第二名：中铁四局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：3239060990

    第三名：中国建筑股份有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：3238983535

5、标段编号：CQWZZQ-5(标段名称：新建重庆至万州高速铁路站前工程CQWZZQ-5标)

    第一名：中国铁建大桥工程局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：3383189202

    第二名：中铁四局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：3383306974

    第三名：中铁一局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：3383277367

6、标段编号：CQWZZQ-6(标段名称：新建重庆至万州高速铁路站前工程CQWZZQ-6标)

    第一名：中铁一局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2244266484

    第二名：中铁四局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2244272968



    第三名：中铁十七局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2244267686

7、标段编号：CQWZZQ-7(标段名称：新建重庆至万州高速铁路站前工程CQWZZQ-7标)

    第一名：中铁大桥局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：1950390414

    第二名：中国铁建大桥工程局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：1950428253

    第三名：中铁十二局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：1950391947

8、标段编号：CQWZZQ-8(标段名称：新建重庆至万州高速铁路站前工程CQWZZQ-8标)

    第一名：中国建筑第八工程局有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2833920580

    第二名：中铁十四局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2833911556

    第三名：中交第二公路工程局有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2833922650

9、标段编号：CQWZZQ-9(标段名称：新建重庆至万州高速铁路站前工程CQWZZQ-9标)

    第一名：中铁十二局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：3390823587

    第二名：中铁隧道局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：3390826065

    第三名：中铁七局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：3390859900

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：CQWZZQ-1(标段名称：新建重庆至万州高速铁路站前工程CQWZZQ-1标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 十 一 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 十 八 局 集 团

有 限 公 司
中 国 建 筑 第 八 工
程 局 有 限 公 司

2 质 量

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 达 到 1 0 0 % ， 单
位 工 程 一 次 验 收

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 ， 无
重 大 及 以 上 质 量

事 故

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

3 工 期 1 6 4 1 1 6 4 1 1 6 4 1

4
项 目 负 责

人

姓 名 王 斌 马 民 魏 君

职 业 资 格

一 级 建 造 师 执 业
资 格 证

（ 2 0 2 1 0 9 0 3 4 4
2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 、

注 册 建 造 师 证 书
证 书 编 号 ： 津

1 1 2 2 0 0 6 2 0 0 8
0 3 3 8 3 ；  专 业

一 级 建 造 师 注 册
证 书  注 册 编 号

： 沪
1 1 3 2 0 1 6 2 0 1 6



铁 路 工 程 、 一 级
） ；  一 级 建 造
师 注 册 证 （ 鄂

1 4 2 2 0 1 6 2 0 1 6 2
2 8 0 5 、 铁 路 工 程
、 一 级 ） ；  安
全 生 产 考 核 合 格
证 书 （ 鄂 建 安

B （ 2 0 1 9 ) 0 0 0 6
5 3 7 、 / 、 B 类 ）

职 称 证
（ 4 4 0 1 0 0 1 5 9 4
、 铁 道 工 程 、 高

级 工 程 师 ）

类 别 ： 铁 路 工 程
； 等 级 ： 一 级 ；
职 称 证 书  证 书

编 号
： 4 4 0 8 0 0 0 6 3 3

；  专 业 类 别
： 土 木 工 程 ； 等

级 ： 高 级

1 9 8 5 6  专 业
： 铁 路 工 程  等
级 ： 一 级  一 级
建 造 师 执 业 资 格

证 书  编 号
： J C 0 0 3 4 9 3 3 3
专 业 类 别 ： 铁 路
工 程  证 书 等 级
： 一 级  职 称 证

证 号
： （ 2 0 2 1 ） 1 1
0 8 0 5 0 1  专 业
： 土 木 工 程  等

级 ： 高 级

证 书 编 号
鄂

1 4 2 2 0 1 6 2 0 1 6 2
2 8 0 5

津
1 1 2 2 0 0 6 2 0 0 8

0 3 3 8 3

沪
1 1 3 2 0 1 6 2 0 1 6

1 9 8 5 6

业 绩

1  2 0 0 1 年 8 月 -
2 0 0 3 年 1 1 月  新
建 宁 启 铁 路 南 京
至 海 安 段 第 五 标
段 （ 扬 州 火 车 站
）  技 术 员  2
2 0 0 3 年 1 2 月 -
2 0 0 5 年 7 月  浙
赣 线 电 气 化 提 速
改 造 工 程 Z 7 标
技 术 主 管  3
2 0 0 7 年 4 月 -

2 0 0 8 年 8 月  新
建 铁 路 临 河 至 策
克 线 L C S G - 3 标
工 程 部 副 部 长  4
2 0 0 8 年 8 月 -

2 0 1 0 年 4 月  新
建 铁 路 上 海 至 南
京 城 际 轨 道 交 通

站 前 工 程
H N C J Z Q 6 标 段
工 程 部 部 长  5
2 0 1 0 年 4 月 -

2 0 1 5 年 6 月  新
建 合 肥 至 福 州 铁
路 安 徽 段 站 前 及
相 关 工 程 H F Z Q -
7 标 段  项 目 副 经
理  6  2 0 1 5 年
7 月 - 2 0 1 9 年

1 2 月  新 建 南 昌
至 赣 州 铁 路 客 运
专 线 站 前 工 程

C G Z Q - 3 标 段  项
目 副 经 理

1  2 0 0 3 - 2 0 0 5
浙 赣 线 电 气 化 提

速 改 造 工 程
Z 1 4 标  项 目 经
理  2  2 0 0 8 -

2 0 1 4  新 建 铁 路
兰 州 至 重 庆 线 西
秦 岭 特 长 隧 道 工
程 X Q L S 1 标 段
（ 设 计 时 速 2 0 0
k m / h ）  项 目 副
经 理  3  2 0 1 4 -
2 0 2 0  新 建 黔 江
至 张 家 界 至 常 德
铁 路 先 期 开 工 隧
道 工 程  施 工 总
价 承 包 Q Z C Z Q -
1 标  （ 设 计 时 速
2 0 0  k m / h ， 大
坡 隧 道 及 桑 植 隧
道 均 为 I 级 风 险
隧 道 ）  项 目 经

理

1  2 0 1 1 . 0 6 -
2 0 1 3 . 0 3

2 4 2 省 道 青 口 至
杨 集 段 建 设 工 程
S 2 4 2 Q L 4 合 同
段  工 程 部 经 理
2  2 0 1 3 . 0 3 -

2 0 1 6 . 0 1
S 1 2 2 宁 杭 公 路
南 京 段 改 造 项 目

桥 梁 工 程
S 1 2 2 N J - Q L 2 合
同 段  工 程 部 经

理  3
2 0 1 6 . 0 2 -

2 0 1 7 . 0 8  徐 州
轨 道 交 通 1 号 线
一 期 工 程  项 目

副 经 理  4
2 0 1 7 . 0 9 -

2 0 1 9 . 1 0  青 岛
市 地 铁 8 号 线 工
程 P P P 项 目  项
目 副 经 理  5
2 0 1 9 . 1 0 -

2 0 2 1 . 0 8  新 建
敦 化 至 白 河 铁 路
工 程 站 前 工 程 施
工 （ 不 含 白 河 地
区 相 关 工 程 ） 施

工 总 价 承 包
D B S G - 2 标  项
目 副 经 理  6

2 0 2 1 . 0 9 - 至 今
中 建 八 局 北 京 分
公 司  质 量 总 监

5 投 标 人 业 绩 1  新 建 郑 州 至 周 1  1 、 新 建 成 都 1  新 建 瑞 昌 至 九



口 至 阜 阳 铁 路 河
南 段 站 前 工 程 施

工 总 价 承 包
Z F Z Q - 1 标 段  2
新 建 成 都 至 贵 阳
铁 路 乐 山 至 贵 阳

段 站 前 工 程
C G Z Q S G - 1 6 标 段
3  新 建 银 川 至 西
安 铁 路 （ 陕 西 段
） 站 前 工 程 施 工
总 价 承 包 Y X Z Q -
6 标  4  新 建 安 顺
至 六 盘 水 铁 路 站
前 工 程 A L T J -

4 标 段  5  新 建 蒙
西 至 华 中 地 区 铁
路 煤 运 通 道 土 建
工 程 站 前 工 程

M H T J - 2 0 标 段  6
新 建 武 汉 至 十 堰
铁 路 孝 感 至 十 堰
段 H S S G - 4 标 段
7  新 建 太 原 至 焦
作 铁 路 山 西 段 站
前 工 程 T J Z Q -

1 0 标 段

至 贵 阳 铁 路 乐 山
至 贵 阳 段 站 前 工
程 C G Z Q S G 1 4 标
段  2  2 、 新 建
黔 江 至 张 家 界 至
常 德 铁 路 先 期 开
工 隧 道 工 程 施 工

总 价 承 包
Q Z C Z Q - 1 标 段
3  3 、 四 川 雅 砻
江 两 河 口 水 电 站
库 首 跨 库 大 桥 及
其 引 道 段 施 工  4
4 、 新 建 商 丘 至
合 肥 至 杭 州 铁 路
（ 安 徽 、 浙 江 段
） 站 前 工 程 施 工
总 价 承 包 招 标
S H Z Q - 4 标  5
5 、 新 建 福 州 至
平 潭 铁 路 站 前 工
程 F P Z Q - 1 标 段
6  6 、 新 建 杭 州
经 绍 兴 至 台 州 铁

路 站 前 工 程
H S T Z Q - 3 标  7
7 、 宜 昌 市 夷 陵
区 百 岁 溪 大 桥 新

建 工 程

江 铁 路 站 前 工 程
R J Z Q - 1 标 段  2
新 建 济 南 至 青 岛
高 速 铁 路 （ 不 含
先 期 开 工 段 ） 站

前 工 程
J Q G T S G - 1 1 标
段  3  台 辉 高 速
公 路 豫 鲁 界 至 范
县 段 P P P 项 目 政
府 与 社 会 资 本 合
作 ( P P P ) 项 目 主

体 工 程 施 工
T H Z T S G - 1 标  4
曲 靖 三 宝 至 昆 明
清 水 高 速 公 路

（ 曲 靖 段 ） T J -
3 合 同 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：CQWZZQ-2(标段名称：新建重庆至万州高速铁路站前工程CQWZZQ-2标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 十 八 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 三 局 集 团 有

限 公 司
中 铁 十 一 局 集 团

有 限 公 司

2 质 量

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 达 到 1 0 0 % ， 单
位 工 程 一 次 验 收

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 ， 无
重 大 及 以 上 质 量

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷



事 故
， 无 重 大 及 以 上

质 量 事 故
， 无 重 大 及 以 上

质 量 事 故
3 工 期 1 6 4 1 1 6 4 1 1 6 4 1

4
项 目 负 责

人

姓 名 马 民 贾 枝 喜 王 斌

职 业 资 格

注 册 建 造 师 证 书
证 书 编 号 ： 津

1 1 2 2 0 0 6 2 0 0 8 0
3 3 8 3 ；  专 业 类
别 ： 铁 路 工 程

； 等 级 ： 一 级 ；
职 称 证 书  证 书

编 号
： 4 4 0 8 0 0 0 6 3 3

；  专 业 类 别
： 土 木 工 程 ； 等

级 ： 高 级

专 业 类 别 ： 铁 路
工 程  一 级 注 册
建 造 师 证 ：  晋
1 1 4 2 0 0 6 2 0 0 8
0 1 6 8 8  职 称 证
： G J 1 0 0 3 1

一 级 建 造 师 执 业
资 格 证

（ 2 0 2 1 0 9 0 3 4 4
2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 、
铁 路 工 程 、 一 级
） ；  一 级 建 造
师 注 册 证 （ 鄂

1 4 2 2 0 1 6 2 0 1 6
2 2 8 0 5 、 铁 路 工
程 、 一 级 ） ；

安 全 生 产 考 核 合
格 证 书 （ 鄂 建 安
B （ 2 0 1 9 ) 0 0 0 6
5 3 7 、 / 、 B 类 ）

职 称 证
（ 4 4 0 1 0 0 1 5 9 4
、 铁 道 工 程 、 高

级 工 程 师 ）

证 书 编 号
津

1 1 2 2 0 0 6 2 0 0 8 0
3 3 8 3

晋
1 1 4 2 0 0 6 2 0 0 8

0 1 6 8 8

鄂
1 4 2 2 0 1 6 2 0 1 6

2 2 8 0 5

业 绩

1  2 0 0 3 - 2 0 0 5
浙 赣 线 电 气 化 提

速 改 造 工 程
Z 1 4 标  项 目 经 理
2  2 0 0 8 - 2 0 1 4
新 建 铁 路 兰 州 至
重 庆 线 西 秦 岭 特

长 隧 道 工 程
X Q L S 1 标 段

（ 设 计 时 速 2 0 0
k m / h ）  项 目 副
经 理  3  2 0 1 4 -
2 0 2 0  新 建 黔 江
至 张 家 界 至 常 德
铁 路 先 期 开 工 隧
道 工 程  施 工 总
价 承 包 Q Z C Z Q -
1 标  （ 设 计 时 速
2 0 0  k m / h ， 大
坡 隧 道 及 桑 植 隧
道 均 为 I 级 风 险
隧 道 ）  项 目 经

理

1  2 0 0 0 - 2 0 0 1
株 洲 至 六 盘 水 线
增 建 二 线 及 电 气
化 H 标 段 （ 营 业
线 施 工 ）  见 习
2  2 0 0 1 - 2 0 0 3
新 建 铁 路 重 庆 至
怀 化 土 建 工 程 施
工 1 3 标 段  助 工
3  2 0 0 3 - 2 0 0 5
宣 杭 铁 路 增 二 线
1 标 ( 营 业 线 施 工
）  工 程 师 、 技

术 主 管  4
2 0 0 5 - 2 0 0 8  改
建 铁 路 黔 桂 线 扩
能 改 造 工 程 ( 贵
州 段 ) 站 前 工 程
第 5 标 段 ( 营 业 线
施 工 ）  技 术 主
管  5  2 0 0 8 -

2 0 1 0  新 建 铁 路
上 海 至 南 京 城 际
轨 道 交 通 站 前
N C J Z Q 2 标 段
项 目 副 经 理  6

2 0 1 0 - 2 0 1 5  新
建 沪 昆 铁 路 客 运
专 线 长 沙 至 昆 明

1  2 0 0 1 年 8 月 -
2 0 0 3 年 1 1 月

新 建 宁 启 铁 路 南
京 至 海 安 段 第 五
标 段 （ 扬 州 火 车
站 ）  技 术 员  2
2 0 0 3 年 1 2 月 -
2 0 0 5 年 7 月  浙
赣 线 电 气 化 提 速
改 造 工 程 Z 7 标
技 术 主 管  3
2 0 0 7 年 4 月 -

2 0 0 8 年 8 月  新
建 铁 路 临 河 至 策
克 线 L C S G - 3 标
工 程 部 副 部 长  4
2 0 0 8 年 8 月 -

2 0 1 0 年 4 月  新
建 铁 路 上 海 至 南
京 城 际 轨 道 交 通

站 前 工 程
H N C J Z Q 6 标 段
工 程 部 部 长  5
2 0 1 0 年 4 月 -

2 0 1 5 年 6 月  新
建 合 肥 至 福 州 铁
路 安 徽 段 站 前 及
相 关 工 程 H F Z Q -
7 标 段  项 目 副 经



段 （ 云 南 段 ） 站
前 4 标  项 目 副 经
理  7  2 0 1 5 -

2 0 2 1  北 京 至 沈
阳 铁 路 客 运 专 线
北 京 段 站 前 工 程
( 不 含 动 车 运 用

所 ) 施 工
J S J J S G - 1 0 标
段  项 目 经 理  8
2 0 2 1 - 今  中 铁
三 局 工 程 管 理 部

副 部 长

理  6  2 0 1 5 年
7 月 - 2 0 1 9 年

1 2 月  新 建 南 昌
至 赣 州 铁 路 客 运
专 线 站 前 工 程
C G Z Q - 3 标 段
项 目 副 经 理

5 投 标 人 业 绩

1  1 、 新 建 成 都
至 贵 阳 铁 路 乐 山
至 贵 阳 段 站 前 工
程 C G Z Q S G 1 4 标
段  2  2 、 新 建 黔
江 至 张 家 界 至 常
德 铁 路 先 期 开 工
隧 道 工 程 施 工 总
价 承 包 Q Z C Z Q -
1 标 段  3  3 、 四
川 雅 砻 江 两 河 口
水 电 站 库 首 跨 库
大 桥 及 其 引 道 段
施 工  4  4 、 新 建
商 丘 至 合 肥 至 杭
州 铁 路 （ 安 徽 、
浙 江 段 ） 站 前 工
程 施 工 总 价 承 包
招 标 S H Z Q - 4 标
5  5 、 新 建 福 州
至 平 潭 铁 路 站 前
工 程 F P Z Q - 1 标
段  6  6 、 新 建 杭
州 经 绍 兴 至 台 州
铁 路 站 前 工 程
H S T Z Q - 3 标  7
7 、 宜 昌 市 夷 陵
区 百 岁 溪 大 桥 新

建 工 程

1  1 . 新 建 北 京
至 张 家 口 铁 路 站
前 工 程 J Z S G -
6 标 段  2  2 . 新
建 铁 路 南 昌 至 赣
州 客 运 专 线 站 前
9 标  3  3 . 新 建
北 京 至 张 家 口 铁

路 站 前 工 程
J Z S G - 6 标 段 新
保 安 高 架 特 大 桥
4  4 . 新 建 商 丘
至 合 肥 至 杭 州 铁
路 （ 安 徽 、 浙 江
段 ） 站 前 工 程
S H Z Q - 1 5 标 段

裕 溪 河 特 大 桥  5
5 . 新 建 铁 路 赤 峰
至 喀 左 客 运 专 线
站 前 工 程 - 6 标 跨
锡 泊 河 特 大 桥  6
6 . 新 建 铁 路 南 昌
至 赣 州 客 运 专 线
站 前 9 标 万 安 隧
道  7  7 . 新 建 赣
州 至 深 圳 铁 路

（ 江 西 段
） G S J X Z Q - 4 标

关 西 隧 道  8
8 . 新 建 杭 州 至 黄
山 铁 路 客 运 专 线
站 前 Ⅵ 标 江 珠 隧
道  9  9 . 新 建 衢
州 至 宁 德 铁 路

（ 浙 江 段 ） 站 前
工 程 Q N Z J Z Q -
I 标 衢 州 东 站
（ 车 站 改 造 )

1  新 建 郑 州 至 周
口 至 阜 阳 铁 路 河
南 段 站 前 工 程 施

工 总 价 承 包
Z F Z Q - 1 标 段  2
新 建 成 都 至 贵 阳
铁 路 乐 山 至 贵 阳

段 站 前 工 程
C G Z Q S G - 1 6 标
段  3  新 建 银 川
至 西 安 铁 路 （ 陕
西 段 ） 站 前 工 程
施 工 总 价 承 包
Y X Z Q - 6 标  4

新 建 安 顺 至 六 盘
水 铁 路 站 前 工 程
A L T J - 4 标 段  5
新 建 蒙 西 至 华 中
地 区 铁 路 煤 运 通
道 土 建 工 程 站 前

工 程 M H T J -
2 0 标 段  6  新 建
武 汉 至 十 堰 铁 路
孝 感 至 十 堰 段

H S S G - 4 标 段  7
新 建 太 原 至 焦 作
铁 路 山 西 段 站 前

工 程 T J Z Q -
1 0 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息



8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：CQWZZQ-3(标段名称：新建重庆至万州高速铁路站前工程CQWZZQ-3标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 三 局 集 团 有

限 公 司
中 国 建 筑 第 八 工
程 局 有 限 公 司

中 铁 十 九 局 集 团
有 限 公 司

2 质 量

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 达 到 1 0 0 % ， 单
位 工 程 一 次 验 收

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 ， 无
重 大 及 以 上 质 量

事 故

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

3 工 期 1 6 4 1 1 6 4 1 1 6 4 1

4
项 目 负 责

人

姓 名 贾 枝 喜 魏 君 李 光 鑫

职 业 资 格

专 业 类 别 ： 铁 路
工 程  一 级 注 册
建 造 师 证 ：  晋

1 1 4 2 0 0 6 2 0 0 8 0
1 6 8 8  职 称 证
： G J 1 0 0 3 1

一 级 建 造 师 注 册
证 书  注 册 编 号

： 沪
1 1 3 2 0 1 6 2 0 1 6
1 9 8 5 6  专 业

： 铁 路 工 程  等
级 ： 一 级  一 级
建 造 师 执 业 资 格

证 书  编 号
： J C 0 0 3 4 9 3 3 3
专 业 类 别 ： 铁 路
工 程  证 书 等 级
： 一 级  职 称 证

证 号
： （ 2 0 2 1 ） 1 1
0 8 0 5 0 1  专 业
： 土 木 工 程  等

级 ： 高 级

注 册 建 造 师 证 书
（ 京

1 4 4 2 0 1 7 2 0 1 8
4 7 2 3 9 、 铁 路 工
程 、 一 级 ）  高
级 工 程 师 证 书

( 4 4 0 9 1 4 1 1 4 9
、 道 路 与 桥 梁 、

高 级 )

证 书 编 号
晋

1 1 4 2 0 0 6 2 0 0 8 0
1 6 8 8

沪
1 1 3 2 0 1 6 2 0 1 6

1 9 8 5 6

京
1 4 4 2 0 1 7 2 0 1 8

4 7 2 3 9

业 绩

1  2 0 0 0 - 2 0 0 1
株 洲 至 六 盘 水 线
增 建 二 线 及 电 气
化 H 标 段 （ 营 业
线 施 工 ）  见 习
2  2 0 0 1 - 2 0 0 3
新 建 铁 路 重 庆 至

1  2 0 1 1 . 0 6 -
2 0 1 3 . 0 3

2 4 2 省 道 青 口 至
杨 集 段 建 设 工 程
S 2 4 2 Q L 4 合 同
段  工 程 部 经 理
2  2 0 1 3 . 0 3 -

1  2 0 0 2 ～ 2 0 0 5
新 建 重 庆 至 怀 化
（ 渝 怀 ） 铁 路 土
建 1 5 标 段 工 程
桥 梁 工 程 师  2
2 0 0 6 ～ 2 0 0 7

重 庆 绕 城 高 速 公



怀 化 土 建 工 程 施
工 1 3 标 段  助 工
3  2 0 0 3 - 2 0 0 5
宣 杭 铁 路 增 二 线
1 标 ( 营 业 线 施 工
）  工 程 师 、 技

术 主 管  4
2 0 0 5 - 2 0 0 8  改
建 铁 路 黔 桂 线 扩
能 改 造 工 程 ( 贵
州 段 ) 站 前 工 程
第 5 标 段 ( 营 业 线
施 工 ）  技 术 主
管  5  2 0 0 8 -

2 0 1 0  新 建 铁 路
上 海 至 南 京 城 际
轨 道 交 通 站 前

N C J Z Q 2 标 段  项
目 副 经 理  6

2 0 1 0 - 2 0 1 5  新
建 沪 昆 铁 路 客 运
专 线 长 沙 至 昆 明
段 （ 云 南 段 ） 站
前 4 标  项 目 副 经
理  7  2 0 1 5 -

2 0 2 1  北 京 至 沈
阳 铁 路 客 运 专 线
北 京 段 站 前 工 程
( 不 含 动 车 运 用

所 ) 施 工
J S J J S G - 1 0 标 段

项 目 经 理  8
2 0 2 1 - 今  中 铁
三 局 工 程 管 理 部

副 部 长

2 0 1 6 . 0 1
S 1 2 2 宁 杭 公 路
南 京 段 改 造 项 目

桥 梁 工 程
S 1 2 2 N J - Q L 2 合
同 段  工 程 部 经

理  3
2 0 1 6 . 0 2 -

2 0 1 7 . 0 8  徐 州
轨 道 交 通 1 号 线
一 期 工 程  项 目

副 经 理  4
2 0 1 7 . 0 9 -

2 0 1 9 . 1 0  青 岛
市 地 铁 8 号 线 工
程 P P P 项 目  项
目 副 经 理  5
2 0 1 9 . 1 0 -

2 0 2 1 . 0 8  新 建
敦 化 至 白 河 铁 路
工 程 站 前 工 程 施
工 （ 不 含 白 河 地
区 相 关 工 程 ） 施

工 总 价 承 包
D B S G - 2 标  项
目 副 经 理  6

2 0 2 1 . 0 9 - 至 今
中 建 八 局 北 京 分
公 司  质 量 总 监

路 东 段 E 5 合 同 段
施 工 副 队 长  3
2 0 0 8 ～ 2 0 1 0

长 春 至 吉 林 城 际
铁 路 站 前 及 改 迁
C J C J - 2 标 段 工
程  施 工 队 长  4
2 0 1 0 ～ 2 0 1 2

广 西 沿 海 铁 路 南
宁 至 钦 州 北 段 扩
能 改 造 站 前 N Q -
1 标 段 工 程  项 目

副 经 理  5
2 0 1 2 ～ 2 0 1 8

新 建 红 柳 河 至 淖
毛 湖 矿 区 铁 路 土
建 S 5 标 段 工 程
项 目 副 经 理  6
2 0 1 8 ～ 2 0 2 1

广 佛 环 线 佛 山 西
站 至 广 州 南 站 段
G F H F G - 3 标 段
工 程  项 目 副 经

理

5 投 标 人 业 绩

1  1 . 新 建 北 京 至
张 家 口 铁 路 站 前
工 程 J Z S G - 6 标
段  2  2 . 新 建 铁
路 南 昌 至 赣 州 客
运 专 线 站 前 9 标

3  3 . 新 建 北 京 至
张 家 口 铁 路 站 前
工 程 J Z S G - 6 标
段 新 保 安 高 架 特
大 桥  4  4 . 新 建
商 丘 至 合 肥 至 杭
州 铁 路 （ 安 徽 、
浙 江 段 ） 站 前 工
程  S H Z Q - 1 5 标
段 裕 溪 河 特 大 桥
5  5 . 新 建 铁 路 赤
峰 至 喀 左 客 运 专

1  新 建 瑞 昌 至 九
江 铁 路 站 前 工 程
R J Z Q - 1 标 段  2
新 建 济 南 至 青 岛
高 速 铁 路 （ 不 含
先 期 开 工 段 ） 站

前 工 程
J Q G T S G - 1 1 标
段  3  台 辉 高 速
公 路 豫 鲁 界 至 范
县 段 P P P 项 目 政
府 与 社 会 资 本 合
作 ( P P P ) 项 目 主

体 工 程 施 工
T H Z T S G - 1 标  4
曲 靖 三 宝 至 昆 明
清 水 高 速 公 路

（ 曲 靖 段 ） T J -

1  新 建 西 安 至 成
都 铁 路 西 安 至 江
油 段 （ 陕 西 境 内
） 站 前 （ 第 二 批
） X C Z Q - 7 标 段
工 程  2  新 建 赣
州 至 深 圳 铁 路 赣
粤 省 界 至 塘 厦 段
（ 不 含 先 期 开 工
段 ） 站 前 G S S G -
8 标 段 工 程  3

新 建 铁 路 西 安 至
成 都 客 运 专 线 西
安 至 江 油 段 四 川

省 境 内 站 前
X C Z Q - 1 标 段 工
程  4  新 建 梅 州
至 潮 汕 铁 路 站 前



线 站 前 工 程 - 6 标
跨 锡 泊 河 特 大 桥
6  6 . 新 建 铁 路 南
昌 至 赣 州 客 运 专
线 站 前 9 标 万 安
隧 道  7  7 . 新 建
赣 州 至 深 圳 铁 路

（ 江 西 段
） G S J X Z Q - 4 标

关 西 隧 道  8
8 . 新 建 杭 州 至 黄
山 铁 路 客 运 专 线
站 前 Ⅵ 标 江 珠 隧
道  9  9 . 新 建 衢
州 至 宁 德 铁 路

（ 浙 江 段 ） 站 前
工 程 Q N Z J Z Q -
I 标 衢 州 东 站
（ 车 站 改 造 )

3 合 同 段

M S S G - 2 标 段 工
程  5  新 建 朝 阳
至 秦 沈 高 铁 凌 海
南 站 铁 路 联 络 线
C L T J - 1 标 段 工
程  6  新 建 银 川
至 西 安 铁 路 甘 宁
段 站 前 Y X - S G -
Z Q 3 标 段 工 程  7
新 建 北 京 至 沈 阳
铁 路 客 运 专 线 辽

宁 段 站 前
J S L N T J - 3 标 段
工 程  8  新 建 成
都 至 贵 阳 铁 路 乐
山 至 贵 阳 段 站 前
C G Z Q S G 1 2 标 段
工 程  9  新 建 衢
州 至 宁 德 铁 路

（ 福 建 段 ） 站 前
Q N F J Z Q - 4 标 段
工 程  1 0  成 昆
铁 路 永 仁 至 广 通
段 扩 能 站 前 四 标

段 工 程

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：CQWZZQ-4(标段名称：新建重庆至万州高速铁路站前工程CQWZZQ-4标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 十 七 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 四 局 集 团 有

限 公 司
中 国 建 筑 股 份 有

限 公 司

2 质 量

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 达 到 1 0 0 % ， 单
位 工 程 一 次 验 收

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 ， 无
重 大 及 以 上 质 量

事 故

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求
, 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 达 到 1 0 0 % , 单
位 工 程 一 次 验 收

合 格 率 达 到
1 0 0 % , 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 , 无
重 大 及 以 上 质 量

事 故

3 工 期 1 6 4 1 1 6 4 1 1 6 4 1

4 项 目 负 责 姓 名 黄 立 泽 程 斌 张 大 荣



人

职 业 资 格

职 称 证
（ 4 4 0 7 0 8 0 4 1 6
、 铁 道 工 程 、 高
级 ）  注 册 建 造

师 证 （ 晋
1 5 0 2 0 0 7 2 0 0 8 0
1 4 4 2 、 铁 路 工 程

、 一 级 ）

建 造 师 注 册 证
（ 皖

1 3 4 2 0 1 1 2 0 1 3
0 8 3 9 6 、 铁 路 工
程 、 一 级 ）  职

称 证
（ G 0 4 0 0 2 0 1 3 0
6 4 、  铁 路 工 程

、 高 级 ）

证 书 编 号 ： 京
1 5 1 2 0 1 1 2 0 1 2
1 1 1 2 6  专 业 类
别 ： 铁 路 工 程
等 级 ： 一 级

证 书 编 号
晋

1 5 0 2 0 0 7 2 0 0 8 0
1 4 4 2

皖
1 3 4 2 0 1 1 2 0 1 3

0 8 3 9 6

京
1 5 1 2 0 1 1 2 0 1 2

1 1 1 2 6

业 绩

1  1 9 9 3 - 1 9 9 6
京 九 铁 路 吉 ( 安
) 赣 ( 州 ) 定 ( 南
) 段 第 二 标 段  助

理 工 程 师  2
1 9 9 7 - 2 0 0 0  朔
黄 铁 路 神 池 南 至
肃 宁 北 第 五 合 同
段  路 基 工 程 师
3  2 0 0 1 - 2 0 0 5
新 建 铁 路 重 庆 至
怀 化 土 建 工 程 第
9 标 段  工 程 部 副
部 长  4  2 0 0 5 -
2 0 0 7  黎 湛 线 河
唇 至 湛 江 增 建 第
二 线 H Z 2 标  项 目

副 总 工  5
2 0 0 8 . 1 0  -

2 0 1 2 . 9  新 建 石
家 庄 至 武 汉 铁 路
客 运 专 线 ( 河 南
段 ) 站 前 工 程

S W Z Q - 9 标  项 目
副 经 理  6
2 0 1 2 . 1 2 -

2 0 1 6 . 9  新 建 郑
州 至 徐 州 铁 路 客
运 专 线 站 前 工 程
Z X Z Q 0 3 标 段  项

目 副 经 理  7
2 0 1 6 . 1 1 -

2 0 2 1 . 9  新 建 浦
城 至 梅 州 铁 路 建
宁 至 冠 豸 山 段 全
线 站 前 工 程 P M -
3 标 段  项 目 经 理

1  1 9 9 6 - 1 9 9 8
襄 石 铁 路 复 线 引
入 襄 樊 枢 纽 Ⅰ 标
路 基 工 程 师  2

1 9 9 9 - 2 0 0 0  株
六 铁 路 复 线 大 龙
至 六 盘 水 段 土 建
工 程  路 基 工 程
师  3  2 0 0 1 -

2 0 0 3  新 建 铁 路
重 庆 至 怀 化 线 土
建 工 程 3 9 标 段
技 术 主 管  4

2 0 0 4 - 2 0 0 6  浙
赣 铁 路 电 气 化 提
速 改 造 工 程 浙 江
段 第 8 标 段  工 程
部 长  5  2 0 0 6 -
2 0 0 9  改 建 铁 路
新 长 线 淮 安 北 、
盐 城 、 南 通 站 改
造 及 新 建 铁 路 宁
启 线 南 通 至 南 通
东 段 工 程  副 经
理  6  2 0 1 0 -

2 0 1 2  合 肥 铁 路
枢 纽 新 建 合 肥 北
城 至 合 肥 站 工 程
施 工 总 价 承 包
H F S N - 1 标 段
副 经 理  7

2 0 1 3 - 2 0 1 6  新
建 宝 鸡 至 兰 州 铁
路 客 运 专 线 （ 陕
西 段 ） 站 前 工 程
B L Z Q - 2 标 段
副 经 理  8

2 0 1 7 - 2 0 2 0  新
建 连 云 港 至 徐 州
铁 路 站 前 工 程
L X Z Q - 1 标 段

1  2 0 0 4 . 1 0 -
2 0 0 6 . 0 1  中 铁
二 十 三 局 集 团 第
三 工 程 有 限 公 司
宜 万 铁 路 3 3 标
工 区 总 工  2
2 0 0 7 . 0 7 -

2 0 1 0 . 0 4  中 铁
二 十 三 局 集 团 第
四 工 程 有 限 公 司
内 蒙 古 准 东 铁 路
增 二 线 工 程  项
目 副 经 理  3
2 0 1 1 . 1 0 -

2 0 1 3 . 0 9  中 铁
二 十 三 局 集 团 第
四 工 程 有 限 公 司
内 蒙 古 准 格 尔 旗
青 春 塔 铁 路 二 标
项 目 部 副 经 理  4

2 0 1 5 . 0 4 -
2 0 1 5 . 0 7  中 铁
二 十 三 局 集 团 第
四 工 程 有 限 公 司
广 中 江 高 速 公 路
T J 0 6 合 同 段  项
目 部 副 经 理  5
2 0 1 5 . 1 0 -

2 0 1 7 . 0 7  新 建
蒙 西 至 华 中 地 区
铁 路 煤 运 通 道 土
建 工 程 M H T J -
1 2 标 段  项 目 副

总 工  6
2 0 1 7 . 0 6 -

2 0 2 2 . 0 6  新 建
郑 州 至 万 州 铁 路
重 庆 段 站 前 工 程
Z W C Q Z Q - 7 标 段
项 目 副 经 理 、 项

目 经 理



副 经 理  9
2 0 2 1 至 今  中 铁
四 局 集 团 有 限 公
司 工 程 经 济 部

副 部 长

5 投 标 人 业 绩

1  1 、 新 建 南 昌
至 赣 州 铁 路 客 运
专 线 站 前 工 程

C G Z Q - 6 标 段  2
2 、 新 建 九 景 衢

铁 路 江 西 段
J Q J X Z Q - 3 标  3
3 、 新 建 铁 路 西
安 至 成 都 客 运 专
线 西 安 至 江 油 段
（ 四 川 省 境 内
） 站 前 工 程

X C Z Q - 2 标 段  4
4 、 新 建 织 金 至
毕 节 铁 路 站 前 工
程 1 标 段  5  5 、
新 建 大 同 至 张 家
口 高 速 铁 路 山 西
省 境 内 站 前 工 程
施 工 D Z Z Q - 1 标
段  6  6 、 新 建 连
云 港 至 镇 江 铁 路
L L Z Q - 6 标 段  7
7 、 新 建 西 安 至
成 都 铁 路 西 安 至
江 油 段 （ 陕 西 境
内 ） 站 前 工 程
X C Z Q - 3 标 段

1  新 建 张 家 界 至
吉 首 至 怀 化 铁 路
站 前 工 程 施 工 总
价 承 包 Z J H Z Q -
2 标 段  2  新 建
杭 州 至 黄 山 铁 路
站 前 及 相 关 工 程
H H Z Q - 4 标 段  3
新 建 郑 州 至 万 州
铁 路 河 南 段 站 前
工 程 施 工 总 价 承
包 Z W Z Q - 2 标  4
新 建 郑 州 至 万 州
铁 路 湖 北 段 站 前
工 程 Z W Z Q - 2 标
段  5  新 建 南 昌
至 赣 州 铁 路 客 运
专 线 站 前 工 程 施

工 总 价 承 包
C G Z Q - 2 标 段  6
新 建 太 原 至 焦 作
铁 路 山 西 段 站 前
工 程 T J Z Q - 8 标
段  7  渝 怀 铁 路
涪 陵 至 梅 江 段
（ 成 都 局 管 内

） 增 建 第 二 双 线
工 程 站 前 1 标

1  新 建 郑 州 至 万
州 铁 路 重 庆 段 站

前 工 程
Z W C Q Z Q - 7 标 段
2  新 建 武 汉 至 十
堰 铁 路 孝 感 至 十
堰 段 工 程 H S S G -
2 标 段  3  新 建
瑞 昌 至 九 江 铁 路
站 前 工 程 R J Z Q -

1 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：CQWZZQ-5(标段名称：新建重庆至万州高速铁路站前工程CQWZZQ-5标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 国 铁 建 大 桥 工
程 局 集 团 有 限 公

司

中 铁 四 局 集 团 有
限 公 司

中 铁 一 局 集 团 有
限 公 司

2 质 量

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 达 到 1 0 0 % ， 单

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到



位 工 程 一 次 验 收
合 格 率 达 到

1 0 0 % ， 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 ， 无
重 大 及 以 上 质 量

事 故 。

1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

3 工 期 1 6 4 1 1 6 4 1 1 6 4 1

4
项 目 负 责

人

姓 名 王 英 明 程 斌 蒋 红 伟

职 业 资 格

建 造 师 注 册 证 书
（ 津

1 2 3 2 0 1 2 2 0 1 2 0
4 7 5 0 、 铁 路 工 程
、 一 级 ）  职 称

证
（ 4 4 0 3 0 0 1 3 3 8
、 道 路 与 桥 梁 工

程 、 高 级 ）

建 造 师 注 册 证
（ 皖

1 3 4 2 0 1 1 2 0 1 3
0 8 3 9 6 、 铁 路 工
程 、 一 级 ）  职

称 证
（ G 0 4 0 0 2 0 1 3 0
6 4 、  铁 路 工 程

、 高 级 ）

铁 路 专 业 一 级 建
造 师 注 册 证 ：

陕
1 6 1 2 0 0 6 2 0 0 8
0 3 5 5 9  铁 路 专
业 一 级 建 造 师 资

格 证 ：
0 1 6 3 8 4 9  土 木
工 程 专 业 高 级 工

程 师 ：
G 3 4 0 1 0 9 0 0 2 8

证 书 编 号
津

1 2 3 2 0 1 2 2 0 1 2 0
4 7 5 0

皖
1 3 4 2 0 1 1 2 0 1 3

0 8 3 9 6

陕
1 6 1 2 0 0 6 2 0 0 8

0 3 5 5 9

业 绩

1  2 0 0 2 - 2 0 0 3
西 安 - 合 肥 铁 路
工 程 项 目 第 W 2 合
同 段  科 员  2

2 0 0 3 - 2 0 0 5  兰
新 铁 路 兰 州 西 至
武 威 南 段 增 建 二
线 工 程 A 9 标 段
技 术 科 长  3

2 0 0 8 - 2 0 1 0  新
建 哈 尔 滨 至 大 连
客 运 专 线 长 春 联
络 线  项 目 副 经
理  4  2 0 1 0 -

2 0 1 5  金 华 至 温
州 铁 路 扩 能 改 造
工 程 站 前 工 程

J W S G - V 标  项 目
副 经 理  5

2 0 1 5 - 2 0 2 0  新
建 商 丘 至 合 肥 至
杭 州 铁 路 （ 安 徽
、 浙 江 段 ） 站 前
工 程 施 工 总 价 承
包 S H Z Q - 1 4 标 段

项 目 副 经 理

1  1 9 9 6 - 1 9 9 8
襄 石 铁 路 复 线 引
入 襄 樊 枢 纽 Ⅰ 标
路 基 工 程 师  2

1 9 9 9 - 2 0 0 0  株
六 铁 路 复 线 大 龙
至 六 盘 水 段 土 建
工 程  路 基 工 程
师  3  2 0 0 1 -

2 0 0 3  新 建 铁 路
重 庆 至 怀 化 线 土
建 工 程 3 9 标 段
技 术 主 管  4

2 0 0 4 - 2 0 0 6  浙
赣 铁 路 电 气 化 提
速 改 造 工 程 浙 江
段 第 8 标 段  工 程
部 长  5  2 0 0 6 -
2 0 0 9  改 建 铁 路
新 长 线 淮 安 北 、
盐 城 、 南 通 站 改
造 及 新 建 铁 路 宁
启 线 南 通 至 南 通
东 段 工 程  项 目

副 经 理  6
2 0 1 0 - 2 0 1 2  合
肥 铁 路 枢 纽 新 建
合 肥 北 城 至 合 肥
站 工 程 施 工 总 价
承 包 H F S N - 1 标
段  项 目 副 经 理

1  1 9 8 8 ～ 1 9 9 2
大 秦 铁 路 二 期 工
程  见 习 生 、 助
理 工 程 师  2
1 9 9 2 ～ 1 9 9 6

兰 新 铁 路 复 线 疏
勒 河 至 乌 鲁 木 齐
段 工 程  技 术 主

管  3
1 9 9 7 ～ 1 9 9 9

西 康 铁 路 二 合 同
段 含 新 丰 镇 车 站
改 造 及 高 速 铁 路
试 验 段  工 程 部

部 长  4
2 0 0 0 ～ 2 0 0 3

新 建 铁 路 重 庆 至
怀 化 土 建 工 程 施
工 第 1 9 标 段  项
目 副 总 工 程 师  5
2 0 0 4 ～ 2 0 1 0 . 1
1  新 建 铁 路 宜 昌
至 万 州 线 土 建 工
程 2 6 标  项 目 副

经 理  6
2 0 1 0 . 1 2 ～ 2 0 1
2 . 3  新 建 长 沙
至 昆 明 铁 路 客 运
专 线 湖 南 段 站 前
工 程 C K T J - 8 标
段  项 目 副 经 理



7  2 0 1 3 - 2 0 1 6
新 建 宝 鸡 至 兰 州
铁 路 客 运 专 线

（ 陕 西 段 ） 站 前
工 程 B L Z Q - 2 标
段  项 目 副 经 理
8  2 0 2 1 至 今

中 铁 四 局 集 团 有
限 公 司 工 程 经 济

部  副 部 长

7  2 0 1 2 . 4 -
2 0 1 2 . 1 0  贵 州
省 铜 仁 至 大 龙 高
速 公 路 土 建 工 程
施 工 第 2 合 同 段
项 目 经 理  8
2 0 1 3 ～ 2 0 1 4

静 乐 至 静 游 地 方
铁 路 工 程 第 一 标
段  项 目 经 理  9
2 0 1 5 ～ 2 0 2 0 . 1
2  渝 怀 铁 路 涪 陵
至 梅 江 段 （ 成 都
局 管 内 ） 增 建 二
线 站 前 工 程 5 标
段  项 目 经 理

1 0
2 0 2 1 . 1 ～ 今

中 铁 一 局 集 团 有
限 公 司 生 产 管 理

部  副 部 长

5 投 标 人 业 绩

1  1 . 新 建 张 家 界
至 吉 首 至 怀 化 铁
路 站 前 工 程 施 工

总 价 承 包
Z J H Z Q - 1 0 标 段
2  2 . 新 建 安 顺 至
六 盘 水 铁 路 站 前
工 程 A L T J - 2 标
段  3  3 . 新 建 怀
化 至 邵 阳 至 衡 阳
铁 路 站 前 工 程

H S H Z Q - 1 标 段  4
4 . 新 建 北 京 至 沈
阳 铁 路 客 运 专 线
辽 宁 段 站 前 工 程
J S L N T J - 1 0 标 段
5  5 . 新 建 杭 州 经
绍 兴 至 台 州 铁 路

站 前 工 程
H S T Z Q - 2 标 段

1  新 建 张 家 界 至
吉 首 至 怀 化 铁 路
站 前 工 程 施 工 总
价 承 包 Z J H Z Q -
2 标 段  2  新 建
杭 州 至 黄 山 铁 路
站 前 及 相 关 工 程
H H Z Q - 4 标 段  3
新 建 郑 州 至 万 州
铁 路 河 南 段 站 前
工 程 施 工 总 价 承
包 Z W Z Q - 2 标  4
新 建 郑 州 至 万 州
铁 路 湖 北 段 站 前
工 程 Z W Z Q - 2 标
段  5  新 建 南 昌
至 赣 州 铁 路 客 运
专 线 站 前 工 程 施

工 总 价 承 包
C G Z Q - 2 标 段  6
新 建 太 原 至 焦 作
铁 路 山 西 段 站 前
工 程 T J Z Q - 8 标
段  7  渝 怀 铁 路
涪 陵 至 梅 江 段
（ 成 都 局 管 内

） 增 建 第 二 双 线
工 程 站 前 1 标

1  新 建 郑 州 至 万
州 铁 路 重 庆 段 站

前 工 程
Z W C Q Z Q - 5 标 段
2  新 建 杭 州 经 绍
兴 至 台 州 铁 路 站
前 工 程 H S T Z Q -
4 标 段  3  新 建
银 川 至 西 安 铁 路
（ 陕 西 段 ） 站 前
工 程 Y X Z Q - 3 标
段  4  渝 怀 铁 路
涪 陵 至 梅 江 段
（ 成 都 局 管 内

） 增 建 二 线 站 前
工 程 5 标 段  5

新 建 成 都 至 贵 阳
铁 路 乐 山 至 贵 阳

段 站 前 工 程
C G Z Q S G - 1 0 标
段  6  新 建 川 藏
铁 路 拉 萨 至 林 芝
段 L L Z Q - 1 0 标
段  7  新 建 太 原
至 焦 作 铁 路 山 西

段 站 前 工 程
T J Z Q - 5 标 段  8
新 建 南 昌 至 赣 州
铁 路 客 运 专 线 站
前 工 程 C G Z Q -
7 标  9  重 庆 至
贵 阳 铁 路 扩 能 改



造 工 程 站 前 工 程
Y Q Z Q - 8 标 段

1 0  新 建 郑 州 至
周 口 至 阜 阳 铁 路
河 南 段 站 前 工 程
Z F Z Q - 5 标 段

1 1  新 建 合 肥 至
安 庆 铁 路 站 前 工
程 H A Z Q - 2 标

1 2  济 齐 黄 河 公
路 大 桥 工 程 施 工
第 二 标 段  1 3

新 建 北 京 至 沈 阳
铁 路 客 运 专 线

（ 京 冀 段 ） 控 制
工 程 先 期 开 工 段
施 工 总 价 承 包 一

标 段
（ J S J J S G - 1 ）

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：CQWZZQ-6(标段名称：新建重庆至万州高速铁路站前工程CQWZZQ-6标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 一 局 集 团 有

限 公 司
中 铁 四 局 集 团 有

限 公 司
中 铁 十 七 局 集 团

有 限 公 司

2 质 量

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 达 到 1 0 0 % ， 单
位 工 程 一 次 验 收

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 ， 无
重 大 及 以 上 质 量

事 故

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

3 工 期 1 6 4 1 1 6 4 1 1 6 4 1

4
项 目 负 责

人

姓 名 蒋 红 伟 程 斌 黄 立 泽

职 业 资 格

铁 路 专 业 一 级 建
造 师 注 册 证 ：

陕
1 6 1 2 0 0 6 2 0 0 8 0
3 5 5 9  铁 路 专 业
一 级 建 造 师 资 格

建 造 师 注 册 证
（ 皖

1 3 4 2 0 1 1 2 0 1 3
0 8 3 9 6 、 铁 路 工
程 、 一 级 ）  职

称 证

职 称 证
（ 4 4 0 7 0 8 0 4 1 6
、 铁 道 工 程 、 高
级 ）  注 册 建 造

师 证 （ 晋
1 5 0 2 0 0 7 2 0 0 8



证 ：  0 1 6 3 8 4 9
土 木 工 程 专 业 高

级 工 程 师 ：
G 3 4 0 1 0 9 0 0 2 8

（ G 0 4 0 0 2 0 1 3 0
6 4 、 铁 路 工 程 、

高 级 ）

0 1 4 4 2 、 铁 路 工
程 、 一 级 ）

证 书 编 号
陕

1 6 1 2 0 0 6 2 0 0 8 0
3 5 5 9

皖
1 3 4 2 0 1 1 2 0 1 3

0 8 3 9 6

晋
1 5 0 2 0 0 7 2 0 0 8

0 1 4 4 2

业 绩

1  1 9 8 8 ～ 1 9 9 2
大 秦 铁 路 二 期 工
程  见 习 生 、 助
理 工 程 师  2

1 9 9 2 ～ 1 9 9 6  兰
新 铁 路 复 线 疏 勒
河 至 乌 鲁 木 齐 段
工 程  技 术 主 管
3  1 9 9 7 ～ 1 9 9 9
西 康 铁 路 二 合 同
段 含 新 丰 镇 车 站
改 造 及 高 速 铁 路
试 验 段  工 程 部

部 长  4
2 0 0 0 ～ 2 0 0 3  新
建 铁 路 重 庆 至 怀
化 土 建 工 程 施 工
第 1 9 标 段  项 目
副 总 工 程 师  5

2 0 0 4 ～ 2 0 1 0 . 1
1  新 建 铁 路 宜 昌
至 万 州 线 土 建 工
程 2 6 标  项 目 副

经 理  6
2 0 1 0 . 1 2 ～ 2 0 1
2 . 3  新 建 长 沙 至
昆 明 铁 路 客 运 专
线 湖 南 段 站 前 工
程 C K T J - 8 标 段
项 目 副 经 理  7

2 0 1 2 . 4 -
2 0 1 2 . 1 0  贵 州
省 铜 仁 至 大 龙 高
速 公 路 土 建 工 程
施 工 第 2 合 同 段
项 目 经 理  8

2 0 1 3 ～ 2 0 1 4  静
乐 至 静 游 地 方 铁
路 工 程 第 一 标 段

项 目 经 理  9
2 0 1 5 ～ 2 0 2 0 . 1
2  渝 怀 铁 路 涪 陵
至 梅 江 段 （ 成 都
局 管 内 ） 增 建 二
线 站 前 工 程 5 标

段  项 目 经 理  1 0

1  1 9 9 6 - 1 9 9 8
襄 石 铁 路 复 线 引
入 襄 樊 枢 纽 Ⅰ 标
路 基 工 程 师  2

1 9 9 9 - 2 0 0 0  株
六 铁 路 复 线 大 龙
至 六 盘 水 段 土 建
工 程  路 基 工 程
师  3  2 0 0 1 -

2 0 0 3  新 建 铁 路
重 庆 至 怀 化 线 土
建 工 程 3 9 标 段
技 术 主 管  4

2 0 0 4 - 2 0 0 6  浙
赣 铁 路 电 气 化 提
速 改 造 工 程 浙 江
段 第 8 标 段  工 程
部 长  5  2 0 0 6 -
2 0 0 9  改 建 铁 路
新 长 线 淮 安 北 、
盐 城 、 南 通 站 改
造 及 新 建 铁 路 宁
启 线 南 通 至 南 通
东 段 工 程  项 目

副 经 理  6
2 0 1 0 - 2 0 1 2  合
肥 铁 路 枢 纽 新 建
合 肥 北 城 至 合 肥
站 工 程 施 工 总 价
承 包 H F S N - 1 标
段  项 目 副 经 理
7  2 0 1 3 - 2 0 1 6
新 建 宝 鸡 至 兰 州
铁 路 客 运 专 线

（ 陕 西 段 ） 站 前
工 程 B L Z Q - 2 标
段  项 目 副 经 理
8  2 0 1 7 - 2 0 2 0
新 建 连 云 港 至 徐
州 铁 路 站 前 工 程
L X Z Q - 1 标 段
项 目 副 经 理  9

2 0 2 1 至 今  中 铁
四 局 集 团 有 限 公
司 工 程 经 济 部

副 部 长

1  1 9 9 3 - 1 9 9 6
京 九 铁 路 吉 ( 安
) 赣 ( 州 ) 定 ( 南
) 段 第 二 标 段  助

理 工 程 师  2
1 9 9 7 - 2 0 0 0  朔
黄 铁 路 神 池 南 至
肃 宁 北 第 五 合 同
段  路 基 工 程 师
3  2 0 0 1 - 2 0 0 5
新 建 铁 路 重 庆 至
怀 化 土 建 工 程 第
9 标 段  工 程 部 副
部 长  4  2 0 0 5 -
2 0 0 7  黎 湛 线 河
唇 至 湛 江 增 建 第
二 线 H Z 2 标  项
目 副 总 工  5
2 0 0 8 . 1 0  -
2 0 1 2 . 9  新 建
石 家 庄 至 武 汉 铁
路 客 运 专 线 ( 河
南 段 ) 站 前 工 程
S W Z Q - 9 标  项
目 副 经 理  6
2 0 1 2 . 1 2 -

2 0 1 6 . 9  新 建
郑 州 至 徐 州 铁 路
客 运 专 线 站 前 工
程 Z X Z Q 0 3 标 段
项 目 副 经 理  7
2 0 1 6 . 1 1 -

2 0 2 1 . 9  新 建
浦 城 至 梅 州 铁 路
建 宁 至 冠 豸 山 段
全 线 站 前 工 程

P M - 3 标 段  项 目
经 理



2 0 2 1 . 1 ～ 今  中
铁 一 局 集 团 有 限
公 司 生 产 管 理 部

副 部 长

5 投 标 人 业 绩

1  新 建 郑 州 至 万
州 铁 路 重 庆 段 站
前 工 程 Z W C Q Z Q -
5 标 段  2  新 建 杭
州 经 绍 兴 至 台 州
铁 路 站 前 工 程

H S T Z Q - 4 标 段  3
新 建 银 川 至 西 安
铁 路 （ 陕 西 段
） 站 前 工 程

Y X Z Q - 3 标 段  4
渝 怀 铁 路 涪 陵 至
梅 江 段 （ 成 都 局
管 内 ） 增 建 二 线
站 前 工 程 5 标 段
5  新 建 成 都 至 贵
阳 铁 路 乐 山 至 贵
阳 段 站 前 工 程

C G Z Q S G - 1 0 标 段
6  新 建 川 藏 铁 路
拉 萨 至 林 芝 段

L L Z Q - 1 0 标 段  7
新 建 太 原 至 焦 作
铁 路 山 西 段 站 前
工 程 T J Z Q - 5 标
段  8  新 建 南 昌
至 赣 州 铁 路 客 运
专 线 站 前 工 程

C G Z Q - 7 标  9  重
庆 至 贵 阳 铁 路 扩
能 改 造 工 程 站 前
工 程 Y Q Z Q - 8 标
段  1 0  新 建 郑 州
至 周 口 至 阜 阳 铁
路 河 南 段 站 前 工
程 Z F Z Q - 5 标 段
1 1  新 建 合 肥 至
安 庆 铁 路 站 前 工
程 H A Z Q - 2 标  1 2
济 齐 黄 河 公 路 大
桥 工 程 施 工 第 二
标 段  1 3  新 建 北
京 至 沈 阳 铁 路 客
运 专 线 （ 京 冀 段
） 控 制 工 程 先 期
开 工 段 施 工 总 价

承 包 一 标 段
（ J S J J S G - 1 ）

1  新 建 张 家 界 至
吉 首 至 怀 化 铁 路
站 前 工 程 施 工 总
价 承 包 Z J H Z Q -
2 标 段  2  新 建
杭 州 至 黄 山 铁 路
站 前 及 相 关 工 程
H H Z Q - 4 标 段  3
新 建 郑 州 至 万 州
铁 路 河 南 段 站 前
工 程 施 工 总 价 承
包 Z W Z Q - 2 标  4
新 建 郑 州 至 万 州
铁 路 湖 北 段 站 前
工 程 Z W Z Q - 2 标
段  5  新 建 南 昌
至 赣 州 铁 路 客 运
专 线 站 前 工 程 施

工 总 价 承 包
C G Z Q - 2 标 段  6
新 建 太 原 至 焦 作
铁 路 山 西 段 站 前
工 程 T J Z Q - 8 标
段  7  渝 怀 铁 路
涪 陵 至 梅 江 段
（ 成 都 局 管 内

） 增 建 第 二 双 线
工 程 站 前 1 标  8
阜 阳 北 站 扩 能 工

程 施 工
F B K N S G 标 段

1  1 、 新 建 南 昌
至 赣 州 铁 路 客 运
专 线 站 前 工 程

C G Z Q - 6 标 段  2
2 、 新 建 九 景 衢

铁 路 江 西 段
J Q J X Z Q - 3 标  3
3 、 新 建 铁 路 西
安 至 成 都 客 运 专
线 西 安 至 江 油 段
（ 四 川 省 境 内
） 站 前 工 程

X C Z Q - 2 标 段  4
4 、 新 建 织 金 至
毕 节 铁 路 站 前 工
程 1 标 段  5  5 、
新 建 大 同 至 张 家
口 高 速 铁 路 山 西
省 境 内 站 前 工 程
施 工 D Z Z Q - 1 标
段  6  6 、 新 建
连 云 港 至 镇 江 铁
路 L L Z Q - 6 标 段
7  7 、 新 建 西 安
至 成 都 铁 路 西 安
至 江 油 段 （ 陕 西
境 内 ） 站 前 工 程
X C Z Q - 3 标 段

6 评 标 情 况 符 合 招 标 文 件 要 符 合 招 标 文 件 要 符 合 招 标 文 件 要



求 求 求
7 获 奖 信 息

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：CQWZZQ-7(标段名称：新建重庆至万州高速铁路站前工程CQWZZQ-7标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 大 桥 局 集 团

有 限 公 司

中 国 铁 建 大 桥 工
程 局 集 团 有 限 公

司

中 铁 十 二 局 集 团
有 限 公 司

2 质 量

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 达 到 1 0 0 % ， 单
位 工 程 一 次 验 收

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 ， 无
重 大 及 以 上 质 量

事 故

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

3 工 期 1 6 4 1 1 6 4 1 1 6 4 1

4
项 目 负 责

人

姓 名 上 官 科 峰 王 英 明 马 捷

职 业 资 格

1 . 建 造 师 注 册 证
，  证 书 编 号

： 鄂
1 5 0 2 0 0 9 2 0 0 9 0
3 9 4 8 ，  专 业 类
别 ： 公 路 工 程 、
铁 路 工 程 ，  等
级 ： 一 级  2 . 职
称 证 ， 证 书 编 号
： 3 4 2 1 0 5 0 1 1 7
专 业 类 别 ： 道 路
与 桥 梁 ， 等 级

： 高 级

建 造 师 注 册 证 书
（ 津

1 2 3 2 0 1 2 2 0 1 2
0 4 7 5 0 、 铁 路 工
程 、 一 级 ）  职

称 证
（ 4 4 0 3 0 0 1 3 3 8
、 道 路 与 桥 梁 工

程 、 高 级 ）

土 木 工 程 高 级 工
程 师 证

4 4 0 2 0 0 0 4 1 4 0
1 7  铁 路 工 程 一
级 建 造 师 注 册 证

晋
1 1 4 2 0 1 9 2 0 2 0
0 1 6 1 0  安 全 生
产 考 核 合 格 证

（ B 证 ）  晋 建 安
B （ 2 0 2 0 ） 0 0 1

6 5 7 8

证 书 编 号
鄂

1 5 0 2 0 0 9 2 0 0 9 0
3 9 4 8

津
1 2 3 2 0 1 2 2 0 1 2

0 4 7 5 0

晋
1 1 4 2 0 1 9 2 0 2 0

0 1 6 1 0

业 绩

1  2 0 0 0 年 -
2 0 0 1 年  渝 黔 高
速 公 路 B 2 合 同 段
重 庆 大 佛 寺 长 江
大 桥  施 工 员  2
2 0 0 2 年 - 2 0 0 3 年
重 庆 至 贵 州 道 路
发 展 项 目 雷 崇 高
速 公 路 土 建 工 程

1  2 0 0 2 - 2 0 0 3
西 安 - 合 肥 铁 路
工 程 项 目 第 W 2 合
同 段  科 员  2

2 0 0 3 - 2 0 0 5  兰
新 铁 路 兰 州 西 至
武 威 南 段 增 建 二
线 工 程 A 9 标 段
技 术 科 长  3

1  2 0 0 4 . 1 2 -
2 0 0 5 . 1 2  黔 桂
铁 路 扩 能 改 造 工

程 站 前 工 程
Q G 6 标 段  技 术
员 / 助 理 工 程 师
2  2 0 0 6 . 0 1 -
2 0 0 7 . 1 0  达 成
铁 路 扩 能 改 造 遂



C 9 合 同 段  桥 梁
工 程 师  3

2 0 0 3 年 - 2 0 0 5 年
宜 万 铁 路 万 州 长
江 大 桥  工 程 技
术 部 部 长  4
2 0 0 6 年 4 月 -

2 0 0 9 年 4 月  西
部 开 发 省 际 公 路
通 道 重 庆 绕 城 高
速 公 路 东 段 E 7 合
同 段 鱼 嘴 长 江 大
桥  项 目 副 经 理
5  2 0 0 9 年 4 月 -
2 0 1 1 年 7 月  重
庆 北 碚 朝 阳 复 建
桥  总 工 程 师  6
2 0 1 3 年 3 月 -

2 0 1 5 年 2 月  国
家 高 速 公 路 网

G 8 5 渝 昆 高 速 麻
柳 湾 至 昭 通 段 高
速 公 路 投 资 人 暨
合 作 承 包 建 设 者
招 标 第 A 合 作 承
包 建 设 标 段 A 1 工
区  项 目 副 经 理
7  2 0 1 5 年 2 月 -
2 0 1 9 年 9 月  金
沙 江 向 家 坝 水 电
站 翻 坝 转 运 横 江
大 桥 建 设 及 川 云
铁 路 桥 维 修 工 程

项 目 经 理  8
2 0 1 9 年 9 月 至 今
公 司 工 程 管 理 部

副 总 工 程 师

2 0 0 8 - 2 0 1 0  新
建 哈 尔 滨 至 大 连
客 运 专 线 长 春 联
络 线  项 目 副 经
理  4  2 0 1 0 -

2 0 1 5  金 华 至 温
州 铁 路 扩 能 改 造
工 程 站 前 工 程
J W S G - V 标  项
目 副 经 理  5

2 0 1 5 - 2 0 2 0  新
建 商 丘 至 合 肥 至
杭 州 铁 路 （ 安 徽
、 浙 江 段 ） 站 前
工 程 施 工 总 价 承
包 S H Z Q - 1 4 标
段  项 目 副 经 理

宁 站 （ 不 含 ） 至
石 板 滩 站 （ 不 含
） 新 建 双 线 站 前

工 程 4 标 段
（ Z Q S G - 4 ）

工 程 部 副 部 长  3
2 0 0 7 . 1 1 -

2 0 1 1 . 1 1  南 疆
铁 路 吐 鲁 番 至 库
尔 勒 段 增 建 第 二
线 工 程 S 2 标 段
项 目 副 经 理  4
2 0 1 2 . 1 2 -

2 0 1 4 . 1 2  新 建
玉 林 至 铁 山 港 铁
路 玉 林 地 区 改 造
工 程 Y L D Q - 1 标
段  项 目 副 经 理
5  2 0 1 5 . 1 0 -
2 0 2 0 . 1 2  新 建
衢 州 至 宁 德 铁 路
浙 江 段 站 前 工 程
Q N Z J Z Q - 2 标 段

项 目 副 经 理

5 投 标 人 业 绩

1  1 、 新 建 安 庆
至 九 江 铁 路 （ 湖
北 段 ） A J Z Q -

3 标 段  2  2 、 新
建 商 合 杭 铁 路 芜
湖 长 江 公 铁 大 桥

及 相 关 工 程
S H Z Q - 1 标 段  3
3 、 新 建 武 汉 至
十 堰 铁 路 孝 感 至
十 堰 段 H S S G -

8 标  4  4 、 新 建
福 州 至 平 潭 铁 路

站 前 工 程 第
F P Z Q - 3 标 段

1  1 、 新 建 张 家
界 至 吉 首 至 怀 化
铁 路 站 前 工 程 施

工 总 价 承 包
Z J H Z Q - 1 0 标 段
2  2 、 新 建 安 顺
至 六 盘 水 铁 路 站
前 工 程 A L T J -

2 标 段  3  3 、 新
建 北 京 至 沈 阳 铁
路 客 运 专 线 辽 宁

段 站 前 工 程
J S L N T J - 1 0 标
段  4  4 . 武 穴 长
江 公 路 大 桥 W X -
2 标  5  5 . 石 首

1  1 、 新 建 太 原
至 焦 作 铁 路 山 西

段 站 前 工 程
T J Z Q - 4 标 段  2
2 、 重 庆 合 川 至
四 川 安 岳 （ 重 庆
段 ） 高 速 公 路 第
H A T J 0 1 合 同 段
3  3 、 新 建 成 都
至 贵 阳 铁 路 乐 山
至 贵 阳 段 站 前 工

程 C G Z Q S G -
1 1 标 段  4  4 、
新 建 北 京 至 沈 阳
铁 路 客 运 专 线 辽
宁 段 站 前 工 程



长 江 公 路 大 桥
S S - 2 标  6

6 . 巢 湖 大 桥 工 程
J S L N T J - 2 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：CQWZZQ-8(标段名称：新建重庆至万州高速铁路站前工程CQWZZQ-8标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 国 建 筑 第 八 工
程 局 有 限 公 司

中 铁 十 四 局 集 团
有 限 公 司

中 交 第 二 公 路 工
程 局 有 限 公 司

2 质 量

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 达 到 1 0 0 % ， 单
位 工 程 一 次 验 收

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 ， 无
重 大 及 以 上 质 量

事 故

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、  施 工 、 验
收 等 采 用 的 规 范
标 准 和 设 计 要 求
， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故 。

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、  施 工 、 验
收 等 采 用 的 规 范
标 准 和 设 计 要 求
, 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 达 到 1 0 0 % , 单
位 工 程 一 次 验 收

合 格 率 达 到
1 0 0 % , 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 , 无
重 大 及 以 上 质 量

事 故

3 工 期 1 6 4 1 1 6 4 1 1 6 4 1

4
项 目 负 责

人

姓 名 魏 君 刘 京 增 叶 俊 鹏

职 业 资 格

一 级 建 造 师 注 册
证 书  注 册 编 号

： 沪
1 1 3 2 0 1 6 2 0 1 6 1
9 8 5 6  专 业 ： 铁
路 工 程  等 级

： 一 级  一 级 建
造 师 执 业 资 格 证

书  编 号
： J C 0 0 3 4 9 3 3 3
专 业 类 别 ： 铁 路
工 程  证 书 等 级
： 一 级  职 称 证

证 号
： （ 2 0 2 1 ） 1 1 0

8 0 5 0 1  专 业
： 土 木 工 程  等

级 ： 高 级

一 级 建 造 师 注 册
证 书 （ 鲁

1 3 7 2 0 0 6 2 0 0 8
0 6 8 9 5 、 铁 路 工
程 、 一 级 ） 、 职
称 证 （ 土 木 工 程

、 高 级 ）

证 书 编 号 ： 陕
1 6 1 2 0 1 5 2 0 1 7
1 6 6 3 1  专 业 类
别 ： 铁 路 工 程 、
建 筑 工 程 、 市 政
公 用 工 程  等 级
： 一 级 注 册 建 造

师

证 书 编 号
沪

1 1 3 2 0 1 6 2 0 1 6 1
9 8 5 6

鲁
1 3 7 2 0 0 6 2 0 0 8

0 6 8 9 5

陕
1 6 1 2 0 1 5 2 0 1 7

1 6 6 3 1

业 绩
1  2 0 1 1 . 0 6 -

2 0 1 3 . 0 3
1  1 9 9 6 - 1 9 9 7
京 九 铁 路 吉 安 至

1  2 0 0 7 年 -
2 0 0 7 年  新 建 铁



2 4 2 省 道 青 口 至
杨 集 段 建 设 工 程
S 2 4 2 Q L 4 合 同 段
工 程 部 经 理  2
2 0 1 3 . 0 3 -
2 0 1 6 . 0 1

S 1 2 2 宁 杭 公 路 南
京 段 改 造 项 目 桥
梁 工 程 S 1 2 2 N J -
Q L 2 合 同 段  工 程

部 经 理  3
2 0 1 6 . 0 2 -

2 0 1 7 . 0 8  徐 州
轨 道 交 通 1 号 线
一 期 工 程  项 目

副 经 理  4
2 0 1 7 . 0 9 -

2 0 1 9 . 1 0  青 岛
市 地 铁 8 号 线 工

程 P P P 项 目  项 目
副 经 理  5
2 0 1 9 . 1 0 -

2 0 2 1 . 0 8  新 建
敦 化 至 白 河 铁 路
工 程 站 前 工 程 施
工 （ 不 含 白 河 地
区 相 关 工 程 ） 施

工 总 价 承 包
D B S G - 2 标  项 目

副 经 理  6
2 0 2 1 . 0 9 - 至 今
中 建 八 局 北 京 分
公 司  质 量 总 监

赣 粤 省 界 段  技
术 员  2  1 9 9 7 -
1 9 9 8  塔 里 木 石
化 铁 路 专 用 线
技 术 副 队 长  3

1 9 9 8 - 2 0 0 0  朔
黄 铁 路 神 肃 段 线
下 工 程  队 长  4
2 0 0 0 - 2 0 0 3  陇
海 线 宝 鸡 至 天 水
段 增 建 第 二 线 工
程 1 3 标 （ 铁 路 营
业 线 施 工 ）  项
目 副 经 理  5

2 0 0 4 - 2 0 1 0  宜
昌 - 万 州 铁 路 工
程 项 目 第 W 7 合 同
段  项 目 副 经 理
6  2 0 1 0 - 2 0 1 2
新 建 哈 密 至 罗 布
泊 工 程 施 工 S 2 标
段  项 目 副 经 理
7  2 0 1 2 - 2 0 1 3
重 庆 市 北 碚 区 绕
城 高 速 公 路 渝 武
立 交 改 造 工 程
项 目 经 理  8

2 0 1 4 - 2 0 2 0  快
速 路 一 横 线 歇 马
至 蔡 家 段 中 梁 山
歇 马 隧 道 工 程

项 目 经 理

路 太 原 至 中 卫
（ 银 川 ） 线 站 前
工 程 Z Q - Ⅱ 标 段

技 术 员  2
2 0 0 7 年 -

2 0 0 9 年  哈 （ 尔
滨 ） 大 （ 连 ） 铁
路 客 运 专 线 T J -
3 标  工 程 部 部 长

3  2 0 0 9 年 -
2 0 1 6 年  新 建 兰
州 至 重 庆 铁 路 夏
官 营 （ 不 含 ） 至
广 元 （ 不 含 ） 段

土 建 工 程
（ L Y S - 5 标 段 ）
项 目 副 经 理  4

2 0 1 6 年 -
2 0 2 0 年  新 建 太
原 至 焦 作 铁 路 山
西 段 站 前 工 程
T J Z Q - 9 标  项
目 副 经 理  5

2 0 2 1 年 - 至 今
中 交 第 二 公 路 工
程 局 有 限 公 司 工
程 管 理 部  副 经

理

5 投 标 人 业 绩

1  新 建 瑞 昌 至 九
江 铁 路 站 前 工 程
R J Z Q - 1 标 段  2
新 建 济 南 至 青 岛
高 速 铁 路 （ 不 含
先 期 开 工 段 ） 站
前 工 程 J Q G T S G -
1 1 标 段  3  台 辉
高 速 公 路 豫 鲁 界
至 范 县 段 P P P 项
目 政 府 与 社 会 资
本 合 作 ( P P P ) 项
目 主 体 工 程 施 工
T H Z T S G - 1 标  4
曲 靖 三 宝 至 昆 明
清 水 高 速 公 路

（ 曲 靖 段 ） T J -
3 合 同 段

1  1 . 新 建 张 家
界 至 吉 首 至 怀 化
铁 路 站 前 工 程
Z J H Z Q - 9 标 段
2  2 . 成 昆 铁 路
峨 眉 至 米 易 段 扩
能 工 程 站 前 工 程
E M Z Q - 1 6 标 段
3  3 . 新 建 黔 江
至 张 家 界 至 常 德
铁 路 站 前 工 程
Q Z C Z Q - 4  4

4 . 国 家 高 速 公 路
网 昆 明 绕 城 高 速
公 路 东 南 段 建 设
项 目 土 建 工 程
A 标 段  5  5 . 新
建 通 辽 至 京 沈 高
铁 新 民 北 站 铁 路
站 前 工 程 施 工 总



价 承 包 T L S G -
2 标 段  6  6 . 新
建 鲁 南 高 速 铁 路
临 沂 至 曲 阜 段

L Q T J - 1 标 段  7
7 . 新 建 鲁 南 高 速
铁 路 日 照 至 临 沂
段 及 临 沂 至 曲 阜
段 L N P J - 1 标 段
8  8 . 新 建 石 家
庄 至 济 南 铁 路 客
运 专 线 站 前 工 程
S J Z - 4 标 段  9

9 . 新 建 潍 坊 至 莱
西 铁 路 工 程

W L T L Z Q S G - 1 标
段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：CQWZZQ-9(标段名称：新建重庆至万州高速铁路站前工程CQWZZQ-9标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 十 二 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 隧 道 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 七 局 集 团 有

限 公 司

2 质 量

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 达 到 1 0 0 % ， 单
位 工 程 一 次 验 收

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 ， 无
重 大 及 以 上 质 量

事 故

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

3 工 期 1 6 4 1 1 6 4 1 1 6 4 1

4
项 目 负 责

人

姓 名 马 捷 张 涛 万 海 瑞

职 业 资 格

土 木 工 程 高 级 工
程 师 证

4 4 0 2 0 0 0 4 1 4 0 1
7  铁 路 工 程 一 级
建 造 师 注 册 证

晋
1 1 4 2 0 1 9 2 0 2 0 0
1 6 1 0  安 全 生 产

注 册 建 造 师 证
（ 粤

1 5 0 2 0 1 5 2 0 1 5
1 3 7 9 0 、 铁 路 工
程 、 壹 级 ）  安
全 生 产 考 核 合 格

证 （ 粤 建 安
B ( 2 0 1 9 ) 9 0 0 2

铁 路 工 程 一 级 注
册 建 造 师 证 ：

豫
1 4 1 2 0 1 6 2 0 1 6
2 4 7 8 8  铁 路 工
程 一 级 建 造 师 执

业 资 格 证
： J C 0 0 3 4 9 3 2 4



考 核 合 格 证
（ B 证 ）  晋 建 安
B （ 2 0 2 0 ） 0 0 1 6

5 7 8

2 1 4 、 B 类 ）  职
称 证

（ G 3 4 2 2 0 1 0 0 1
6 4 3 、 铁 道 工 程
、 高 级 工 程 师 ）

铁 道 工 程 高 级 工
程 师 职 称 证 ：

G 3 4 0 7 0 3 1 8 1 0
1 1 8 1

证 书 编 号
晋

1 1 4 2 0 1 9 2 0 2 0 0
1 6 1 0

1 5 0 2 0 1 5 2 0 1 5
1 3 7 9 0

豫
1 4 1 2 0 1 6 2 0 1 6

2 4 7 8 8

业 绩

1  2 0 0 4 . 1 2 -
2 0 0 5 . 1 2  黔 桂
铁 路 扩 能 改 造 工

程 站 前 工 程
Q G 6 标 段  技 术 员
/ 助 理 工 程 师  2

2 0 0 6 . 0 1 -
2 0 0 7 . 1 0  达 成
铁 路 扩 能 改 造 遂
宁 站 （ 不 含 ） 至
石 板 滩 站 （ 不 含
） 新 建 双 线 站 前

工 程 4 标 段
（ Z Q S G - 4 ）  工
程 部 副 部 长  3
2 0 0 7 . 1 1 -

2 0 1 1 . 1 1  南 疆
铁 路 吐 鲁 番 至 库
尔 勒 段 增 建 第 二
线 工 程 S 2 标 段
项 目 副 经 理  4
2 0 1 2 . 1 2 -

2 0 1 4 . 1 2  新 建
玉 林 至 铁 山 港 铁
路 玉 林 地 区 改 造
工 程 Y L D Q - 1 标
段  项 目 副 经 理
5  2 0 1 5 . 1 0 -
2 0 2 0 . 1 2  新 建
衢 州 至 宁 德 铁 路
浙 江 段 站 前 工 程
Q N Z J Z Q - 2 标 段

项 目 副 经 理

1  2 0 0 6 - 2 0 0 7
温 福 线 （ 福 建 段
） 站 前 工 程 Ⅲ 标
助 理 工 程 师  2

2 0 0 7 - 2 0 0 8  太
原 至 中 卫 （ 银 川
） 线 绥 德 至 靖 边
段 S J S - V 标  隧
道 工 程 师  3

2 0 0 8 - 2 0 1 0  重
庆 至 利 川 线 土 建
施 工 4 标 段  隧 道
工 程 师 、 工 程 部
长  4  2 0 1 0 -

2 0 1 3  重 庆 至 利
川 线 土 建 施 工

4 标 段  项 目 副 经
理  5  2 0 1 3 -

2 0 1 7  重 庆 至 贵
阳 铁 路 扩 能 改 造
工 程 Y Q Z Q - 6 标
段  项 目 副 经 理
6  2 0 1 7 - 2 0 2 0
西 宁 市 凤 凰 山 路
新 建 道 路 工 程 一
标 段  项 目 副 经
理  7  2 0 2 0 - 至
今  国 道 2 0 8 线
清 徐 县 常 家 庄 至
晋 中 长 治 界 一 级
公 路 新 建 工 程 施
工 第 九 标 段 （ 项
目 主 体 已 完 工 ）

项 目 副 经 理

1  2 0 0 2 - 2 0 0 5
新 建 青 藏 铁 路 格
尔 木 至 拉 萨 段

1 4 标  结 构 工 程
师  2  2 0 0 5 -

2 0 0 9  改 建 铁 路
沪 汉 蓉 通 道 襄 樊
至 胡 家 营 段 增 建
二 线 X Y S - 0 1 标
段  工 程 管 理 部
部 长  3  2 0 0 9 -
2 0 1 3  湘 桂 铁 路
柳 州 至 南 宁 段 扩
能 改 造 工 程 柳 州
至 黎 塘 段 站 前 工
程 L N - 1 标  项 目

副 经 理  4
2 0 1 6 - 2 0 1 9  新
建 铁 路 新 疆 博 州
支 线 站 前 工 程

S 1 标 段  项 目 副
经 理

5 投 标 人 业 绩

1  1 、 新 建 太 原
至 焦 作 铁 路 山 西

段 站 前 工 程
T J Z Q - 4 标 段  2
2 、 重 庆 合 川 至
四 川 安 岳 （ 重 庆
段 ） 高 速 公 路 第
H A T J 0 1 合 同 段
3  3 、 新 建 成 都
至 贵 阳 铁 路 乐 山
至 贵 阳 段 站 前 工
程 C G Z Q S G - 1 1 标

1  1 、 新 建 赤 峰
至 京 沈 高 铁 喀 左
站 铁 路 站 前 工 程
C F S G - 2 标 段  2
2 、 新 建 郑 州 至
万 州 铁 路 湖 北 段
站 前 工 程 Z W Z Q -
9 标  3  3 、 新 建
南 昌 至 赣 州 铁 路
客 运 专 线 兴 国 隧
道 及 相 关 工 程
C G - X J 标 段  4

1  新 建 郑 州 至 万
州 铁 路 河 南 段 站
前 工 程 Z W Z Q -
3 标 段  2  新 建
太 原 至 焦 作 铁 路
河 南 段 站 前 工 程
T J S G - I I 标 段

3  新 建 武 汉 至 十
堰 铁 路 孝 感 至 十
堰 段 H S S G - 3 标
土 建 工 程  4  阳
平 关 至 安 康 铁 路



段  4  4 、 新 建 大
理 至 临 沧 铁 路 项
目 D L Z Q - 3 标 段
5  5 、 新 建 北 京
至 沈 阳 铁 路 客 运
专 线 辽 宁 段 站 前
工 程 J S L N T J -
2 标 段  6  6 、 新
建 牡 丹 江 至 佳 木
斯 铁 路 站 前 工 程
施 工 总 价 承 包

M J Z Q S G 3 标 段  7
7 、 新 建 安 顺 至
六 盘 水 铁 路 站 前
工 程 A L T J - 3 标

段

4 、 重 庆 至 贵 阳
铁 路 扩 能 改 造 工
程 天 坪 隧 道 、 新
凉 风 垭 隧 道 站 前
工 程 Y Q Z Q - 6 标
段  5  5 、 新 建
商 丘 至 合 肥 至 杭
州 铁 路 （ 安 徽 、
浙 江 段 ） 站 前 工
程 S H Z Q - 5 标 段
6  6 、 新 建 衢 州
至 宁 德 铁 路 （ 福
建 段 ） 站 前 工 程
Q N F J Z Q - 2 标  7
7 、 新 建 杭 州 至
黄 山 铁 路 先 期 段
站 前 及 相 关 工 程
H H X Q Z Q - 1 标  8
8 、 涪 陵 鹅 颈 关
至 涪 陵 西 道 路 工

程

增 建 第 二 线 工 程
T A Z Q - 5 标 段  5
新 建 兰 州 至 重 庆
铁 路 夏 官 营 （ 不
含 ） 至 广 元 段

（ 不 含 ） 土 建 工
程 L Y S - 3 标 段

6  新 建 蒙 西 至 华
中 地 区 铁 路 煤 运

通 道 M H T J -
1 4 标 段  7  湖 南
省 永 顺 至 吉 首 高

速 公 路 土 建
T J 1 6 合 同 段  8
2 2 9 省 道 竹 溪 桃
源 至 向 坝 五 峰 山
隧 道 及 接 线 工 程

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

三、公示日期：自 2022年09月24日至 2022年09月27日止。

     根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法
实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令）， 在公示期
间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人
或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标
人提出。

四、联系方式：

    招 标 人： 渝万铁路有限责任公司
    地址： 重庆市沙坪坝区上桥新街181号青秀阅山8号楼
    联 系 人： 张兆锋
    联系电话： 023-61641812
    传真/邮箱： 023-61641360
  招标人或招标代理机构（章）

     

  主要负责人或授权的项目负责人（签名）

     

  日期: 2022年09月24日  
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