
  新建襄阳至荆门高速铁路站前工程施工单价承包招标  中标候选人公示

  招标编号：  CRDT0SG202200600

      新建襄阳至荆门高速铁路站前工程施工单价承包招标   的招标评标工作已经结束，评标委员
会经评审推荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

1、标段编号：XJZQ-1(标段名称：新建襄阳至荆门高速铁路站前工程1标施工单价承包)

    第一名：中铁大桥局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2282387715

    第二名：中铁一局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2282419933

    第三名：中铁十五局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2282403726

2、标段编号：XJZQ-2(标段名称：新建襄阳至荆门高速铁路站前工程2标施工单价承包)

    第一名：中铁北京工程局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2287694801

    第二名：中铁十五局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2287728072

    第三名：中铁一局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2287723340

3、标段编号：XJZQ-3(标段名称：新建襄阳至荆门高速铁路站前工程3标施工单价承包)

    第一名：中铁一局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：1972547282

    第二名：中铁十二局集团有限公司 中铁十二局集团第三工程有限公司 联合体 经评审的投标报

价(元)/费率：1972515149

    第三名：中铁十五局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：1972550314

4、标段编号：XJZQ-4(标段名称：新建襄阳至荆门高速铁路站前工程4标施工单价承包)

    第一名：中铁十五局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2438848259

    第二名：中铁北京工程局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2438849906

    第三名：中铁一局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2438906266

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：XJZQ-1(标段名称：新建襄阳至荆门高速铁路站前工程1标施工单价承包)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 大 桥 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 一 局 集 团 有

限 公 司
中 铁 十 五 局 集 团

有 限 公 司

2 质 量
执 行 《 建 设 工 程
质 量 管 理 条 例 》

执 行 《 建 设 工 程
质 量 管 理 条 例 》

执 行 《 建 设 工 程
质 量 管 理 条 例 》



（ 国 务 院 2 7 9 号
令 ） ； 确 保 本 工
程 质 量 标 准 达 到
国 家 、 行 业 和 国
铁 集 团 （ 含 原 铁
路 总 公 司 适 行
） 验 收 标 准 。
1 ） 按 验 收 标 准
， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格
率 1 0 0 % ； 2 ） 线
路 开 通 验 收 速 度
不 低 于 1 . 1 倍 设
计 速 度 ； 3 ） 在
合 理 使 用 和 正 常
维 护 条 件 下 ， 路
基 、 桥 梁 、 隧 道
等 工 程 结 构 的 施
工 质 量 ， 满 足 不
少 于 1 0 0 年 设 计
使 用 寿 命 期 内 的
正 常 运 营 要 求
； 4 ） 杜 绝 较 大
及 以 上 质 量 事 故

（ 国 务 院 2 7 9 号
令 ） ； 确 保 本 工
程 质 量 标 准 达 到
国 家 、 行 业 和 国
铁 集 团 （ 含 原 铁
路 总 公 司 适 行
） 验 收 标 准 。
1 ） 按 验 收 标 准
， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 1 0 0 ％ ， 单 位
工 程 一 次 验 收 合

格 率
1 0 0 ％ ； 2 ） 线
路 开 通 验 收 速 度
不 低 于 1 . 1 倍 设
计 速 度 ； 3 ） 在
合 理 使 用 和 正 常
维 护 条 件 下 ， 路
基 、 桥 梁 、 隧 道
等 工 程 结 构 的 施
工 质 量 ， 满 足 不
少 于 1 0 0 年 设 计
使 用 寿 命 期 内 的
正 常 运 营 要 求
； 4 ） 杜 绝 较 大
及 以 上 质 量 事 故

（ 国 务 院 2 7 9 号
令 ） ； 确 保 本 工
程 质 量 标 准 达 到
国 家 、 行 业 和 国
铁 集 团 （ 含 原 铁
路 总 公 司 适 行
） 验 收 标 准 。
1 ） 按 验 收 标 准
， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 1 0 0 % ， 单 位
工 程 一 次 验 收 合

格 率
1 0 0 % ； 2 ） 线 路
开 通 验 收 速 度 不
低 于 1 . 1 倍 设 计
速 度 ； 3 ） 在 合
理 使 用 和 正 常 维
护 条 件 下 ， 路 基
、 桥 梁 、 隧 道 等
工 程 结 构 的 施 工
质 量 ， 满 足 不 少
于 1 0 0 年 设 计 使
用 寿 命 期 内 的 正

常 运 营 要 求
； 4 ） 杜 绝 较 大
及 以 上 质 量 事 故

3 工 期 1 2 7 7  日 历 天 1 2 7 7  日 历 天 1 2 7 7  日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 左 少 华 王 亚 国 白 跟 卫
职 业 资 格 注 册 一 级 建 造 师 注 册 一 级 建 造 师 注 册 一 级 建 造 师

证 书 编 号
鄂

1 4 2 2 0 0 7 2 0 1 7 2
5 3 5 1

陕
1 6 1 2 0 1 3 2 0 1 4

0 9 1 2 6

沪
1 3 6 2 0 1 2 2 0 1 2

0 5 3 2 4

业 绩

1 9 9 9 年 -  2 0 0 1
年 ， 贵 州 水 柏 铁
路 北 盘 江 大 桥
， 工 程 部 长 。

2 0 0 1 年 -  2 0 0 2
年 ， 宝 兰 线 天
（ 水 ） 兰 （ 州

） 段 增 建 二 线 工
程 第 二 标 段

（ 铁 路 营 业 线 施
工 ） ， 项 目 副 经
理 。 2 0 0 3 年 -

2 0 0 5  年 ， 宣 杭
铁 路 增 建 第 二 线
工 程 第 十 合 同 段
（ 铁 路 营 业 线 施
工 ） ， 项 目 副 经
理 。 2 0 0 5 年  -
2 0 0 8  年 ， 新 建
铁 路 铜 陵 至 九 江

2 0 0 1 -
2 0 0 3 ， 西 安 - 南
京 铁 路 西 安 合 肥
段 A 5 标 段 ， 见 习

生 技 术 员 。
2 0 0 4 -

2 0 0 5 ， 新 建 铁
路 洛 湛 线 永 州 至
岑 溪 段 站 前 工 程
Y Q 6 标 段 ， 桥 梁
工 程 师 、 工 程 部
部 长 。 2 0 0 5 -
2 0 0 6 ， 新 建 铁
路 洛 湛 线 永 州 至
岑 溪 段 站 前 工 程
Y Q 6 标 段 ， 项 目
副 经 理 。 2 0 0 7 -
2 0 1 0 ， 新 建 哈
尔 滨 至 大 连 铁 路
客 运 专 线 土 建 工

2 0 0 1 -
2 0 0 2 ， 京 九 铁
路 龙 川 北 至 东 莞
东 增 建 第 二 线 线
下 工 程 A 1 标 段
（ 铁 路 营 业 线

） ， 工 程 部 长 。
2 0 0 4 -

2 0 0 5 ， 新 建 宜
万 铁 路 宜 昌 至 万
州 段 3 3 标 段 ， 技

术 负 责 人 。
2 0 0 5 -

2 0 0 9 ， 新 建 铁
路 温 福 线 （ 福 建
段 ） 站 前 工 程 第
I 标 段 ， 技 术 负
责 人 。 2 0 1 0 -
2 0 1 5 ， 改 建 铁
路 邯 长 邯 济 铁 路



线 （ 南 昌 局 管 内
） Z 3 合 同 段 （ 湖
口 鄱 阳 湖 大 桥

） ， 项 目 副 经 理
。 2 0 0 8 年 -

2 0 1 3  年 ， 新 建
铁 路 天 津 至 秦 皇
岛 客 运 专 线 二 标
段 施 工 总 价 承 包
3 5 0  k  m / h  高

速 铁 路 工 程
） ， 项 目 副 经 理
。 2 0 1 3 年  -

2 0 2 0  年 ， 新 建
福 州 至 平 潭 铁 路
站 前 工 程 F P Z Q -
3  标 段 ， 项 目 副
经 理 。 2 0 2 1  年
至 今 ， 中 铁 大 桥
局 集 团 有 限 公 司
工 程 管 理 部 ， 副

部 长 。

程 T J - 1 标 段
（ 具 有 铁 路 营 业
线 施 工 管 理 经 验
） ， 项 目 副 经 理

。 2 0 1 0 -
2 0 1 3 ， 新 建 青
岛 至 荣 成 城 际 铁
路 Q R Z Q - I I 标

段 （ 具 有
2 5 0 k m / h 及 以
上 铁 路 工 程 项 目
管 理 工 作 经 验

， 具 有 铁 路 营 业
线 施 工 管 理 经 验
）  项 目 副 经 理

。 2 0 1 3 -
2 0 1 6 ， 新 建 郑
州 至 徐 州 铁 路 客

运 专 线
Z X Z Q 0 6 标 段

（ 具 有
3 5 0 k m / h 及 以
上 高 速 铁 路 工 程
项 目 管 理 工 作 经
验 ， 具 有 铁 路 营
业 线 施 工 管 理 经
验 ） ， 项 目 经 理

。 2 0 1 6 -
2 0 2 0 . 1 1 ， 商
丘 至 合 肥 至 杭 州
铁 路 （ 河 南 段
） 站 前 工 程

S H H Z Q - 0 1 标
（ 具 有

3 5 0 k m / h 及 以
上 高 速 铁 路 工 程
项 目 管 理 工 作 经
验 ， 具 有 铁 路 营
业 线 施 工 管 理 经
验 ） ， 项 目 经 理

。 2 0 2 1 - 今
， 中 铁 一 局 集 团
有 限 公 司 生 产 管
理 部  ， 高 级 工

程 师 。

扩 能 改 造 工 程 郑
州 局 代 建 范 围 内
工 程 施 工 总 价 承
包 招 标 C Z S G -
1 标 段 （ 铁 路 营
业 线 ） ， 项 目 副
经 理 。 2 0 1 6 -
2 0 1 9 ， 徐 州 至
淮 安 至 盐 城 铁 路
站 前 工 程 施 工

X Y Z Q - Ⅲ 标 （ 设
计 时 速 2 5 0 公 里
高 速 铁 路 工 程

） ， 项 目 副 经 理
。

5 投 标 人 业 绩

近 年 完 成 ： 1 、
新 建 北 京 至 张 家
口 铁 路 站 前 及

“ 三 电 ” 迁 改 工
程 施 工 总 价 承 包
J Z S G - 5 标 。 2
、  新 建 武 汉 至
十 堰 铁 路 孝 感 至

近 年 完 成 ： 1 . 新
建 鲁 南 高 速 铁 路
菏 泽 至 曲 阜 段 站
前 工 程 施 工 总 价
承 包 Q H T J - 2 标
段 。 2 . 新 建 南 昌
至 赣 州 铁 路 客 运
专 线 站 前 工 程

近 年 完 成 ： 1 、
新 建 徐 州 至 淮 安
至 盐 城 铁 路 站 前
工 程 X Y Z Q - Ⅲ 标
。 2 、 南 疆 铁 路
库 尔 勒 至 喀 什 段
提 速 扩 能 改 造 工
程 施 工 总 价 承 包



十 堰 段  H S S G  8
标 。 3  、  新 建
北 京 至 沈 阳 铁 路
客 运 专 线 辽 宁 段

站 前 工 程
J S L N T J  1 1  标
段 。 4  、  新 建
安 庆 至 九 江 铁 路
（ 湖 北 段 ） A J Z Q
3  标 段 。 5 重 庆
至 贵 阳 铁 路 扩 能
改 造 工 程 新 白 沙
沱 长 江 特 大 桥 及
相 关 工 程 站 前 工
程  Y Q Z Q  1  标
段 。 6 新 建 成 都
至 贵 阳 铁 路 乐 山
至 贵 阳 段 站 前 工
程 施 工 总 价 承 包
C G Z Q  S  G 5  合
同 段 。 7 新 建 商
合 杭 铁 路 芜 湖 长
江 公 铁 大 桥 及 相
关 工 程 S H Z Q -
1 标 段 。 正 在 施
工 和 新 承 接 : 1 、
新 建 川 藏 铁 路 雅
安 至 林 芝 段 先 期
开 工 段 “ 两 隧 一
桥 ” 及 施 工 供 电
工 程 C Z S C Z Q -

1 标 段 。 2 、 新 建
巢 湖 至 马 鞍 山 城
际 铁 路 马 鞍 山 公
铁 两 用 长 江 大 桥
及 联 络 线 相 关 站
前 工 程 施 工 总 价
承 包  C M S G  1
标 。 3 、 新 建 沈
阳 至 白 河 高 速 铁
路 S B J L - T J - 7 标

段 。

C G Z Q - 7 标 段 。
3 . 新 建 银 川 至 西
安 铁 路 （ 陕 西 段

） 站 前 工 程
Y X Z Q - 3 标 段 。
4 . 新 建 郑 州 至 周
口 至 阜 阳 铁 路 河
南 段 站 前 工 程 施

工 总 价 承 包
Z F Z Q - 5 标 段 。
5 . 重 庆 至 贵 阳 铁
路 扩 能 改 造 工 程
站 前 工 程 Y Q Z Q -
8 标 段 。 6 . 新 建
南 通 至 上 海 铁 路
（ 南 通 至 安 亭 段
） H T Z Q - 6 标 段
。 7 . 渝 怀 铁 路 涪
陵 至 梅 江 段 （ 成
都 局 管 内 ） 增 建
二 线 站 前 工 程

5 标 段 。 8 . 济 齐
黄 河 公 路 大 桥 工
程 二 标 段 。 9 . 宝
鸡 市 阳 平 、 联 盟
、 植 物 园 渭 河 大
桥 P P P 项 目 。 正
在 施 工 和 新 承 接
： 1 . 新 建 上 海 经
苏 州 至 湖 州 铁 路
站 前 工 程 （ 不 含

先 期 开 工 段
） H S H Z Q - 7 标

。 2 . 淮 北 至 宿 州
至 蚌 埠 城 际 铁 路

站 前 工 程
H S B Z Q - 3 标 段

。 3 . 成 渝 铁 路 重
庆 站 至 江 津 站 段

改 造 工 程
C Y G Z S G - 1 标 段

。

S 1 标 。 3 、 新 建
郑 州 至 万 州 铁 路
河 南 段 站 前 工 程
施 工 总 价 承 包
Z W Z Q - 7 标 段 。
4 、 新 建 天 门 至
仙 桃 铁 路 及 潜 江
铁 路 支 线 J H S G -
2 标 段 。 5 、 新 建
宁 启 铁 路 南 通 至
启 东 段 工 程 南 通
至 临 江 段 站 前 工
程 T J S 1 5 0 1 4 8 -
0 1 S G 标 段 。 6 、
新 建 武 汉 至 十 堰
铁 路 孝 感 至 十 堰
段 H S S G - 6 标 段
。 7 、 湖 南 省 永
顺 至 吉 首 高 速 公
路 土 建 工 程 第
3 合 同 段 。 正 在
施 工 和 新 承 接
： 1 、 新 建 沈 阳
至 白 河 高 速 铁 路
S B J L - T J - 4 标

段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：XJZQ-2(标段名称：新建襄阳至荆门高速铁路站前工程2标施工单价承包)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 北 京 工 程 局
集 团 有 限 公 司

中 铁 十 五 局 集 团
有 限 公 司

中 铁 一 局 集 团 有
限 公 司

2 质 量
执 行 《 建 设 工 程
质 量 管 理 条 例 》

执 行 《 建 设 工 程
质 量 管 理 条 例 》

执 行 《 建 设 工 程
质 量 管 理 条 例 》



（ 国 务 院  2 7 9 号
令 ） ； 确 保 本 工
程 质 量 标 准 达 到
国 家 、 行 业 和 国
铁 集 团 （ 含 原 铁
路 总 公 司 适 行
） 验 收 标 准 。
1 ） 按 验 收 标 准
， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率  1 0 0 ％ ， 单 位
工 程 一 次 验 收 合

格 率
1 0 0 ％ ； 2 ） 线 路
开 通 验 收 速 度 不
低 于  1 . 1  倍 设
计 速 度 ； 3 ） 在
合 理 使 用 和 正 常
维 护 条 件 下 ， 路
基 、 桥 梁 、 隧 道
等 工 程 结 构 的 施
工 质 量 ， 满 足 不
少 于 1 0 0 年 设 计
使 用 寿 命 期 内 的
正 常 运 营 要 求
； 4 ） 杜 绝 较 大
及 以 上 质 量 事 故

（ 国 务 院 2 7 9 号
令 ） ； 确 保 本 工
程 质 量 标 准 达 到
国 家 、 行 业 和 国
铁 集 团 （ 含 原 铁
路 总 公 司 适 行
） 验 收 标 准 。
1 ） 按 验 收 标 准
， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 1 0 0 % ， 单 位
工 程 一 次 验 收 合

格 率
1 0 0 % ； 2 ） 线 路
开 通 验 收 速 度 不
低 于 1 . 1 倍 设 计
速 度 ； 3 ） 在 合
理 使 用 和 正 常 维
护 条 件 下 ， 路 基
、 桥 梁 、 隧 道 等
工 程 结 构 的 施 工
质 量 ， 满 足 不 少
于 1 0 0 年 设 计 使
用 寿 命 期 内 的 正

常 运 营 要 求
； 4 ） 杜 绝 较 大
及 以 上 质 量 事 故

（ 国 务 院 2 7 9 号
令 ） ； 确 保 本 工
程 质 量 标 准 达 到
国 家 、 行 业 和 国
铁 集 团 （ 含 原 铁
路 总 公 司 适 行
） 验 收 标 准 。
1 ） 按 验 收 标 准
， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 1 0 0 ％ ， 单 位
工 程 一 次 验 收 合

格 率
1 0 0 ％ ； 2 ） 线
路 开 通 验 收 速 度
不 低 于 1 . 1 倍 设
计 速 度 ； 3 ） 在
合 理 使 用 和 正 常
维 护 条 件 下 ， 路
基 、 桥 梁 、 隧 道
等 工 程 结 构 的 施
工 质 量 ， 满 足 不
少 于 1 0 0 年 设 计
使 用 寿 命 期 内 的
正 常 运 营 要 求
； 4 ） 杜 绝 较 大
及 以 上 质 量 事 故

3 工 期 1 2 7 7  日 历 天 1 2 7 7  日 历 天 1 2 7 7  日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 贠 俊 堂 白 跟 卫 王 亚 国
职 业 资 格 注 册 一 级 建 造 师 注 册 一 级 建 造 师 注 册 一 级 建 造 师

证 书 编 号
京

1 6 1 2 0 0 5 2 0 0 8 0
2 2 7 4

沪
1 3 6 2 0 1 2 2 0 1 2

0 5 3 2 4

陕
1 6 1 2 0 1 3 2 0 1 4

0 9 1 2 6

业 绩

1 9 8 8 - 1 9 9 5  包
西 线 西 安 - 延 安
见 习 生  技 术 员
1 9 9 5 - 2 0 0 0  准
东 铁 路 薛 家 湾 至
西 营 字 段 工 程 桥
Ⅱ - 1 标  技 术 主
管  工 程 部 副 部
长  2 0 0 0 - 2 0 0 3
秦 皇 岛 至 沈 阳 客
运 专 线 1 9 标  工

程 部 部 长
2 0 0 3 - 2 0 0 5  武
九 铁 路 第 5 合 同
段  项 目 副 经 理
2 0 0 5 - 2 0 0 9  沪
汉 蓉 通 道 胡 家 营
至 安 康 段 增 建 第
二 线 工 程 部 分 站
前 及 站 后 工 程

2 0 0 1 - 2 0 0 2  京
九 铁 路 龙 川 北 至
东 莞 东 增 建 第 二
线 线 下 工 程 A 1 标
段 （ 铁 路 营 业 线
）  工 程 部 长

2 0 0 4 - 2 0 0 5  新
建 宜 万 铁 路 宜 昌
至 万 州 段 3 3 标 段

技 术 负 责 人
2 0 0 5 - 2 0 0 9  新
建 铁 路 温 福 线

（ 福 建 段 ） 站 前
工 程 第 I 标 段  技

术 负 责 人
2 0 1 0 - 2 0 1 5  改
建 铁 路 邯 长 邯 济
铁 路 扩 能 改 造 工
程 郑 州 局 代 建 范
围 内 工 程 施 工 总

2 0 0 1 - 2 0 0 3  西
安 - 南 京 铁 路 西
安 合 肥 段 A 5 标 段
见 习 生 、 技 术 员
2 0 0 4 - 2 0 0 5  新
建 铁 路 洛 湛 线 永
州 至 岑 溪 段 站 前
工 程 Y Q 6 标 段

桥 梁 工 程 师 、 工
程 部 部 长

2 0 0 5 - 2 0 0 6  新
建 铁 路 洛 湛 线 永
州 至 岑 溪 段 站 前
工 程 Y Q 6 标 段
项 目 副 经 理

2 0 0 7 - 2 0 1 0  新
建 哈 尔 滨 至 大 连
铁 路 客 运 专 线 土
建 工 程 T J - 1 标
段 （ 具 有 铁 路 营



X Y S - 0 3 标 段
（ 营 业 线 施 工 ）

项 目 副 经 理
2 0 0 9 - 2 0 1 2  新
建 西 安 至 宝 鸡 铁

路 客 运 专 线
X B Z Q - 1 标 （ 设

计 时 速
3 5 0 k m / h ）  项
目 经 理  2 0 1 3 -
2 0 1 4  中 国 中 铁
航 空 港 建 设 集 团
有 限 公 司 工 管 中

心  副 主 任
2 0 1 5 - 2 0 1 9  深
圳 市 城 市 轨 道 交
通 1 0 号 线 工 程 主
体 工 程 1 0 1 1 -
4 A 标 段  项 目 经
理  2 0 1 9 - 2 0 2 0
新 建 汕 头 至 汕 尾

铁 路
D K 1 0 9 + 0 8 0 -

D K 1 2 4 + 9 5 0 段 站
前 工 程 S S Z Q -

1 标 段  （ 设 计 时
速 3 5 0 k m / h ）

项 目 经 理
2 0 2 1 - 至 今  中
铁 北 京 工 程 局 集
团 有 限 公 司  副

总 工 程 师

价 承 包 招 标
C Z S G - 1 标 段

（ 铁 路 营 业 线 ）
项 目 副 经 理

2 0 1 6 - 2 0 1 9  徐
州 至 淮 安 至 盐 城
铁 路 站 前 工 程 施
工 X Y Z Q - Ⅲ 标
（ 设 计 时 速

2 5 0 公 里 高 速 铁
路 工 程 ）  项 目

副 经 理

业 线 施 工 管 理 经
验 ）  项 目 副 经
理  2 0 1 0 - 2 0 1 3
新 建 青 岛 至 荣 成
城 际 铁 路 Q R Z Q -
I I 标 段  （ 具 有
2 5 0 k m / h 及 以
上 铁 路 工 程 项 目
管 理 工 作 经 验

， 具 有 铁 路 营 业
线 施 工 管 理 经 验
）  项 目 副 经 理
2 0 1 3 - 2 0 1 6  新
建 郑 州 至 徐 州 铁

路 客 运 专 线
Z X Z Q 0 6 标 段

（ 具 有
3 5 0 k m / h 及 以
上 高 速 铁 路 工 程
项 目 管 理 工 作 经
验 ， 具 有 铁 路 营
业 线 施 工 管 理 经
验 ）  项 目 经 理

2 0 1 6 -
2 0 2 0 . 1 1  商 丘
至 合 肥 至 杭 州 铁
路 （ 河 南 段 ） 站
前 工 程 S H H Z Q -
0 1 标 （ 具 有

3 5 0 k m / h 及 以
上 高 速 铁 路 工 程
项 目 管 理 工 作 经
验 ， 具 有 铁 路 营
业 线 施 工 管 理 经
验 ）  项 目 经 理
2 0 2 1 - 今  中 铁
一 局 集 团 有 限 公
司 生 产 管 理 部
高 级 工 程 师

5 投 标 人 业 绩

近 年 完 成 ： 1 新
建 济 南 至 青 岛 高
速 铁 路 （ 不 含 先
期 开 工 段 ） 站 前
工 程 J Q G T S G -

7 标 段 。 2 新 建 商
丘 至 合 肥 至 杭 州
铁 路 站 前 工 程
S H Z Q - 8 标 段 。
3 新 建 盐 城 至 南
通 铁 路 站 前 工 程
Y T Z Q - 4 标 段 。
4 新 建 龙 口 至 烟
台 铁 路 站 前 工 程

近 年 完 成 ： 1 、
新 建 徐 州 至 淮 安
至 盐 城 铁 路 站 前
工 程 X Y Z Q - Ⅲ 标
。 2 、 南 疆 铁 路
库 尔 勒 至 喀 什 段
提 速 扩 能 改 造 工
程 施 工 总 价 承 包
S 1 标 。 3 、 新 建
郑 州 至 万 州 铁 路
河 南 段 站 前 工 程
施 工 总 价 承 包
Z W Z Q - 7 标 段 。
4 、 新 建 天 门 至

近 年 完 成 ： 1 . 新
建 鲁 南 高 速 铁 路
菏 泽 至 曲 阜 段 站
前 工 程 施 工 总 价
承 包 Q H T J - 2 标
段 。 2 . 新 建 南 昌
至 赣 州 铁 路 客 运
专 线 站 前 工 程
C G Z Q - 7 标 段 。
3 . 新 建 银 川 至 西
安 铁 路 （ 陕 西 段

） 站 前 工 程
Y X Z Q - 3 标 段 。
4 . 新 建 郑 州 至 周



Z Q - Ⅱ 标 段 。 正
在 施 工 和 新 承 接
： 1 新 建 贵 阳 至
南 宁 铁 路 广 西 段
站 前 工 程 G N Z Q -

7 标 段 。

仙 桃 铁 路 及 潜 江
铁 路 支 线 J H S G -
2 标 段 。 5 、 新 建
宁 启 铁 路 南 通 至
启 东 段 工 程 南 通
至 临 江 段 站 前 工

程
T J S 1 5 0 1 4 8 -

0 1 S G 标 段 。 6 、
新 建 武 汉 至 十 堰
铁 路 孝 感 至 十 堰
段 H S S G - 6 标 段
。 7 、 湖 南 省 永
顺 至 吉 首 高 速 公
路 土 建 工 程 第
3 合 同 段 。 正 在
施 工 和 新 承 接
： 1 、 新 建 沈 阳
至 白 河 高 速 铁 路
S B J L - T J - 4 标

段 。

口 至 阜 阳 铁 路 河
南 段 站 前 工 程 施

工 总 价 承 包
Z F Z Q - 5 标 段 。
5 . 重 庆 至 贵 阳 铁
路 扩 能 改 造 工 程
站 前 工 程 Y Q Z Q -
8 标 段 。 6 . 新 建
南 通 至 上 海 铁 路
（ 南 通 至 安 亭 段
） H T Z Q - 6 标 段
。 7 . 渝 怀 铁 路 涪
陵 至 梅 江 段 （ 成
都 局 管 内 ） 增 建
二 线 站 前 工 程

5 标 段 。 8 . 济 齐
黄 河 公 路 大 桥 工
程 二 标 段 。 9 . 宝
鸡 市 阳 平 、 联 盟
、 植 物 园 渭 河 大
桥 P P P 项 目 。 正
在 施 工 和 新 承 接
： 1 . 新 建 上 海 经
苏 州 至 湖 州 铁 路
站 前 工 程 （ 不 含

先 期 开 工 段
） H S H Z Q - 7 标

。 2 . 淮 北 至 宿 州
至 蚌 埠 城 际 铁 路

站 前 工 程
H S B Z Q - 3 标 段

。 3 . 成 渝 铁 路 重
庆 站 至 江 津 站 段

改 造 工 程
C Y G Z S G - 1 标 段

。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：XJZQ-3(标段名称：新建襄阳至荆门高速铁路站前工程3标施工单价承包)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 一 局 集 团 有

限 公 司

中 铁 十 二 局 集 团
有 限 公 司  中 铁
十 二 局 集 团 第 三
工 程 有 限 公 司

联 合 体

中 铁 十 五 局 集 团
有 限 公 司

2 质 量

执 行 《 建 设 工 程
质 量 管 理 条 例 》
（ 国 务 院 2 7 9 号
令 ） ； 确 保 本 工
程 质 量 标 准 达 到

执 行 《 建 设 工 程
质 量 管 理 条 例 》
（ 国 务 院 2 7 9 号
令 ） ； 确 保 本 工
程 质 量 标 准 达 到

执 行 《 建 设 工 程
质 量 管 理 条 例 》
（ 国 务 院 2 7 9 号
令 ） ； 确 保 本 工
程 质 量 标 准 达 到



国 家 、 行 业 和 国
铁 集 团 （ 含 原 铁
路 总 公 司 适 行
） 验 收 标 准 。
1 ） 按 验 收 标 准
， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 1 0 0 ％ ， 单 位
工 程 一 次 验 收 合

格 率
1 0 0 ％ ； 2 ） 线 路
开 通 验 收 速 度 不
低 于 1 . 1 倍 设 计
速 度 ； 3 ） 在 合
理 使 用 和 正 常 维
护 条 件 下 ， 路 基
、 桥 梁 、 隧 道 等
工 程 结 构 的 施 工
质 量 ， 满 足 不 少
于 1 0 0 年 设 计 使
用 寿 命 期 内 的 正

常 运 营 要 求
； 4 ） 杜 绝 较 大
及 以 上 质 量 事 故

国 家 、 行 业 和 国
铁 集 团 （ 含 原 铁
路 总 公 司 适 行
） 验 收 标 准 。
1 ） 按 验 收 标 准
， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率  1 0 0 ％ ， 单
位 工 程 一 次 验 收

合 格 率
1 0 0 ％ ； 2 ） 线
路 开 通 验 收 速 度
不 低 于 1 . 1 倍 设
计 速 度 ； 3 ） 在
合 理 使 用 和 正 常
维 护 条 件 下 ， 路
基 、 桥 梁 、 隧 道
等 工 程 结 构 的 施
工 质 量 ， 满 足 不
少 于 1 0 0 年 设 计
使 用 寿 命 期 内 的
正 常 运 营 要 求
； 4 ） 杜 绝 较 大
及 以 上 质 量 事 故

国 家 、 行 业 和 国
铁 集 团 （ 含 原 铁
路 总 公 司 适 行
） 验 收 标 准 。
1 ） 按 验 收 标 准
， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 1 0 0 % ， 单 位
工 程 一 次 验 收 合

格 率
1 0 0 % ； 2 ） 线 路
开 通 验 收 速 度 不
低 于 1 . 1 倍 设 计
速 度 ； 3 ） 在 合
理 使 用 和 正 常 维
护 条 件 下 ， 路 基
、 桥 梁 、 隧 道 等
工 程 结 构 的 施 工
质 量 ， 满 足 不 少
于 1 0 0 年 设 计 使
用 寿 命 期 内 的 正

常 运 营 要 求
； 4 ） 杜 绝 较 大
及 以 上 质 量 事 故

3 工 期 1 2 7 7  日 历 天 1 2 7 7  日 历 天 1 2 7 7  日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 王 亚 国 李 有 生 白 跟 卫
职 业 资 格 注 册 一 级 建 造 师 注 册 一 级 建 造 师 注 册 一 级 建 造 师

证 书 编 号
陕

1 6 1 2 0 1 3 2 0 1 4 0
9 1 2 6

晋
1 1 4 2 0 0 6 2 0 0 8

0 1 5 3 9

沪
1 3 6 2 0 1 2 2 0 1 2

0 5 3 2 4

业 绩

2 0 0 1 - 2 0 0 3  西
安 - 南 京 铁 路 西
安 合 肥 段 A 5 标 段
见 习 生 、 技 术 员
2 0 0 4 - 2 0 0 5  新
建 铁 路 洛 湛 线 永
州 至 岑 溪 段 站 前
工 程 Y Q 6 标 段  桥
梁 工 程 师 、 工 程
部 部 长  2 0 0 5 -
2 0 0 6  新 建 铁 路
洛 湛 线 永 州 至 岑
溪 段 站 前 工 程

Y Q 6 标 段  项 目 副
经 理  2 0 0 7 -

2 0 1 0  新 建 哈 尔
滨 至 大 连 铁 路 客
运 专 线 土 建 工 程
T J - 1 标 段 （ 具 有
铁 路 营 业 线 施 工
管 理 经 验 ）  项

目 副 经 理
2 0 1 0 - 2 0 1 3  新

1 9 9 6 - 1 9 9 7  焦
柳 铁 路 襄 石 复 线
增 建 第 二 线 工 程

项 目 副 总 工
1 9 9 8 - 2 0 0 1  朔
黄 铁 路 神 肃 段
项 目 副 总 工

2 0 0 1 - 2 0 0 4  新
建 铁 路 重 庆 至 怀
化 线 土 建 工 程

2 6 标  项 目 副 经
理  2 0 0 5 - 2 0 0 9
襄 渝 线 安 康 至 重
庆 增 建 第 二 线 工
程 安 康 至 梁 家 坝
段 X Y N S - 0 1 标
（ 营 业 线 施 工 ）

项 目 副 经 理
2 0 0 9 - 2 0 1 2  新
建 铁 路 重 庆 至 利
川 县 土 建 工 程
施 工 1 标 （ 营 业
线 施 工 ）  项 目

2 0 0 1 - 2 0 0 2  京
九 铁 路 龙 川 北 至
东 莞 东 增 建 第 二
线 线 下 工 程 A 1 标
段 （ 铁 路 营 业 线
）  工 程 部 长

2 0 0 4 - 2 0 0 5  新
建 宜 万 铁 路 宜 昌
至 万 州 段 3 3 标 段

技 术 负 责 人
2 0 0 5 - 2 0 0 9  新
建 铁 路 温 福 线

（ 福 建 段 ） 站 前
工 程 第 I 标 段  技

术 负 责 人
2 0 1 0 - 2 0 1 5  改
建 铁 路 邯 长 邯 济
铁 路 扩 能 改 造 工
程 郑 州 局 代 建 范
围 内 工 程 施 工 总

价 承 包 招 标
C Z S G - 1 标 段

（ 铁 路 营 业 线 ）



建 青 岛 至 荣 成 城
际 铁 路 Q R Z Q -
I I 标 段  （ 具 有
2 5 0 k m / h 及 以 上
铁 路 工 程 项 目 管
理 工 作 经 验 ， 具
有 铁 路 营 业 线 施
工 管 理 经 验 ）
项 目 副 经 理

2 0 1 3 - 2 0 1 6  新
建 郑 州 至 徐 州 铁

路 客 运 专 线
Z X Z Q 0 6 标 段

（ 具 有
3 5 0 k m / h 及 以 上
高 速 铁 路 工 程 项
目 管 理 工 作 经 验
， 具 有 铁 路 营 业
线 施 工 管 理 经 验
）  项 目 经 理

2 0 1 6 - 2 0 2 0 . 1 1
商 丘 至 合 肥 至 杭
州 铁 路 （ 河 南 段

） 站 前 工 程
S H H Z Q - 0 1 标

（ 具 有
3 5 0 k m / h 及 以 上
高 速 铁 路 工 程 项
目 管 理 工 作 经 验
， 具 有 铁 路 营 业
线 施 工 管 理 经 验
）  项 目 经 理

2 0 2 1 - 今  中 铁
一 局 集 团 有 限 公
司 生 产 管 理 部
高 级 工 程 师

副 经 理  2 0 1 2 -
2 0 1 6  西 成 铁 路
客 运 专 线 西 安 至
江 油 段 （ 陕 西 省
境 内 ） X C Z Q -

4 标  （ 高 速 铁 路
， 时 速

2 5 0 k m / h ）  项
目 副 经 理

2 0 1 6 - 2 0 2 0  青
藏 铁 路 格 拉 扩 能
改 造 拉 萨 西 站 及
货 场 改 扩 建 工 程

施 工
G L K N S G 0 4 标

（ 营 业 线 施 工 ）
项 目 副 经 理

项 目 副 经 理
2 0 1 6 - 2 0 1 9  徐
州 至 淮 安 至 盐 城
铁 路 站 前 工 程 施
工 X Y Z Q - Ⅲ 标
（ 设 计 时 速

2 5 0 公 里 高 速 铁
路 工 程 ）  项 目

副 经 理

5 投 标 人 业 绩

近 年 完 成 ： 1 . 新
建 鲁 南 高 速 铁 路
菏 泽 至 曲 阜 段 站
前 工 程 施 工 总 价
承 包 Q H T J - 2 标
段 。 2 . 新 建 南 昌
至 赣 州 铁 路 客 运
专 线 站 前 工 程
C G Z Q - 7 标 段 。
3 . 新 建 银 川 至 西
安 铁 路 （ 陕 西 段

） 站 前 工 程
Y X Z Q - 3 标 段 。
4 . 新 建 郑 州 至 周
口 至 阜 阳 铁 路 河
南 段 站 前 工 程 施

工 总 价 承 包

近 年 完 成 ： 1 、
新 建 朝 阳 至 秦 沈
高 铁 凌 海 南 站 铁
路 联 络 线 站 前 工
程 C L T J - 3 标 段
。 2 、 新 建 徐 州
至 淮 安 至 盐 城 铁

路 站 前 工 程
X Y Z Q - 1 标 。

3 、 新 建 青 岛 至
连 云 港 铁 路 工 程
胶 南 （ 不 含 ） 至
赣 榆 北 （ 不 含
） 段 站 前 工 程

Z Q - 3 标 段 。 4 、
改 建 铁 路 南 平 至
龙 岩 线 扩 能 改 造

近 年 完 成 ： 1 、
新 建 徐 州 至 淮 安
至 盐 城 铁 路 站 前
工 程 X Y Z Q - Ⅲ 标
。 2 、 南 疆 铁 路
库 尔 勒 至 喀 什 段
提 速 扩 能 改 造 工
程 施 工 总 价 承 包
S 1 标 。 3 、 新 建
郑 州 至 万 州 铁 路
河 南 段 站 前 工 程
施 工 总 价 承 包
Z W Z Q - 7 标 段 。
4 、 新 建 天 门 至
仙 桃 铁 路 及 潜 江
铁 路 支 线 J H S G -
2 标 段 。 5 、 新 建



Z F Z Q - 5 标 段 。
5 . 重 庆 至 贵 阳 铁
路 扩 能 改 造 工 程
站 前 工 程 Y Q Z Q -
8 标 段 。 6 . 新 建
南 通 至 上 海 铁 路
（ 南 通 至 安 亭 段
） H T Z Q - 6 标 段
。 7 . 渝 怀 铁 路 涪
陵 至 梅 江 段 （ 成
都 局 管 内 ） 增 建
二 线 站 前 工 程

5 标 段 。 8 . 济 齐
黄 河 公 路 大 桥 工
程 二 标 段 。 9 . 宝
鸡 市 阳 平 、 联 盟
、 植 物 园 渭 河 大
桥 P P P 项 目 。 正
在 施 工 和 新 承 接
： 1 . 新 建 上 海 经
苏 州 至 湖 州 铁 路
站 前 工 程 （ 不 含

先 期 开 工 段
） H S H Z Q - 7 标 。
2 . 淮 北 至 宿 州 至
蚌 埠 城 际 铁 路 站
前 工 程 H S B Z Q -
3 标 段 。 3 . 成 渝
铁 路 重 庆 站 至 江
津 站 段 改 造 工 程
C Y G Z S G - 1 标 段

。

站 前 工 程 第
N L Z Q - I 标 段 。
5 、 新 建 太 原 至
焦 作 铁 路 山 西 段
站 前 工 程 T J Z Q -
4 标 段 。 6 、 新 建
大 同 至 张 家 口 高
速 铁 路 山 西 省 境

内 站 前 工 程
D Z Z Q - 3 标 段 。
7 、 新 建 牡 丹 江
至 佳 木 斯 铁 路 站
前 工 程 施 工 总 价

承 包
M J Z Q S G 3 标 段
。 8 、 新 建 北 京
至 雄 安 新 区 城 际
铁 路 全 线 铺 轨 工
程 P G - S G 标 段 。
正 在 施 工 和 新 承
接 ： 1 新 建 重 庆
至 昆 明 高 速 铁 路
Y K Y G Z Q - 6 标 。
2 、 新 建 广 州 至
湛 江 高 速 铁 路 站
前 工 程 施 工 总 价
承 包 G Z Z Q - 4 标

。

宁 启 铁 路 南 通 至
启 东 段 工 程 南 通
至 临 江 段 站 前 工
程 T J S 1 5 0 1 4 8 -
0 1 S G 标 段 。 6 、
新 建 武 汉 至 十 堰
铁 路 孝 感 至 十 堰
段 H S S G - 6 标 段
。 7 、 湖 南 省 永
顺 至 吉 首 高 速 公
路 土 建 工 程 第
3 合 同 段 。 正 在
施 工 ： 1 、 新 建
沈 阳 至 白 河 高 速
铁 路 S B J L - T J -

4 标 段 。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：XJZQ-4(标段名称：新建襄阳至荆门高速铁路站前工程4标施工单价承包)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 十 五 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 北 京 工 程 局
集 团 有 限 公 司

中 铁 一 局 集 团 有
限 公 司

2 质 量

执 行 《 建 设 工 程
质 量 管 理 条 例 》
（ 国 务 院 2 7 9 号
令 ） ； 确 保 本 工
程 质 量 标 准 达 到
国 家 、 行 业 和 国
铁 集 团 （ 含 原 铁
路 总 公 司 适 行
） 验 收 标 准 。
1 ） 按 验 收 标 准
， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施

执 行 《 建 设 工 程
质 量 管 理 条 例 》

（ 国 务 院
2 7 9 号 令 ） ； 确
保 本 工 程 质 量 标
准 达 到 国 家 、 行
业 和 国 铁 集 团

（ 含 原 铁 路 总 公
司 适 行 ） 验 收 标
准 。 1 ） 按 验 收
标 准 ， 各 检 验 批
、 分 项 、 分 部 工

执 行 《 建 设 工 程
质 量 管 理 条 例 》
（ 国 务 院 2 7 9 号
令 ） ； 确 保 本 工
程 质 量 标 准 达 到
国 家 、 行 业 和 国
铁 集 团 （ 含 原 铁
路 总 公 司 适 行
） 验 收 标 准 。
1 ） 按 验 收 标 准
， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施



工 质 量 检 验 合 格
率 1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格
率 1 0 0 % ； 2 ） 线
路 开 通 验 收 速 度
不 低 于 1 . 1 倍 设
计 速 度 ； 3 ） 在
合 理 使 用 和 正 常
维 护 条 件 下 ， 路
基 、 桥 梁 、 隧 道
等 工 程 结 构 的 施
工 质 量 ， 满 足 不
少 于 1 0 0 年 设 计
使 用 寿 命 期 内 的
正 常 运 营 要 求
； 4 ） 杜 绝 较 大
及 以 上 质 量 事 故

程 施 工 质 量 检 验
合 格 率

1 0 0 ％ ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率
1 0 0 ％ ； 2 ） 线
路 开 通 验 收 速 度
不 低 于  1 . 1  倍

设 计 速 度
； 3 ） 在 合 理 使
用 和 正 常 维 护 条
件 下 ， 路 基 、 桥
梁 、 隧 道 等 工 程
结 构 的 施 工 质 量
， 满 足 不 少 于

1 0 0 年 设 计 使 用
寿 命 期 内 的 正 常

运 营 要 求
； 4 ） 杜 绝 较 大
及 以 上 质 量 事 故

工 质 量 检 验 合 格
率 1 0 0 ％ ， 单 位
工 程 一 次 验 收 合

格 率
1 0 0 ％ ； 2 ） 线
路 开 通 验 收 速 度
不 低 于 1 . 1 倍 设
计 速 度 ； 3 ） 在
合 理 使 用 和 正 常
维 护 条 件 下 ， 路
基 、 桥 梁 、 隧 道
等 工 程 结 构 的 施
工 质 量 ， 满 足 不
少 于 1 0 0 年 设 计
使 用 寿 命 期 内 的
正 常 运 营 要 求
； 4 ） 杜 绝 较 大
及 以 上 质 量 事 故

3 工 期 1 2 7 7  日 历 天 1 2 7 7  日 历 天 1 2 7 7  日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 白 跟 卫 贠 俊 堂 王 亚 国
职 业 资 格 注 册 一 级 建 造 师 注 册 一 级 建 造 师 注 册 一 级 建 造 师

证 书 编 号
沪

1 3 6 2 0 1 2 2 0 1 2 0
5 3 2 4

京
1 6 1 2 0 0 5 2 0 0 8

0 2 2 7 4

陕
1 6 1 2 0 1 3 2 0 1 4

0 9 1 2 6

业 绩

2 0 0 1 - 2 0 0 2  京
九 铁 路 龙 川 北 至
东 莞 东 增 建 第 二
线 线 下 工 程 A 1 标
段 （ 铁 路 营 业 线
）  工 程 部 长

2 0 0 4 - 2 0 0 5  新
建 宜 万 铁 路 宜 昌
至 万 州 段 3 3 标 段

技 术 负 责 人
2 0 0 5 - 2 0 0 9  新
建 铁 路 温 福 线

（ 福 建 段 ） 站 前
工 程 第 I 标 段  技

术 负 责 人
2 0 1 0 - 2 0 1 5  改
建 铁 路 邯 长 邯 济
铁 路 扩 能 改 造 工
程 郑 州 局 代 建 范
围 内 工 程 施 工 总

价 承 包 招 标
C Z S G - 1 标 段

（ 铁 路 营 业 线 ）
项 目 副 经 理

2 0 1 6 - 2 0 1 9  徐
州 至 淮 安 至 盐 城
铁 路 站 前 工 程 施
工 X Y Z Q - Ⅲ 标

1 9 8 8 - 1 9 9 5  包
西 线 西 安 - 延 安
见 习 生 、 技 术 员
1 9 9 5 - 2 0 0 0  准
东 铁 路 薛 家 湾 至
西 营 字 段 工 程 桥
Ⅱ - 1 标  技 术 主
管 、 工 程 部 副 部
长  2 0 0 0 - 2 0 0 3
秦 皇 岛 至 沈 阳 客
运 专 线 1 9 标  工

程 部 部 长
2 0 0 3 - 2 0 0 5  武
九 铁 路 第 5 合 同
段  项 目 副 经 理
2 0 0 5 - 2 0 0 9  沪
汉 蓉 通 道 胡 家 营
至 安 康 段 增 建 第
二 线 工 程 部 分 站
前 及 站 后 工 程
X Y S - 0 3 标 段
项 目 副 经 理

2 0 0 9 - 2 0 1 2  新
建 西 安 至 宝 鸡 铁

路 客 运 专 线
X B Z Q - 1 标 （ 设

计 时 速
3 5 0 k m / h ）  项

2 0 0 1 - 2 0 0 3  西
安 - 南 京 铁 路 西
安 合 肥 段 A 5 标 段
见 习 生 、 技 术 员
2 0 0 4 - 2 0 0 5  新
建 铁 路 洛 湛 线 永
州 至 岑 溪 段 站 前
工 程 Y Q 6 标 段

桥 梁 工 程 师 、 工
程 部 部 长

2 0 0 5 - 2 0 0 6  新
建 铁 路 洛 湛 线 永
州 至 岑 溪 段 站 前
工 程 Y Q 6 标 段
项 目 副 经 理

2 0 0 7 - 2 0 1 0  新
建 哈 尔 滨 至 大 连
铁 路 客 运 专 线 土
建 工 程 T J - 1 标
段 （ 具 有 铁 路 营
业 线 施 工 管 理 经
验 ）  项 目 副 经
理  2 0 1 0 - 2 0 1 3
新 建 青 岛 至 荣 成
城 际 铁 路 Q R Z Q -
I I 标 段  （ 具 有
2 5 0 k m / h 及 以
上 铁 路 工 程 项 目



（ 设 计 时 速
2 5 0 公 里 高 速 铁
路 工 程 ）  项 目

副 经 理

目 经 理  2 0 1 3 -
2 0 1 5  中 国 中 铁
航 空 港 建 设 集 团
有 限 公 司 工 管 中

心  副 主 任
2 0 1 5 - 2 0 1 9  深
圳 市 城 市 轨 道 交
通 1 0 号 线 工 程 主
体 工 程 1 0 1 1 -
4 A 标 段  项 目 经
理  2 0 1 9 - 2 0 2 0
新 建 汕 头 至 汕 尾

铁 路
D K 1 0 9 + 0 8 0 -
D K 1 2 4 + 9 5 0 段
站 前 工 程 S S Z Q -
1 标 段  （ 设 计 时
速 3 5 0 k m / h ）

项 目 经 理
2 0 2 1 - 至 今  中
铁 北 京 工 程 局 集
团 有 限 公 司  副

总 工 程 师

管 理 工 作 经 验
， 具 有 铁 路 营 业
线 施 工 管 理 经 验
）  项 目 副 经 理
2 0 1 3 - 2 0 1 6  新
建 郑 州 至 徐 州 铁

路 客 运 专 线
Z X Z Q 0 6 标 段

（ 具 有
3 5 0 k m / h 及 以
上 高 速 铁 路 工 程
项 目 管 理 工 作 经
验 ， 具 有 铁 路 营
业 线 施 工 管 理 经
验 ）  项 目 经 理

2 0 1 6 -
2 0 2 0 . 1 1  商 丘
至 合 肥 至 杭 州 铁
路 （ 河 南 段 ） 站
前 工 程 S H H Z Q -
0 1 标 （ 具 有

3 5 0 k m / h 及 以
上 高 速 铁 路 工 程
项 目 管 理 工 作 经
验 ， 具 有 铁 路 营
业 线 施 工 管 理 经
验 ）  项 目 经 理
2 0 2 1 - 今  中 铁
一 局 集 团 有 限 公
司 生 产 管 理 部
高 级 工 程 师

5 投 标 人 业 绩

近 年 完 成 ： 1 、
新 建 徐 州 至 淮 安
至 盐 城 铁 路 站 前
工 程 X Y Z Q - Ⅲ 标
。 2 、 南 疆 铁 路
库 尔 勒 至 喀 什 段
提 速 扩 能 改 造 工
程 施 工 总 价 承 包
S 1 标 。 3 、 新 建
郑 州 至 万 州 铁 路
河 南 段 站 前 工 程
施 工 总 价 承 包
Z W Z Q - 7 标 段 。
4 、 新 建 天 门 至
仙 桃 铁 路 及 潜 江
铁 路 支 线 J H S G -
2 标 段 。 5 、 新 建
宁 启 铁 路 南 通 至
启 东 段 工 程 南 通
至 临 江 段 站 前 工
程 T J S 1 5 0 1 4 8 -
0 1 S G 标 段 。 6 、

近 年 完 成 ： 1 新
建 济 南 至 青 岛 高
速 铁 路 （ 不 含 先
期 开 工 段 ） 站 前
工 程 J Q G T S G -

7 标 段 。 2 新 建 商
丘 至 合 肥 至 杭 州
铁 路 站 前 工 程
S H Z Q - 8 标 段 。
正 在 施 工 和 新 承
接 ： 1 新 建 贵 阳
至 南 宁 铁 路 广 西

段 站 前 工 程
G N Z Q - 7 标 段 。

近 年 完 成 ： 1 . 新
建 鲁 南 高 速 铁 路
菏 泽 至 曲 阜 段 站
前 工 程 施 工 总 价
承 包 Q H T J - 2 标
段 。 2 . 新 建 南 昌
至 赣 州 铁 路 客 运
专 线 站 前 工 程
C G Z Q - 7 标 段 。
3 . 新 建 银 川 至 西
安 铁 路 （ 陕 西 段

） 站 前 工 程
Y X Z Q - 3 标 段 。
4 . 新 建 郑 州 至 周
口 至 阜 阳 铁 路 河
南 段 站 前 工 程 施

工 总 价 承 包
Z F Z Q - 5 标 段 。
5 . 重 庆 至 贵 阳 铁
路 扩 能 改 造 工 程
站 前 工 程 Y Q Z Q -
8 标 段 。 6 . 新 建



新 建 武 汉 至 十 堰
铁 路 孝 感 至 十 堰
段 H S S G - 6 标 段
。 7 、 湖 南 省 永
顺 至 吉 首 高 速 公
路 土 建 工 程 第
3 合 同 段 。 正 在
施 工 和 新 承 接
： 1 、 新 建 沈 阳
至 白 河 高 速 铁 路
S B J L - T J - 4 标 段

。

南 通 至 上 海 铁 路
（ 南 通 至 安 亭 段
） H T Z Q - 6 标 段
。 7 . 渝 怀 铁 路 涪
陵 至 梅 江 段 （ 成
都 局 管 内 ） 增 建
二 线 站 前 工 程

5 标 段 。 8 . 济 齐
黄 河 公 路 大 桥 工
程 二 标 段 。 9 . 宝
鸡 市 阳 平 、 联 盟
、 植 物 园 渭 河 大
桥 P P P 项 目 。 正
在 施 工 和 新 承 接
： 1 . 新 建 上 海 经
苏 州 至 湖 州 铁 路
站 前 工 程 （ 不 含

先 期 开 工 段
） H S H Z Q - 7 标

。 2 . 淮 北 至 宿 州
至 蚌 埠 城 际 铁 路

站 前 工 程
H S B Z Q - 3 标 段

。 3 . 成 渝 铁 路 重
庆 站 至 江 津 站 段

改 造 工 程
C Y G Z S G - 1 标 段

。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

三、公示日期：自 2022年09月24日至 2022年09月27日止。

     根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法
实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令）， 在公示期
间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人
或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标
人提出。

四、联系方式：

    招 标 人： 中国铁路设计集团有限公司
    地址： 天津自贸试验区（空港经济区）东七道109号
    联 系 人： 张天航
    联系电话： 022-60373520
    传真/邮箱： zhangtianhang@crdc.com
  招标人或招标代理机构（章）

     



  主要负责人或授权的项目负责人（签名）

     

  日期: 2022年09月24日  
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