
  新建成都至达州至万州铁路营山西至万州北段站前工程施工  中标候选人公示

  招标编号：  TDSG202200300

      新建成都至达州至万州铁路营山西至万州北段站前工程施工   的招标评标工作已经结束，评
标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

1、标段编号：CDWZQ-10(标段名称：成达万站前10标)

    第一名：中铁十九局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2821620747

    第二名：中铁十二局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2821753833

    第三名：中铁二十三局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2821637353

2、标段编号：CDWZQ-11(标段名称：成达万站前11标)

    第一名：中铁隧道局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：4217962165

    第二名：中铁十八局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：4217974224

    第三名：中铁十一局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：4217964062

3、标段编号：CDWZQ-12(标段名称：成达万站前12标)

    第一名：中铁十五局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2333037328

    第二名：中铁二局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2333038582

    第三名：中铁三局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2333056087

4、标段编号：CDWZQ-13(标段名称：成达万站前13标)

    第一名：中铁十一局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：4278486360

    第二名：中铁隧道局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：4278476417

    第三名：中铁二局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：4278499340

5、标段编号：CDWZQ-14(标段名称：成达万站前14标)

    第一名：中铁十八局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2945152183

    第二名：中铁北京工程局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2945240331

    第三名：中铁二局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2945248224

6、标段编号：CDWZQ-15(标段名称：成达万站前15标)

    第一名：中铁北京工程局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：3243888573

    第二名：中铁十八局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：3243906649



    第三名：中铁隧道局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：3244053095

7、标段编号：CDWZQ-16(标段名称：成达万站前16标)

    第一名：中铁三局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2578131055

    第二名：中铁九局集团有限公司 四川公路桥梁建设集团有限公司 联合体 经评审的投标报价

(元)/费率：2578089205

    第三名：中铁二局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2578095680

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：CDWZQ-10(标段名称：成达万站前10标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 十 九 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 十 二 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 二 十 三 局 集

团 有 限 公 司

2 质 量

工 程 质 量 必 须 符
合 国 家 、 行 业 、
四 川 省 、 中 国 国
家 铁 路 集 团 有 限
公 司 和 国 家 铁 路
局 有 关 标 准 、 规
范 及 设 计 文 件 要
求 ， 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率

必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程

质 量 零 缺 陷

工 程 质 量 必 须 符
合 国 家 、 行 业 、
四 川 省 、 中 国 国
家 铁 路 集 团 有 限
公 司 和 国 家 铁 路
局 有 关 标 准 、 规
范 及 设 计 文 件 要
求 ， 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

工 程 质 量 必 须 符
合 国 家 、 行 业 、
四 川 省 、 中 国 国
家 铁 路 集 团 有 限
公 司 和 国 家 铁 路
局 有 关 标 准 、 规
范 及 设 计 文 件 要
求 ， 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

3 工 期 1 8 2 6 1 8 2 6 1 8 2 6

4
项 目 负 责

人

姓 名 张 波 张 金 锋 杨 建 宏

职 业 资 格

注 册 建 造 师 证 书
（ 京

1 1 5 2 0 0 7 2 0 0 8 0
1 2 9 3 、 铁 路 工 程
、 壹 级 ）  高 级

工 程 师 证 书
( 4 4 0 9 0 4 0 5 0 4 5
、 道 路 与 桥 梁 、

高 级 )

一 级 注 册 建 造 师
证  （ 晋

1 1 4 2 0 1 7 2 0 1 8
1 0 6 2 0 ，  铁 路

工 程 ， 一 级
） ； 正 高 级 工 程

师 证
（ 4 4 0 2 0 0 0 2 2 0
0 1 0 、 地 下 与 隧
道 工 程 ， 正 高 级

）

注 册 建 造 师 证 等
级 ： 一 级  专 业
类 别 ： 铁 路 工 程

证 号 ： 川
1 5 1 2 0 1 4 2 0 1 6
2 5 1 0 9  职 称 证
专 业 类 别 ： 土 木
工 程  职 称 ： 高
级 工 程 师  证 号
： 4 6 5 1 0 0 1 0 0 0

6 0 0 2

证 书 编 号
京

1 1 5 2 0 0 7 2 0 0 8 0
1 2 9 3

晋
1 1 4 2 0 1 7 2 0 1 8

1 0 6 2 0

川
1 5 1 2 0 1 4 2 0 1 6

2 5 1 0 9

业 绩
1  1 9 9 4 ～ 1 9 9 8
哈 尔 滨 至 大 连 铁
路 电 化 改 造 金 州

1  2 0 0 5 . 8 -
2 0 0 9 . 4  新 建
铁 路 郑 州 至 西 安

1  2 0 0 8 - 2 0 1 4
新 建 贵 州 至 广 州
铁 路 站 前 工 程



站 扩 建 工 程  路
基 专 业 工 程 师  2
1 9 9 8 ～ 2 0 0 2  六
盘 水 枢 纽 内 昆 引
入 编 组 站 至 马 嘎
新 线 段 工 程  施
工 副 队 长  3

2 0 0 3 ～ 2 0 0 4  朔
黄 铁 路 肃 宁 北

（ 太 师 庄 ） 至 黄
骅 港 段 增 建 二 线
1 5 标 段 工 程  施

工 队 长  4
2 0 0 5 ～ 2 0 0 7  新
建 地 方 铁 路 赤 峰
至 大 坂 至 白 音 华
线 P J - 0 2 标 段 工
程  项 目 副 经 理
5  2 0 0 7 ～ 2 0 1 1
改 建 铁 路 成 昆 线
广 通 至 昆 明 段 扩
能 改 造 4 标 段 工
程  项 目 副 经 理
6  2 0 1 3 ～ 2 0 1 7
新 建 铁 路 西 安 至
成 都 客 运 专 线 西
安 至 江 油 段 四 川

省 境 内 站 前
X C Z Q - 1 标 段 工
程 （ 高 风 险 隧 道
）  项 目 副 经 理
7  2 0 1 8 ～ 2 0 2 0
榆 林 市 榆 神 工 业
区 能 源 集 运 有 限
责 任 公 司 清 水 工
业 园 铁 路 专 用 线
施 工 工 程  项 目

副 经 理

客 运 专 线 重 点 隧
道 施 工 第 一 标 段

工 程 师  2
2 0 0 9 . 4 -

2 0 1 0 . 9  新 建
上 海 至 杭 州 铁 路
客 运 专 线 H H Z Q -
4  标 段  副 总 工

程 师  3
2 0 1 0 . 9 -

2 0 1 4 . 6  新 建
长 沙 至 昆 明 铁 路
客 运 专 线 湖 南 段
站 前 工 程 C K T J -
5 标 段  项 目 副 经
理  4  2 0 1 4 . 6 -
2 0 1 8 . 7  新 建
怀 化 至 邵 阳 至 衡
阳 铁 路 先 期 开 工
段 （ 隧 道 工 程
） H S H Z Q - 2 标
段  项 目 副 经 理
5  2 0 1 8 . 7 -

2 0 2 1 . 1 2  新 建
安 庆 至 九 江 铁 路
湖 北 段 站 前 工 程
A J Z Q - 1 标  项

目 副 经 理

G G T J - 7 标 段
项 目 经 理  2

2 0 1 4 - 2 0 1 7  白
阿 铁 路 白 城 至 镇
西 段 扩 能 改 造 工
程 （ 铁 路 营 业 线
施 工 ）  项 目 经
理  3  2 0 1 8 -

2 0 2 0  成 昆 铁 路
米 易 至 攀 枝 花 段
扩 能 改 造 工 程
M P Z Q - 3 标 段

（ 铁 路 营 业 线 施
工 ）  项 目 副 经
理  4  2 0 2 0 - 至
今  协 管 全 局 在
建 项 目  集 团 公
司 副 总 工 程 师

5 投 标 人 业 绩

1  新 建 西 安 至 成
都 铁 路 西 安 至 江
油 段 （ 陕 西 境 内
） 站 前 （ 第 二 批
） X C Z Q - 7 标 段
工 程  2  新 建 铁
路 西 安 至 成 都 客
运 专 线 西 安 至 江
油 段 四 川 省 境 内
站 前 X C Z Q - 1 标
段 工 程  3  新 建
北 京 至 沈 阳 铁 路
客 运 专 线 辽 宁 段
站 前 J S L N T J -

3 标 段 工 程  4  新

1  1 、 新 建 安 顺
至 六 盘 水 铁 路 站
前 工 程 A L T J -

3 标 段  2  2 、 新
建 太 原 至 焦 作 铁
路 山 西 段 站 前 工
程 T J Z Q - 4 标 段
3  3 、 新 建 朝 阳
至 秦 沈 高 铁 凌 海
南 站 铁 路 联 络 线
站 前 工 程 C L T J -
3 标 段  4  4 、 新
建 牡 丹 江 至 佳 木
斯 铁 路 站 前 工 程
施 工 总 价 承 包

1  新 建 沪 昆 铁 路
客 运 专 线 长 沙 至
昆 明 段 （ 贵 州

） 站 前 工 程 施 工
C K G Z T J - 6 标 段
2  新 建 哈 尔 滨 至
佳 木 斯 铁 路 平 安
屯 至 佳 木 斯 段 站
前 工 程 H J Z Q -
8 标 段  3  渝 怀
铁 路 涪 陵 至 梅 江
段 ( 成 都 局 管 内
) 增 建 第 二 线 工
程 站 前 线 7 标



建 银 川 至 西 安 铁
路 甘 宁 段 站 前

Y X - S G - Z Q 3 标 段
工 程  5  新 建 郑
州 至 周 口 至 阜 阳

铁 路 河 南 段
Z F Z Q - 3 标 段 站
前 工 程  6  新 建
北 京 至 雄 安 城 际
铁 路 工 程 J X S G -
4 标 段 工 程  7  新
建 成 都 至 贵 阳 铁
路 乐 山 至 贵 阳 段

站 前
C G Z Q S G 1 2 标 段
工 程  8  新 建 朝
阳 至 秦 沈 高 铁 凌
海 南 站 铁 路 联 络
线 C L T J - 1 标 段

工 程

M J Z Q S G 3 标 段
5  5 、 新 建 成 都
至 贵 阳 铁 路 乐 山
至 贵 阳 段 站 前 工

程 C G Z Q S G -
1 1 标 段  6  6 、
新 建 济 南 至 青 岛
高 速 铁 路 （ 不 含
先 期 开 工 段 ） 站

前 工 程
J Q G T S G - 1 0 标

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：CDWZQ-11(标段名称：成达万站前11标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 隧 道 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 十 八 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 十 一 局 集 团

有 限 公 司

2 质 量

工 程 质 量 必 须 符
合 国 家 、 行 业 、
四 川 省 、 中 国 国
家 铁 路 集 团 有 限
公 司 和 国 家 铁 路
局 有 关 标 准 、 规
范 及 设 计 文 件 要
求 ， 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率

必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程

质 量 零 缺 陷

工 程 质 量 必 须 符
合 国 家 、 行 业 、
四 川 省 、 中 国 国
家 铁 路 集 团 有 限
公 司 和 国 家 铁 路
局 有 关 标 准 、 规
范 及 设 计 文 件 要
求 ， 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

工 程 质 量 必 须 符
合 国 家 、 行 业 、
四 川 省 、 中 国 国
家 铁 路 集 团 有 限
公 司 和 国 家 铁 路
局 有 关 标 准 、 规
范 及 设 计 文 件 要
求 ， 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷 。

3 工 期 1 8 2 6 1 8 2 6 1 8 2 6

4
项 目 负 责

人

姓 名 陈 建 国 王 永 福 刘 玉 勇

职 业 资 格

职 称 证
（ 3 4 2 2 0 8 1 0 6 6
、 路 桥 工 程 、 高
级 ）  建 造 师 证

（ 粤
1 4 1 2 0 1 4 2 0 1 5 1

①  注 册 建 造 师
证 书  证 书 编 号

：  津
1 1 2 2 0 0 7 2 0 0 8
0 3 3 9 1  专 业 类
别 ： 铁 路 工 程

一 级 建 造 师 执 业
资 格 证

（ 2 0 1 8 0 9 0 3 4 4
3 0 0 0 5 0 3 4 、 铁
路 工 程 、 一 级
） ；  一 级 建 造



8 7 2 1 、 铁 路 工 程
/ 市 政 公 用 工 程
/ 公 路 工 程 、 一

级 ）

； 等 级 ： 一 级
②  职 称 证 书  证

书 编 号
: 4 4 0 8 0 0 0 6 0 1
； 专 业 类 别 ： 机
械 工 程 ； 等 级

： 高 级

师 注 册 证 （ 鄂
1 4 2 2 0 1 8 2 0 1 9
0 3 0 9 6 、 铁 路 工
程 、 一 级 ） ；

安 全 生 产 考 核 合
格 证 书 （ 鄂 建 安
B （ 2 0 1 9 ） 0 0 1
7 8 8 5 、 / 、 B 类

）  职 称 证
（ 4 4 0 1 0 0 3 2 7 1
、 铁 道 工 程 、 高

级 工 程 师 ）

证 书 编 号
粤

1 4 1 2 0 1 4 2 0 1 5 1
8 7 2 1

津
1 1 2 2 0 0 7 2 0 0 8

0 3 3 9 1

鄂
1 4 2 2 0 1 8 2 0 1 9

0 3 0 9 6

业 绩

1  2 0 0 0 - 2 0 0 1
内 昆 铁 路 水 富 至
昭 通 段 第 4 标 段
助 理 工 程 师  2

2 0 0 1 - 2 0 0 3  西
安 - 合 肥 铁 路

W 8 标 段  桥 隧 工
程 师  3  2 0 0 3 -
2 0 0 5  青 藏 铁 路
格 拉 段 第 二 批

2 3 标 段  路 桥 工
程 师  4  2 0 0 5 -
2 0 0 8  新 建 铁 路
温 福 线 （ 福 建 段
） 站 前 工 程 Ⅲ 标
工 程 部 部 长  5

2 0 0 8 - 2 0 1 1  新
建 北 京 至 石 家 庄
铁 路 客 运 专 线

（ 北 京 局 代 建 部
分 ） 石 家 庄 隧 道
工 程  （ 高 风 险
隧 道 施 工 管 理 经
验 ）  项 目 副 经
理  6  2 0 1 1 -

2 0 1 4  乐 昌 至 广
州 高 速 公 路 樟 市
至 花 东 段 土 建 施
工 T 2 9 标  项 目 副
经 理  7  2 0 1 4 -
2 0 1 6  广 东 江 门
至 罗 定 高 速 公 路
第 五 合 同 段  项
目 副 经 理  8

2 0 1 6 - 2 0 2 0  新
建 格 尔 木 至 库 尔
勒 铁 路 新 疆 段 站
前 工 程 S 6 标 段

1  2 0 0 5 - 2 0 1 0
襄 渝 线 安 康 至 重
庆 增 建 第 二 线 工
程 安 康 至 梁 家 坝
段 站 前 、 部 分 站
后 工 程 X Y N S -
0 2 标 段  （ 其 中
： 新 百 岩 寨 隧 道
长 8 8 4 4 米 ， 为
Ⅰ 级 高 风 险 隧 道
。 ）  项 目 副 经
理  2  2 0 1 0 -

2 0 1 7  新 建 铁 路
云 桂 线 （ 云 南 段
） 站 前 工 程 六 标
段  （ 其 中 ： 新

哨 隧 道 长
1 1 5 1 2 m ， 为

Ⅰ 级 高 风 险 隧 道
； 东 风 隧 道 长
1 1 2 9 6 m ， 为

Ⅱ 级 高 风 险 隧 道
。 ）  项 目 副 经

理

1  1 9 9 9 年 -
2 0 0 0 年  朔 黄 铁
路 神 肃 段 线 下 工
程 第 1 1 标 段  助

理 工 程 师  2
2 0 0 0 年 -

2 0 0 2 年  秦 沈 客
运 专 线 第 A 7 合 同
段  路 基 工 程 师
3  2 0 0 2 年 -

2 0 0 5 年  新 建 铁
路 重 庆 至 怀 化 线
土 建 工 程 第 2 合
同 段  工 程 部 副

部 长  4
2 0 0 5 年 -

2 0 0 9 年  新 建 铁
路 武 汉 至 广 州 客
运 专 线 重 点 隧 道
第 S D I V 标 段

（ 高 风 险 隧 道 施
工 业 绩 ）  工 程

部 部 长  5
2 0 1 0 年 -

2 0 1 5 年  合 肥 至
福 州 铁 路 客 运 专
线 （ 闽 赣 段 ） 土
建 工 程 H F M G -
1 标 段 （ 高 风 险
隧 道 施 工 业 绩 ）
项 目 副 经 理  6

2 0 1 5 年 -
2 0 2 0 年  乐 清 湾
港 区 铁 路 支 线 工

程 Z J Y T -
S G 0 4 标 段  项 目

副 经 理



（ 高 风 险 隧 道 施
工 管 理 经 验 ）
项 目 副 经 理  9
2 0 2 1 - 至 今  中
铁 隧 道 局 集 团 有
限 公 司 工 程 部

科 长

5 投 标 人 业 绩

1  1 、 新 建 赤 峰
至 京 沈 高 铁 喀 左
站 铁 路 站 前 工 程
C F S G - 2 标 段  2
2 、 新 建 商 丘 至
合 肥 至 杭 州 铁 路
（ 安 徽 、 浙 江 段

） 站 前 工 程
S H Z Q - 5 标 段  3
3 、 新 建 太 原 至
焦 作 铁 路 河 南 段
站 前 工 程 T J S G -
Ⅰ 标 段  4  4 、 新
建 西 安 至 成 都 铁
路 西 安 至 江 油 段
（ 陕 西 境 内 ） 站
前 工 程 X C Z Q -

9 标 段  5  5 、 新
建 崇 礼 铁 路 工 程

先 期 开 工 段
C L S G - 1 标 段  6
6 、 新 建 衢 州 至
宁 德 铁 路 （ 福 建
段 ） 站 前 工 程

Q N F J Z Q - 2 标 段
7  7 、 新 建 杭 州
至 黄 山 铁 路 先 期
段 站 前 及 相 关 工
程 H H X Q Z Q - 1 标
8  8 、 重 庆 至 贵
阳 铁 路 扩 能 改 造
工 程 天 坪 隧 道 、
新 凉 风 垭 隧 道 站
前 工 程 Y Q Z Q -

6 标 段

1  新 建 成 都 至 贵
阳 铁 路 乐 山 至 贵
阳 段 站 前 工 程

C G Z Q S G 1 4 标 段
2  新 建 杭 州 经 绍
兴 至 台 州 铁 路 站
前 工 程 H S T Z Q -
3 标  3  新 建 商
丘 至 合 肥 至 杭 州
铁 路 （ 安 徽 、 浙
江 段 ） 站 前 工 程
施 工 总 价 承 包 招
标 S H Z Q - 4 标 段
4  新 建 北 京 至 张
家 口 铁 路 站 前 及
“ 三 电 ” 迁 改 工
程 施 工 总 价 承 包
J Z S G - 4 标  5
5 、 新 建 郑 州 至
周 口 至 阜 阳 铁 路
河 南 段 站 前 工 程
施 工 总 价 承 包
Z F Z Q - 4 标 段

1  新 建 济 南 至 青
岛 高 速 铁 路 （ 不
含 先 期 开 工 段
） 站 前 工 程

J Q G T S G - 4 标 段
2  新 建 太 原 至 焦
作 铁 路 山 西 段 站
前 工 程 T J Z Q -

1 0 标 段  3  新 建
杭 州 经 绍 兴 至 台
州 铁 路 站 前 工 程
H S T Z Q - 5 标 段

4  新 建 安 顺 至 六
盘 水 铁 路 站 前 工
程 A L T J - 4 标 段
5  新 建 银 川 至 西
安 铁 路 （ 陕 西 段

） 站 前 工 程
Y X Z Q - 6 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：CDWZQ-12(标段名称：成达万站前12标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 十 五 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 二 局 集 团 有

限 公 司
中 铁 三 局 集 团 有

限 公 司

2 质 量
工 程 质 量 必 须 符
合 国 家 、 行 业 、

工 程 质 量 必 须 符
合 国 家 、 行 业 、

工 程 质 量 必 须 符
合 国 家 、 行 业 、



四 川 省 、 中 国 国
家 铁 路 集 团 有 限
公 司 和 国 家 铁 路
局 有 关 标 准 、 规
范 及 设 计 文 件 要
求 ， 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率
必 须 达 1 0 0 % ， 主
体 工 程 质 量 零 缺

陷

四 川 省 、 中 国 国
家 铁 路 集 团 有 限
公 司 和 国 家 铁 路
局 有 关 标 准 、 规
范 及 设 计 文 件 要
求 ， 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

四 川 省 、 中 国 国
家 铁 路 集 团 有 限
公 司 和 国 家 铁 路
局 有 关 标 准 、 规
范 及 设 计 文 件 要
求 ， 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

3 工 期 1 8 2 6 1 8 2 6 1 8 2 6

4
项 目 负 责

人

姓 名 陈 国 梁 辛 向 阳 井 源

职 业 资 格

建 造 师 注 册 证 书
（ 沪

1 3 1 2 0 1 9 2 0 2 0 0
2 3 6 6 / 铁 路 工 程
、 市 政 公 用 工 程
、 公 路 工 程 / 一
级 ）  职 称 证 书
（ 4 4 0 5 0 0 0 7 6 4
/ 桥 梁 工 程 专 业

/ 高 级 ）

职 称 证 书
（ 3 4 0 2 0 0 0 7 1 7
， 土 木 工 程 、 高
级 ） 、 一 级 建 造
师 注 册 证 （ 川

1 5 1 2 0 0 5 2 0 0 8
0 4 4 6 4 ， 铁 路 工
程 、 一 级 ） 、 一
级 建 造 师 执 业 资

格 证
（ 0 0 1 1 6 2 4 ，
铁 路 、 一 级 ）

铁 路 工 程 专 业 一
级 建 造 师 注 册 证

： 晋
1 1 4 2 0 0 6 2 0 0 8
0 1 4 4 8 ； 职 称 证
： 铁 道 工 程 、 高
级 、 G J 1 0 0 0 9

证 书 编 号
沪

1 3 1 2 0 1 9 2 0 2 0 0
2 3 6 6

川
1 5 1 2 0 0 5 2 0 0 8

0 4 4 6 4

晋
1 1 4 2 0 0 6 2 0 0 8

0 1 4 4 8

业 绩

1 、 2 0 0 2 -
2 0 0 2 ， 京 九 铁 路
龙 川 北 至 东 莞 东
增 建 第 二 线 线 下
工 程 A 1 标 段 ， 助
理 工 程 师 ；  2 、
2 0 0 3 - 2 0 0 5 ， 新
建 宜 万 铁 路 宜 昌
至 万 州 段 3 3 标 段
， 工 程 师 ；  3 、
2 0 0 5 - 2 0 0 9 ， 新

建 铁 路 温 福 线
（ 福 建 段 ） 站 前
工 程 第 I 标 段

， 工 程 部 部 长 ；
4 、 2 0 1 0 -

2 0 1 4 ， 新 建 铁 路
大 同 至 西 安 客 运
专 线 站 前 工 程 站
前 施 工 5 标 段

， 项 目 副 经 理 ；
5 、 2 0 1 4 -

2 0 1 8 ， 新 建 杭 州

1  1 9 8 8 - 1 9 9 4
徐 连 铁 路 技 改 一
期 工 程  见 习 生
、 助 理 工 程 师 、

工 程 师  2
1 9 9 5 - 1 9 9 8  横
南 铁 路 （ 分 水 关
隧 道 段 、 水 关 至
兴 田 段 ）  技 术
主 管 、 工 程 队 长
3  1 9 9 9 - 2 0 0 0
新 乡 至 日 照 铁 路
菏 泽 至 日 照 段 增
建 二 线 工 程 X I 标
段 （ 铁 路 营 业 线
施 工 ）  工 程 副
部 长  4  2 0 0 1 -
2 0 0 4  新 建 青 藏
铁 路 格 尔 木 至 拉
萨 段 第 一 期 土 建
工 程 1 0 标  工 程

部 长  5
2 0 0 4 . 1 2 -

1  1 9 9 8 - 2 0 0 0
包 西 线 神 木 北 至
延 安 北 1 1 标  技

术 主 管  2
2 0 0 0 - 2 0 0 3  洛
湛 铁 路 通 道 邵 阳
至 永 州 段 土 建 工
程 第 7 标 段  队 长
3  2 0 0 3 - 2 0 0 5
上 海 局 浙 赣 线 电
气 化 改 造 工 程
7 标 （ 铁 路 营 业
线 工 程 项 目 ）
项 目 副 经 理  4

2 0 0 5 - 2 0 1 0  改
建 铁 路 襄 渝 线 安
康 至 重 庆 段 （ 成
都 局 管 内 ） 增 建
二 线 站 前 工 程 施

工 Z H - 1 1 标
（ 铁 路 营 业 线 工
程 项 目 ）  项 目

副 经 理  5



至 黄 山 铁 路 站 前
及 相 关 工 程
H H Z Q - 8 标 段
（ 高 风 险 隧 道

） ， 项 目 副 经 理
；  6 、 2 0 1 8 -

2 0 1 9 ， 南 疆 铁 路
库 尔 勒 至 喀 什 段
提 速 扩 能 改 造 工
程 施 工 总 价 承 包
S 1 标 （ 铁 路 营 业
线 ） ， 项 目 副 经

理 。

2 0 0 9 . 9  武 汉
至 安 康 铁 路 武 襄
段 增 建 第 二 线 工
程 部 分 站 前 线 下
工 程 站 前 - 2 标 段
（ 铁 路 营 业 线 施
工 ）  项 目 副 经
理  6  2 0 1 0 . 6 -
2 0 1 5 . 6  合 肥
至 福 州 铁 路 客 运
专 线 （ 闽 赣 段
） 土 建 工 程
H F M G - 8 标 段

（ 闽 侯 隧 道 全 长
7 9 3 3 米 、 梧 山

隧 道 全 长
8 4 3 2 . 6 9 m 、 闽

清 隧 道 全 长
1 0 5 1 8 m ， 均 为
一 级 风 险 隧 道 ）
项 目 副 经 理  7
2 0 1 5 . 1 2 -

2 0 1 6 . 5  新 建
宁 波 穿 山 港 铁 路
站 前 工 程 I 标 段
（ 铁 路 营 业 线 施
工 ）  项 目 经 理
8  2 0 1 6 . 6 -

2 0 1 9 . 1 1  新 建
梅 州 至 潮 汕 铁 路
站 前 工 程 施 工 总
价 承 包 M S S G -
3 标 段 （ 丰 顺 隧

道 全 长
1 4 4 0 7 m ， 为 强
富 水 区 、 高 地 温
、 极 高 地 应 力 等
作 为 Ⅱ 级 风 险 管
控 的 高 风 险 隧 道
）  项 目 副 经 理
9  2 0 1 9 . 1 2 -
2 0 2 1 . 9  新 建
兴 国 至 泉 州 铁 路
兴 国 至 宁 化 段 站
前 工 程 X Q X N -

2 标 段  项 目 经 理
1 0

2 0 2 1 . 1 0 ～ 今
中 铁 二 局 集 团 有
限 公 司 商 务 管 理

部  副 部 长

2 0 1 0 - 2 0 1 6  新
建 沪 昆 铁 路 客 运
专 线 长 沙 至 昆 明
段 （ 云 南 段 ） 站
前 工 程 4 标 段 ( 铁
路 工 程 项 目 ， 文
笔 山 隧 道 为 高 风
险 隧 道 ）  项 目

副 经 理  6
2 0 1 6 - 2 0 2 0  新
建 赤 峰 至 京 沈 高
铁 喀 左 站 铁 路 站
前 工 程 C F S G -
6 标 段  （ 时 速
2 5 0 k m / h 高 速
铁 路 工 程 项 目 ）
项 目 副 经 理  7
2 0 2 0 - 至 今  中
铁 三 局 集 团 有 限
公 司 工 程 管 理 部

副 部 长

5 投 标 人 业 绩
1  1 、 新 建 武 汉
至 十 堰 铁 路 孝 感

1  1 、 新 建 杭 州
至 黄 山 铁 路 站 前

1  1 . 新 建 北 京
至 张 家 口 铁 路 站



至 十 堰 段 H S S G -
6 标 段  2  2 、 新
建 成 都 至 贵 阳 铁
路 乐 山 至 贵 阳 段

站 前 工 程
C G Z Q S G - 1 3 标 段
3  3 、 新 建 徐 州
至 淮 安 至 盐 城 铁

路 站 前 工 程
X Y Z Q - Ⅲ 标  4
4 、 新 建 郑 州 至
万 州 铁 路 河 南 段
站 前 工 程 施 工 总
价 承 包 Z W Z Q -

7 标 段  5  5 、 新
建 杭 州 至 黄 山 铁
路 站 前 及 相 关 工
程 H H Z Q - 8 标 段
6  6 、 新 建 天 门
至 仙 桃 铁 路 及 潜

江 铁 路 支 线
J H S G - 2 标 段

及 相 关 工 程
H H Z Q - 7 标 段  2
2 、 新 建 铁 路 西
安 至 成 都 客 运 专
线 西 安 至 江 油 段
（ 四 川 省 境 内
） 站 前 工 程

X C Z Q - 5 标  3
3 、 新 建 南 昌 至
赣 州 铁 路 客 运 专

线 站 前 工 程
C G Z Q - 1 1 标  4
4 、 新 建 梅 州 至
潮 汕 铁 路 站 前 工
程 施 工 总 价 承 包
M S S G - 3 标 段  5
5 、 新 建 重 庆 铁
路 枢 纽 东 环 线 站
前 工 程 D H Z Q -

4 标 段

前 工 程 J Z S G -
6 标 段  2  2 . 新
建 北 京 至 沈 阳 客
运 专 线 京 冀 段
J S J J S G - 1 0 标
3  3 . 新 建 商 丘
至 合 肥 至 杭 州 铁

路 站 前 工 程
S H Z Q - 1 5 标 段

裕 溪 河 特 大 桥  4
4 . 新 建 杭 州 至 黄
山 铁 路 客 运 专 线
站 前 Ⅵ 标 江 珠 隧
道  5  5 . 新 建 赣
州 至 深 圳 铁 路

（ 江 西 段
） G S J X Z Q - 4 标

关 西 隧 道  6
6 . 阳 平 关 至 安 康
铁 路 增 建 第 二 线
站 前 工 程 Y A Z Q -

1 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：CDWZQ-13(标段名称：成达万站前13标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 十 一 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 隧 道 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 二 局 集 团 有

限 公 司

2 质 量

工 程 质 量 必 须 符
合 国 家 、 行 业 、
四 川 省 、 中 国 国
家 铁 路 集 团 有 限
公 司 和 国 家 铁 路
局 有 关 标 准 、 规
范 及 设 计 文 件 要
求 ， 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率

必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 。

工 程 质 量 必 须 符
合 国 家 、 行 业 、
四 川 省 、 中 国 国
家 铁 路 集 团 有 限
公 司 和 国 家 铁 路
局 有 关 标 准 、 规
范 及 设 计 文 件 要
求 ， 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

工 程 质 量 必 须 符
合 国 家 、 行 业 、
四 川 省 、 中 国 国
家 铁 路 集 团 有 限
公 司 和 国 家 铁 路
局 有 关 标 准 、 规
范 及 设 计 文 件 要
求 ， 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

3 工 期 1 8 2 6 1 8 2 6 1 8 2 6

4
项 目 负 责

人

姓 名 刘 玉 勇 陈 建 国 辛 向 阳

职 业 资 格

一 级 建 造 师 执 业
资 格 证

（ 2 0 1 8 0 9 0 3 4 4
3 0 0 0 5 0 3 4 、 铁

职 称 证
（ 3 4 2 2 0 8 1 0 6 6
、 路 桥 工 程 、 高
级 ）  建 造 师 证

职 称 证 书
（ 3 4 0 2 0 0 0 7 1 7
， 土 木 工 程 、 高
级 ） 、 一 级 建 造



路 工 程 、 一 级
） ；  一 级 建 造
师 注 册 证 （ 鄂

1 4 2 2 0 1 8 2 0 1 9 0
3 0 9 6 、 铁 路 工 程
、 一 级 ） ；  安
全 生 产 考 核 合 格
证 书 （ 鄂 建 安

B （ 2 0 1 9 ） 0 0 1 7
8 8 5 、 / 、 B 类 ）

职 称 证
（ 4 4 0 1 0 0 3 2 7 1
、 铁 道 工 程 、 高

级 工 程 师 ）

（ 粤
1 4 1 2 0 1 4 2 0 1 5
1 8 7 2 1 、 铁 路 工
程 / 市 政 公 用 工
程 / 公 路 工 程 、

一 级 ）

师 注 册 证 （ 川
1 5 1 2 0 0 5 2 0 0 8
0 4 4 6 4 ， 铁 路 工
程 、 一 级 ） 、 一
级 建 造 师 执 业 资

格 证
（ 0 0 1 1 6 2 4 ，
铁 路 、 一 级 ）

证 书 编 号
鄂

1 4 2 2 0 1 8 2 0 1 9 0
3 0 9 6

粤
1 4 1 2 0 1 4 2 0 1 5

1 8 7 2 1

川
1 5 1 2 0 0 5 2 0 0 8

0 4 4 6 4

业 绩

1  1 9 9 9 年 -
2 0 0 0 年  朔 黄 铁
路 神 肃 段 线 下 工
程 第 1 1 标 段  助

理 工 程 师  2
2 0 0 0 年 - 2 0 0 2 年
秦 沈 客 运 专 线 第
A 7 合 同 段  路 基

工 程 师  3
2 0 0 2 年 - 2 0 0 5 年
新 建 铁 路 重 庆 至
怀 化 线 土 建 工 程
第 2 合 同 段  工 程

部 副 部 长  4
2 0 0 5 年 - 2 0 0 9 年
新 建 铁 路 武 汉 至
广 州 客 运 专 线 重
点 隧 道 第 S D I V 标
段 （ 高 风 险 隧 道
施 工 业 绩 ）  工
程 部 部 长  5

2 0 1 0 年 - 2 0 1 5 年
合 肥 至 福 州 铁 路
客 运 专 线 （ 闽 赣
段 ） 土 建 工 程
H F M G - 1 标 段

（ 高 风 险 隧 道 施
工 业 绩 ）  项 目

副 经 理  6
2 0 1 5 年 - 2 0 2 0 年
乐 清 湾 港 区 铁 路
支 线 工 程 Z J Y T -
S G 0 4 标 段  项 目

副 经 理

1  2 0 0 0 - 2 0 0 1
内 昆 铁 路 水 富 至
昭 通 段 第 4 标 段
助 理 工 程 师  2

2 0 0 1 - 2 0 0 3  西
安 - 合 肥 铁 路

W 8 标 段  桥 隧 工
程 师  3  2 0 0 3 -
2 0 0 5  青 藏 铁 路
格 拉 段 第 二 批

2 3 标 段  路 桥 工
程 师  4  2 0 0 5 -
2 0 0 8  新 建 铁 路
温 福 线 （ 福 建 段
） 站 前 工 程 Ⅲ 标
工 程 部 部 长  5

2 0 0 8 - 2 0 1 1  新
建 北 京 至 石 家 庄
铁 路 客 运 专 线

（ 北 京 局 代 建 部
分 ） 石 家 庄 隧 道
工 程  （ 高 风 险
隧 道 施 工 管 理 经
验 ）  项 目 副 经
理  6  2 0 1 1 -

2 0 1 4  乐 昌 至 广
州 高 速 公 路 樟 市
至 花 东 段 土 建 施
工 T 2 9 标  项 目

副 经 理  7
2 0 1 4 - 2 0 1 6  广
东 江 门 至 罗 定 高
速 公 路 第 五 合 同
段  项 目 副 经 理
8  2 0 1 6 - 2 0 2 0
新 建 格 尔 木 至 库

1  1 9 8 8 - 1 9 9 4
徐 连 铁 路 技 改 一
期 工 程  见 习 生
、 助 理 工 程 师 、

工 程 师  2
1 9 9 5 - 1 9 9 8  横
南 铁 路 （ 分 水 关
隧 道 段 、 水 关 至
兴 田 段 ）  技 术
主 管 、 工 程 队 长
3  1 9 9 9 - 2 0 0 0
新 乡 至 日 照 铁 路
菏 泽 至 日 照 段 增
建 二 线 工 程 X I 标
段 （ 铁 路 营 业 线
施 工 ）  工 程 副
部 长  4  2 0 0 1 -
2 0 0 4  新 建 青 藏
铁 路 格 尔 木 至 拉
萨 段 第 一 期 土 建
工 程 1 0 标  工 程

部 长  5
2 0 0 4 . 1 2 -

2 0 0 9 . 9  武 汉
至 安 康 铁 路 武 襄
段 增 建 第 二 线 工
程 部 分 站 前 线 下
工 程 站 前 - 2 标 段
（ 铁 路 营 业 线 施
工 ）  项 目 副 经
理  6  2 0 1 0 . 6 -
2 0 1 5 . 6  合 肥
至 福 州 铁 路 客 运
专 线 （ 闽 赣 段
） 土 建 工 程
H F M G - 8 标 段



尔 勒 铁 路 新 疆 段
站 前 工 程 S 6 标 段
（ 高 风 险 隧 道 施
工 管 理 经 验 ）
项 目 副 经 理  9
2 0 2 1 - 至 今  中
铁 隧 道 局 集 团 有
限 公 司 工 程 部

科 长

（ 闽 侯 隧 道 全 长
7 9 3 3 米 、 梧 山

隧 道 全 长
8 4 3 2 . 6 9 m 、 闽

清 隧 道 全 长
1 0 5 1 8 m ， 均 为
一 级 风 险 隧 道 ）
项 目 副 经 理  7
2 0 1 5 . 1 2 -

2 0 1 6 . 5  新 建
宁 波 穿 山 港 铁 路
站 前 工 程 I 标 段
（ 铁 路 营 业 线 施
工 ）  项 目 经 理
8  2 0 1 6 . 6 -

2 0 1 9 . 1 1  新 建
梅 州 至 潮 汕 铁 路
站 前 工 程 施 工 总
价 承 包 M S S G -
3 标 段 （ 丰 顺 隧

道 全 长
1 4 4 0 7 m ， 为 强
富 水 区 、 高 地 温
、 极 高 地 应 力 等
作 为 Ⅱ 级 风 险 管
控 的 高 风 险 隧 道
）  项 目 副 经 理
9  2 0 1 9 . 1 2 -
2 0 2 1 . 9  新 建
兴 国 至 泉 州 铁 路
兴 国 至 宁 化 段 站
前 工 程 X Q X N -

2 标 段  项 目 经 理
1 0

2 0 2 1 . 1 0 ～ 今
中 铁 二 局 集 团 有
限 公 司 商 务 管 理

部  副 部 长

5 投 标 人 业 绩

1  新 建 济 南 至 青
岛 高 速 铁 路 （ 不
含 先 期 开 工 段
） 站 前 工 程

J Q G T S G - 4 标 段
2  新 建 太 原 至 焦
作 铁 路 山 西 段 站
前 工 程 T J Z Q -

1 0 标 段  3  新 建
杭 州 经 绍 兴 至 台
州 铁 路 站 前 工 程
H S T Z Q - 5 标 段  4
新 建 安 顺 至 六 盘
水 铁 路 站 前 工 程
A L T J - 4 标 段  5

1  1 、 新 建 赤 峰
至 京 沈 高 铁 喀 左
站 铁 路 站 前 工 程
C F S G - 2 标 段  2
2 、 新 建 商 丘 至
合 肥 至 杭 州 铁 路
（ 安 徽 、 浙 江 段

） 站 前 工 程
S H Z Q - 5 标 段  3
3 、 新 建 太 原 至
焦 作 铁 路 河 南 段
站 前 工 程 T J S G -
Ⅰ 标 段  4  4 、
新 建 西 安 至 成 都
铁 路 西 安 至 江 油

1  1 、 新 建 杭 州
至 黄 山 铁 路 站 前

及 相 关 工 程
H H Z Q - 7 标 段  2
2 、 新 建 铁 路 西
安 至 成 都 客 运 专
线 西 安 至 江 油 段
（ 四 川 省 境 内
） 站 前 工 程

X C Z Q - 5 标  3
3 、 新 建 南 昌 至
赣 州 铁 路 客 运 专

线 站 前 工 程
C G Z Q - 1 1 标  4
4 、 新 建 梅 州 至



新 建 银 川 至 西 安
铁 路 （ 陕 西 段
） 站 前 工 程
Y X Z Q - 6 标 段

段 （ 陕 西 境 内
） 站 前 工 程

X C Z Q - 9 标 段  5
5 、 新 建 崇 礼 铁
路 工 程 先 期 开 工
段 C L S G - 1 标 段
6  6 、 新 建 衢 州
至 宁 德 铁 路 （ 福
建 段 ） 站 前 工 程
Q N F J Z Q - 2 标 段
7  7 、 新 建 杭 州
至 黄 山 铁 路 先 期
段 站 前 及 相 关 工
程 H H X Q Z Q - 1 标
8  8 、 重 庆 至 贵
阳 铁 路 扩 能 改 造
工 程 天 坪 隧 道 、
新 凉 风 垭 隧 道 站
前 工 程 Y Q Z Q -

6 标 段

潮 汕 铁 路 站 前 工
程 施 工 总 价 承 包
M S S G - 3 标 段  5
5 、 新 建 重 庆 铁
路 枢 纽 东 环 线 站
前 工 程 D H Z Q -

4 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：CDWZQ-14(标段名称：成达万站前14标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 十 八 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 北 京 工 程 局
集 团 有 限 公 司

中 铁 二 局 集 团 有
限 公 司

2 质 量

工 程 质 量 必 须 符
合 国 家 、 行 业 、
四 川 省 、 中 国 国
家 铁 路 集 团 有 限
公 司 和 国 家 铁 路
局 有 关 标 准 、 规
范 及 设 计 文 件 要
求 ， 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率

必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程

质 量 零 缺 陷

工 程 质 量 必 须 符
合 国 家 、 行 业 、
四 川 省 、 中 国 国
家 铁 路 集 团 有 限
公 司 和 国 家 铁 路
局 有 关 标 准 、 规
范 及 设 计 文 件 要
求 ， 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

工 程 质 量 必 须 符
合 国 家 、 行 业 、
四 川 省 、 中 国 国
家 铁 路 集 团 有 限
公 司 和 国 家 铁 路
局 有 关 标 准 、 规
范 及 设 计 文 件 要
求 ， 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

3 工 期 1 8 2 6 1 8 2 6 1 8 2 6

4
项 目 负 责

人

姓 名 王 永 福 顾 碧 海 辛 向 阳

职 业 资 格

① 注 册 建 造 师 证
书  证 书 编 号 ：

津
1 1 2 2 0 0 7 2 0 0 8 0
3 3 9 1  专 业 类 别
： 铁 路 工 程 ； 等

注 册 建 造 师 证
（ 京

1 1 1 2 0 0 6 2 0 0 8
0 8 2 3 7 / 铁 路 工
程  / 一 级 ） ， 职

称 证

职 称 证 书
（ 3 4 0 2 0 0 0 7 1 7
， 土 木 工 程 、 高
级 ） 、 一 级 建 造
师 注 册 证 （ 川

1 5 1 2 0 0 5 2 0 0 8



级 ： 一 级  ② 职
称 证 书  证 书 编

号
: 4 4 0 8 0 0 0 6 0 1
； 专 业 类 别 ： 机
械 工 程 ； 等 级

： 高 级

（ G 3 4 0 1 0 6 0 0 1
7 / 铁 道 工 程 / 高

级 工 程 师 ）

0 4 4 6 4 ， 铁 路 工
程 、 一 级 ） 、 一
级 建 造 师 执 业 资

格 证
（ 0 0 1 1 6 2 4 ，
铁 路 、 一 级 ）

证 书 编 号
津

1 1 2 2 0 0 7 2 0 0 8 0
3 3 9 1

京
1 1 1 2 0 0 6 2 0 0 8

0 8 2 3 7

川
1 5 1 2 0 0 5 2 0 0 8

0 4 4 6 4

业 绩

1  2 0 0 5 - 2 0 1 0
襄 渝 线 安 康 至 重
庆 增 建 第 二 线 工
程 安 康 至 梁 家 坝
段 站 前 、 部 分 站
后 工 程 X Y N S -
0 2 标 段  （ 其 中
： 新 百 岩 寨 隧 道
长 8 8 4 4 米 ， 为
Ⅰ 级 高 风 险 隧 道
。 ）  项 目 副 经
理  2  2 0 1 0 -

2 0 1 7  新 建 铁 路
云 桂 线 （ 云 南 段
） 站 前 工 程 六 标
段  （ 其 中 ： 新

哨 隧 道 长
1 1 5 1 2 m ， 为

Ⅰ 级 高 风 险 隧 道
； 东 风 隧 道 长
1 1 2 9 6 m ， 为

Ⅱ 级 高 风 险 隧 道
。 ）  项 目 副 经

理

1 、 1 9 9 7 -
1 9 9 8 ， 新 建 铁
路 阳 城 电 厂 专 线
工 程 ， 见 习 生 ；

2 、 1 9 9 8 -
2 0 0 1 ， 株 洲 至
六 盘 水 复 线 及 电
气 化 工 程 大 龙 至
贵 定 段 H 标 段

， 工 程 师 ；  3 、
京 九 铁 路 龙 川 北
至 东 莞 东 段 增 建
第 二 线 工 程 A 2 标
段 ， 工 程 部 副 部

长 ；  4 、
2 0 0 3 -

2 0 0 5 ， 宜 杭 铁
路 增 建 第 二 线 工
程 第 一 标 段 ， 工
程 部 部 长 ；  5 、

2 0 0 5 -
2 0 1 0 ， 宜 昌 - 万
州 铁 路 工 程 项 目
第 W 1 2 合 同 段
， 总 工 程 师 ；
6 、 2 0 1 0 -

2 0 1 5 ， 新 建 兰
新 铁 路 第 二 双 线
张 掖 至 红 柳 河 段
站 前 工 程 L X S -
1 0 标 段 ， 项 目 副

经 理 ；  6 、
2 0 1 6 -

2 0 2 1 ， 新 建 银
川 至 西 安 铁 路 甘
宁 段 站 前 工 程
Y X - S G - Z Q 6 标
段 ， 项 目 副 经 理

。

1  1 9 8 8 - 1 9 9 4
徐 连 铁 路 技 改 一
期 工 程  见 习 生
、 助 理 工 程 师 、

工 程 师  2
1 9 9 5 - 1 9 9 8  横
南 铁 路 （ 分 水 关
隧 道 段 、 水 关 至
兴 田 段 ）  技 术
主 管 、 工 程 队 长
3  1 9 9 9 - 2 0 0 0
新 乡 至 日 照 铁 路
菏 泽 至 日 照 段 增
建 二 线 工 程 X I 标
段 （ 铁 路 营 业 线
施 工 ）  工 程 副
部 长  4  2 0 0 1 -
2 0 0 4  新 建 青 藏
铁 路 格 尔 木 至 拉
萨 段 第 一 期 土 建
工 程 1 0 标  工 程

部 长  5
2 0 0 4 . 1 2 -

2 0 0 9 . 9  武 汉
至 安 康 铁 路 武 襄
段 增 建 第 二 线 工
程 部 分 站 前 线 下
工 程 站 前 - 2 标 段
（ 铁 路 营 业 线 施
工 ）  项 目 副 经
理  6  2 0 1 0 . 6 -
2 0 1 5 . 6  合 肥
至 福 州 铁 路 客 运
专 线 （ 闽 赣 段
） 土 建 工 程
H F M G - 8 标 段

（ 闽 侯 隧 道 全 长
7 9 3 3 米 、 梧 山

隧 道 全 长
8 4 3 2 . 6 9 m 、 闽

清 隧 道 全 长
1 0 5 1 8 m ， 均 为
一 级 风 险 隧 道 ）



项 目 副 经 理  7
2 0 1 5 . 1 2 -

2 0 1 6 . 5  新 建
宁 波 穿 山 港 铁 路
站 前 工 程 I 标 段
（ 铁 路 营 业 线 施
工 ）  项 目 经 理
8  2 0 1 6 . 6 -

2 0 1 9 . 1 1  新 建
梅 州 至 潮 汕 铁 路
站 前 工 程 施 工 总
价 承 包 M S S G -
3 标 段 （ 丰 顺 隧

道 全 长
1 4 4 0 7 m ， 为 强
富 水 区 、 高 地 温
、 极 高 地 应 力 等
作 为 Ⅱ 级 风 险 管
控 的 高 风 险 隧 道
）  项 目 副 经 理
9  2 0 1 9 . 1 2 -
2 0 2 1 . 9  新 建
兴 国 至 泉 州 铁 路
兴 国 至 宁 化 段 站
前 工 程 X Q X N -

2 标 段  项 目 经 理
1 0

2 0 2 1 . 1 0 ～ 今
中 铁 二 局 集 团 有
限 公 司 商 务 管 理

部  副 部 长

5 投 标 人 业 绩

1  1 、 新 建 成 都
至 贵 阳 铁 路 乐 山
至 贵 阳 段 站 前 工
程 C G Z Q S G 1 4 标
段  2  2 、 新 建 杭
州 经 绍 兴 至 台 州
铁 路 站 前 工 程
H S T Z Q - 3 标  3
3 、 新 建 商 丘 至
合 肥 至 杭 州 铁 路
（ 安 徽 、 浙 江 段
） 站 前 工 程 施 工
总 价 承 包 招 标

S H Z Q - 4 标 段  4
4 、 新 建 北 京 至
张 家 口 铁 路 站 前
及 “ 三 电 ” 迁 改
工 程 施 工 总 价 承
包 J Z S G - 4 标  5
5 、 新 建 郑 州 至
周 口 至 阜 阳 铁 路
河 南 段 站 前 工 程

1  1 . 新 建 银 川
至 西 安 铁 路 甘 宁
段 站 前 工 程 Y X -
S G - Z Q 6 标 段  2
2 . 新 建 商 丘 至 合
肥 至 杭 州 铁 路 站
前 工 程 S H Z Q -
8 标 段  3  3 . 新
建 郑 州 至 周 口 至
阜 阳 铁 路 河 南 段
站 前 工 程 施 工 总
价 承 包  Z F Z Q -

2 标 段

1  1 、 新 建 杭 州
至 黄 山 铁 路 站 前

及 相 关 工 程
H H Z Q - 7 标 段  2
2 、 新 建 铁 路 西
安 至 成 都 客 运 专
线 西 安 至 江 油 段
（ 四 川 省 境 内
） 站 前 工 程

X C Z Q - 5 标  3
3 、 新 建 南 昌 至
赣 州 铁 路 客 运 专

线 站 前 工 程
C G Z Q - 1 1 标  4
4 、 新 建 梅 州 至
潮 汕 铁 路 站 前 工
程 施 工 总 价 承 包
M S S G - 3 标 段  5
5 、 新 建 重 庆 铁
路 枢 纽 东 环 线 站
前 工 程 D H Z Q -

4 标 段



施 工 总 价 承 包
Z F Z Q - 4 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：CDWZQ-15(标段名称：成达万站前15标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 北 京 工 程 局
集 团 有 限 公 司

中 铁 十 八 局 集 团
有 限 公 司

中 铁 隧 道 局 集 团
有 限 公 司

2 质 量

工 程 质 量 必 须 符
合 国 家 、 行 业 、
四 川 省 、 中 国 国
家 铁 路 集 团 有 限
公 司 和 国 家 铁 路
局 有 关 标 准 、 规
范 及 设 计 文 件 要
求 ， 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率

必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程

质 量 零 缺 陷

工 程 质 量 必 须 符
合 国 家 、 行 业 、
四 川 省 、 中 国 国
家 铁 路 集 团 有 限
公 司 和 国 家 铁 路
局 有 关 标 准 、 规
范 及 设 计 文 件 要
求 ， 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

工 程 质 量 必 须 符
合 国 家 、 行 业 、
四 川 省 、 中 国 国
家 铁 路 集 团 有 限
公 司 和 国 家 铁 路
局 有 关 标 准 、 规
范 及 设 计 文 件 要
求 ， 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

3 工 期 1 8 2 6 1 8 2 6 1 8 2 6

4
项 目 负 责

人

姓 名 顾 碧 海 王 永 福 陈 建 国

职 业 资 格

注 册 建 造 师 证
（ 京

1 1 1 2 0 0 6 2 0 0 8 0
8 2 3 7 / 铁 路 工 程
/ 一 级 ） ， 职 称

证
（ G 3 4 0 1 0 6 0 0 1
7 / 铁 道 工 程 / 高

级 工 程 师 ）

① 注 册 建 造 师 证
书  证 书 编 号 ：

津
1 1 2 2 0 0 7 2 0 0 8
0 3 3 9 1  专 业 类
别 ： 铁 路 工 程
； 等 级 ： 一 级
② 职 称 证 书  证

书 编 号
: 4 4 0 8 0 0 0 6 0 1
； 专 业 类 别 ： 机
械 工 程 ； 等 级

： 高 级

职 称 证
（ 3 4 2 2 0 8 1 0 6 6
、 路 桥 工 程 、 高
级 ）  建 造 师 证

（ 粤
1 4 1 2 0 1 4 2 0 1 5
1 8 7 2 1 、 铁 路 工
程 / 市 政 公 用 工
程 / 公 路 工 程 、

一 级 ）

证 书 编 号
京

1 1 1 2 0 0 6 2 0 0 8 0
8 2 3 7

津
1 1 2 2 0 0 7 2 0 0 8

0 3 3 9 1

粤
1 4 1 2 0 1 4 2 0 1 5

1 8 7 2 1

业 绩

1  1 9 8 8 年 -
1 9 9 2 年  大 同 至
秦 皇 岛 铁 路 二 期
工 程  见 习 生  技
术 员  2  1 9 9 2 年
- 1 9 9 4 年  宝 中
铁 路 第 七 标 段
技 术 员  助 理 工
程 师  3  1 9 9 4 年

1  2 0 0 5 - 2 0 1 0
襄 渝 线 安 康 至 重
庆 增 建 第 二 线 工
程 安 康 至 梁 家 坝
段 站 前 、 部 分 站
后 工 程 X Y N S -
0 2 标 段  （ 其 中
： 新 百 岩 寨 隧 道
长 8 8 4 4 米 ， 为

1  2 0 0 0 - 2 0 0 1
内 昆 铁 路 水 富 至
昭 通 段 第 4 标 段
助 理 工 程 师  2

2 0 0 1 - 2 0 0 3  西
安 - 合 肥 铁 路

W 8 标 段  桥 隧 工
程 师  3  2 0 0 3 -
2 0 0 5  青 藏 铁 路



- 1 9 9 8 年  新 建
铁 路 阳 城 电 厂 专
用 线 工 程  专 业

工 程 师  4
1 9 9 8 年 - 2 0 0 1 年
包 西 线 神 木 北 至
延 安 北 段 新 建 铁
路 7 标  工 程 部 副
部 长  5  2 0 0 1 年
- 2 0 0 5 年  新 建
铁 路 重 庆 至 怀 化
线 土 建 工 程 第

6 标 段  工 程 部 部
长  6  2 0 0 6 年 -
2 0 1 0 年  新 建 铁
路 武 汉 至 广 州 客
运 专 线 乌 龙 泉 至
花 都 段 站 前 工 程
第 4 标 段  项 目 副
经 理  7  2 0 1 0 年
- 2 0 1 5 年  新 建
杭 州 至 长 沙 铁 路
客 运 专 线 湖 南 段

站 前  工 程
H C T J - I I  标  项

目 副 经 理  8
2 0 1 6 年 - 2 0 2 1 年
新 建 银 川 至 西 安
铁 路 甘 宁 段 站 前
工 程 Y X - S G -

Z Q 6 标 段  项 目 副
经 理  9  2 0 2 1 年
- 至 今  中 铁 北 京
工 程 局 集 团 有 限
公 司 工 程 管 理 中
心  工 程 管 理 中
心 高 级 工 程 师

Ⅰ 级 高 风 险 隧 道
。 ）  项 目 副 经
理  2  2 0 1 0 -

2 0 1 7  新 建 铁 路
云 桂 线 （ 云 南 段
） 站 前 工 程 六 标
段  （ 其 中 ： 新

哨 隧 道 长
1 1 5 1 2 m ， 为

Ⅰ 级 高 风 险 隧 道
； 东 风 隧 道 长
1 1 2 9 6 m ， 为

Ⅱ 级 高 风 险 隧 道
。 ）  项 目 副 经

理

格 拉 段 第 二 批
2 3 标 段  路 桥 工
程 师  4  2 0 0 5 -
2 0 0 8  新 建 铁 路
温 福 线 （ 福 建 段
） 站 前 工 程 Ⅲ 标
工 程 部 部 长  5

2 0 0 8 - 2 0 1 1  新
建 北 京 至 石 家 庄
铁 路 客 运 专 线

（ 北 京 局 代 建 部
分 ） 石 家 庄 隧 道
工 程  项 目 副 经
理  6  2 0 1 1 -

2 0 1 4  乐 昌 至 广
州 高 速 公 路 樟 市
至 花 东 段 土 建 施
工 T 2 9 标  项 目

副 经 理  7
2 0 1 4 - 2 0 1 6  广
东 江 门 至 罗 定 高
速 公 路 第 五 合 同
段  项 目 副 经 理
8  2 0 1 6 - 2 0 2 0
新 建 格 尔 木 至 库
尔 勒 铁 路 新 疆 段
站 前 工 程 S 6 标 段
项 目 副 经 理  9
2 0 2 1 - 至 今  中
铁 隧 道 局 集 团 有
限 公 司 工 程 部

科 长

5 投 标 人 业 绩

1  1 . 新 建 银 川 至
西 安 铁 路 甘 宁 段
站 前 工 程 Y X -

S G - Z Q 6 标 段  2
2 . 新 建 商 丘 至 合
肥 至 杭 州 铁 路 站
前 工 程 S H Z Q -
8 标 段  3  3 . 新
建 郑 州 至 周 口 至
阜 阳 铁 路 河 南 段
站 前 工 程 施 工 总
价 承 包  Z F Z Q -

2 标 段

1  1 、 新 建 成 都
至 贵 阳 铁 路 乐 山
至 贵 阳 段 站 前 工
程 C G Z Q S G 1 4 标
段  2  2 、 新 建
杭 州 经 绍 兴 至 台
州 铁 路 站 前 工 程
H S T Z Q - 3 标  3
3 、 新 建 商 丘 至
合 肥 至 杭 州 铁 路
（ 安 徽 、 浙 江 段
） 站 前 工 程 施 工
总 价 承 包 招 标

S H Z Q - 4 标 段  4
4 、 新 建 北 京 至
张 家 口 铁 路 站 前

1  1 、 新 建 赤 峰
至 京 沈 高 铁 喀 左
站 铁 路 站 前 工 程
C F S G - 2 标 段  2
2 、 新 建 商 丘 至
合 肥 至 杭 州 铁 路
（ 安 徽 、 浙 江 段

） 站 前 工 程
S H Z Q - 5 标 段  3
3 、 新 建 太 原 至
焦 作 铁 路 河 南 段
站 前 工 程 T J S G -
Ⅰ 标 段  4  4 、
新 建 西 安 至 成 都
铁 路 西 安 至 江 油
段 （ 陕 西 境 内



及 “ 三 电 ” 迁 改
工 程 施 工 总 价 承
包 J Z S G - 4 标  5
5 、 新 建 郑 州 至
周 口 至 阜 阳 铁 路
河 南 段 站 前 工 程
施 工 总 价 承 包

Z F Z Q - 4 标 段  6
6 、 新 建 铁 路 云
桂 线 （ 云 南 段

） 站 前 工 程 六 标
段

） 站 前 工 程
X C Z Q - 9 标 段  5
5 、 新 建 崇 礼 铁
路 工 程 先 期 开 工
段 C L S G - 1 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：CDWZQ-16(标段名称：成达万站前16标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 三 局 集 团 有

限 公 司

中 铁 九 局 集 团 有
限 公 司  四 川 公
路 桥 梁 建 设 集 团
有 限 公 司  联 合

体

中 铁 二 局 集 团 有
限 公 司

2 质 量

工 程 质 量 必 须 符
合 国 家 、 行 业 、
四 川 省 、 中 国 国
家 铁 路 集 团 有 限
公 司 和 国 家 铁 路
局 有 关 标 准 、 规
范 及 设 计 文 件 要
求 ， 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率

必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程

质 量 零 缺 陷

工 程 质 量 必 须 符
合 国 家 、 行 业 、
四 川 省 、 中 国 国
家 铁 路 集 团 有 限
公 司 和 国 家 铁 路
局 有 关 标 准 、 规
范 及 设 计 文 件 要
求 ， 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

工 程 质 量 必 须 符
合 国 家 、 行 业 、
四 川 省 、 中 国 国
家 铁 路 集 团 有 限
公 司 和 国 家 铁 路
局 有 关 标 准 、 规
范 及 设 计 文 件 要
求 ， 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

3 工 期 1 8 2 6 1 8 2 6 1 8 2 6

4
项 目 负 责

人

姓 名 井 源 李 平 辛 向 阳

职 业 资 格

铁 路 工 程 专 业 一
级 建 造 师 注 册 证

： 晋
1 1 4 2 0 0 6 2 0 0 8 0
1 4 4 8 ； 职 称 证
： 铁 道 工 程 、 高
级 、 G J 1 0 0 0 9

一 级 建 造 师 注 册
证 书 （ 辽

1 2 1 2 0 1 4 2 0 1 5
1 0 9 9 9 、 铁 路 工
程 、 一 级 ）  职

称 证
（ 0 9 1 6 1 2 0 0 1 4
5 2 、 铁 道 工 程 、

高 级 ）

职 称 证 书
（ 3 4 0 2 0 0 0 7 1 7
， 土 木 工 程 、 高
级 ） 、 一 级 建 造
师 注 册 证 （ 川

1 5 1 2 0 0 5 2 0 0 8
0 4 4 6 4 ， 铁 路 工
程 、 一 级 ） 、 一
级 建 造 师 执 业 资

格 证
（ 0 0 1 1 6 2 4 ，



铁 路 、 一 级 ）

证 书 编 号
晋

1 1 4 2 0 0 6 2 0 0 8 0
1 4 4 8

辽
1 2 1 2 0 1 4 2 0 1 5

1 0 9 9 9

川
1 5 1 2 0 0 5 2 0 0 8

0 4 4 6 4

业 绩

1  1 9 9 8 - 2 0 0 0
包 西 线 神 木 北 至
延 安 北 1 1 标  技

术 主 管  2
2 0 0 0 - 2 0 0 3  洛
湛 铁 路 通 道 邵 阳
至 永 州 段 土 建 工
程 第 7 标 段  队 长
3  2 0 0 3 - 2 0 0 5
上 海 局 浙 赣 线 电
气 化 改 造 工 程
7 标 （ 铁 路 营 业
线 工 程 项 目 ）
项 目 副 经 理  4

2 0 0 5 - 2 0 1 0  改
建 铁 路 襄 渝 线 安
康 至 重 庆 段 （ 成
都 局 管 内 ） 增 建
二 线 站 前 工 程 施

工 Z H - 1 1 标
（ 铁 路 营 业 线 工
程 项 目 ）  项 目

副 经 理  5
2 0 1 0 - 2 0 1 6  新
建 沪 昆 铁 路 客 运
专 线 长 沙 至 昆 明
段 （ 云 南 段 ） 站
前 工 程 4 标 段 ( 铁
路 工 程 项 目 ， 文
笔 山 隧 道 为 高 风
险 隧 道 ）  项 目

副 经 理  6
2 0 1 6 - 2 0 2 0  新
建 赤 峰 至 京 沈 高
铁 喀 左 站 铁 路 站
前 工 程 C F S G -
6 标 段  （ 时 速

2 5 0 k m / h 高 速 铁
路 工 程 项 目 ）
项 目 副 经 理  7
2 0 2 0 - 至 今  中
铁 三 局 集 团 有 限
公 司 工 程 管 理 部

副 部 长

1  2 0 2 1 年 7 月 -
2 0 2 1 年 1 1 月

新 建 西 安 至 安 康
高 速 铁 路 站 前
X K Z Q - 7 标 段 施
工 总 价 承 包 （ 高
风 险 隧 道 施 工 管
理 经 验 ）  项 目

经 理  2
2 0 1 6 年 1 1 月 -
2 0 1 8 年 1 2 月

新 建 北 京 至 沈 阳
铁 路 客 运 专 线 沈
阳 枢 纽 站 前 工 程
（ 铁 路 营 业 线 施
工 管 理 经 验 ）
项 目 经 理  3
2 0 1 1 年 6 月 -

2 0 1 6 年 9 月  新
建 吉 林 至 珲 春 铁
路 站 前 其 他 工 程
第 一 类 J H S I V 标
段 （ 瓦 斯 隧 道 施
工 管 理 经 验 ）
项 目 经 理  4
2 0 0 6 年 4 月 -

2 0 1 0 年 4 月  新
建 铁 路 福 厦 线 站
前 工 程 第 I I 标 段

项 目 副 经 理

1  1 9 8 8 - 1 9 9 4
徐 连 铁 路 技 改 一
期 工 程  见 习 生
、 助 理 工 程 师 、

工 程 师  2
1 9 9 5 - 1 9 9 8  横
南 铁 路 （ 分 水 关
隧 道 段 、 水 关 至
兴 田 段 ）  技 术
主 管 、 工 程 队 长
3  1 9 9 9 - 2 0 0 0
新 乡 至 日 照 铁 路
菏 泽 至 日 照 段 增
建 二 线 工 程 X I 标
段 （ 铁 路 营 业 线
施 工 ）  工 程 副
部 长  4  2 0 0 1 -
2 0 0 4  新 建 青 藏
铁 路 格 尔 木 至 拉
萨 段 第 一 期 土 建
工 程 1 0 标  工 程

部 长  5
2 0 0 4 . 1 2 -

2 0 0 9 . 9  武 汉
至 安 康 铁 路 武 襄
段 增 建 第 二 线 工
程 部 分 站 前 线 下
工 程 站 前 - 2 标 段
（ 铁 路 营 业 线 施
工 ）  项 目 副 经
理  6  2 0 1 0 . 6 -
2 0 1 5 . 6  合 肥
至 福 州 铁 路 客 运
专 线 （ 闽 赣 段
） 土 建 工 程
H F M G - 8 标 段

（ 闽 侯 隧 道 全 长
7 9 3 3 米 、 梧 山

隧 道 全 长
8 4 3 2 . 6 9 m 、 闽

清 隧 道 全 长
1 0 5 1 8 m ， 均 为
一 级 风 险 隧 道 ）
项 目 副 经 理  7
2 0 1 5 . 1 2 -

2 0 1 6 . 5  新 建
宁 波 穿 山 港 铁 路
站 前 工 程 I 标 段
（ 铁 路 营 业 线 施



工 ）  项 目 经 理
8  2 0 1 6 . 6 -

2 0 1 9 . 1 1  新 建
梅 州 至 潮 汕 铁 路
站 前 工 程 施 工 总
价 承 包 M S S G -
3 标 段 （ 丰 顺 隧

道 全 长
1 4 4 0 7 m ， 为 强
富 水 区 、 高 地 温
、 极 高 地 应 力 等
作 为 Ⅱ 级 风 险 管
控 的 高 风 险 隧 道
）  项 目 副 经 理
9  2 0 1 9 . 1 2 -
2 0 2 1 . 9  新 建
兴 国 至 泉 州 铁 路
兴 国 至 宁 化 段 站
前 工 程 X Q X N -

2 标 段  项 目 经 理
1 0  2 0 2 1 . 1 0 -
今  中 铁 二 局 集
团 有 限 公 司 商 务
管 理 部  副 部 长

5 投 标 人 业 绩

1  1 . 新 建 北 京 至
张 家 口 铁 路 站 前
工 程 J Z S G - 6 标
段  2  2 . 新 建 北
京 至 沈 阳 客 运 专

线 京 冀 段
J S J J S G - 1 0 标

3  3 . 新 建 商 丘 至
合 肥 至 杭 州 铁 路
站 前 工 程 S H Z Q -
1 5 标 段 裕 溪 河 特
大 桥  4  4 . 新 建
杭 州 至 黄 山 铁 路
客 运 专 线 站 前

Ⅵ 标 江 珠 隧 道  5
5 . 新 建 赣 州 至 深
圳 铁 路 （ 江 西 段
） G S J X Z Q - 4 标

关 西 隧 道  6
6 . 阳 平 关 至 安 康
铁 路 增 建 第 二 线
站 前 工 程 Y A Z Q -

1 标 段

1  新 建 北 京 至 沈
阳 铁 路 客 运 专 线
辽 宁 段 站 前 工 程
J S L N T J - 4 标 段
2  新 建 通 辽 至 京
沈 高 铁 新 民 北 站
铁 路 站 前 工 程 施
工 T L S G - 4 标 段
3  秦 沈 铁 路 客 运
专 线 能 力 加 强 工
程 Q S J Q S 标 段

4  新 建 铁 路 西 安
至 成 都 客 运 专 线
西 安 至 江 油 段
（ 四 川 省 境 内
） 站 前 工 程

X C Z Q - 3 标 段  5
攀 枝 花 至 大 理 高
速 公 路 （ 四 川 境
） 工 程 项 目 T J 标

段

1  1 、 新 建 杭 州
至 黄 山 铁 路 站 前

及 相 关 工 程
H H Z Q - 7 标 段  2
2 、 新 建 铁 路 西
安 至 成 都 客 运 专
线 西 安 至 江 油 段
（ 四 川 省 境 内
） 站 前 工 程

X C Z Q - 5 标  3
3 、 新 建 南 昌 至
赣 州 铁 路 客 运 专

线 站 前 工 程
C G Z Q - 1 1 标  4
4 、 新 建 梅 州 至
潮 汕 铁 路 站 前 工
程 施 工 总 价 承 包
M S S G - 3 标 段  5
5 、 新 建 重 庆 铁
路 枢 纽 东 环 线 站
前 工 程 D H Z Q -

4 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否



三、公示日期：自 2022年09月30日至 2022年10月03日止。

     根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法
实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令）， 在公示期
间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人
或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标
人提出。

四、联系方式：

    招 标 人： 成达万高速铁路有限责任公司
    地址： 四川省成都市金牛区蜀西路盛大国际1栋2单元
    联 系 人： 张魏
    联系电话： 18108281916
    传真/邮箱： 028-86483835
  招标人或招标代理机构（章）

     

  主要负责人或授权的项目负责人（签名）

     

  日期: 2022年09月30日  
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