
  新建成都至达州至万州铁路成都至营山段施工监理招标  中标候选人公示

  招标编号：  TDJL202200100

      新建成都至达州至万州铁路成都至营山段施工监理招标   的招标评标工作已经结束，评标委
员会经评审推荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

1、标段编号：CDWJL-2(标段名称：成达万监理2标)

    第一名：上海天佑工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：36525536

    第二名：成都大西南铁路监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：36471590

    第三名：四川铁科建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：36537393

2、标段编号：CDWJL-3(标段名称：成达万监理3标)

    第一名：成都大西南铁路监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：51349883

    第二名：四川铁科建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：51366809

    第三名：天津新亚太工程建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：51940000

3、标段编号：CDWJL-4(标段名称：成达万监理4标)

    第一名：天津新亚太工程建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：51750000

    第二名：四川铁科建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：51149206

    第三名：上海天佑工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：51018173

4、标段编号：CDWJL-5(标段名称：成达万监理5标)

    第一名：四川铁科建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：37195430

    第二名：上海天佑工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：37111429

    第三名：中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：37278604

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：CDWJL-2(标段名称：成达万监理2标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
上 海 天 佑 工 程 咨

询 有 限 公 司
成 都 大 西 南 铁 路
监 理 有 限 公 司

四 川 铁 科 建 设 监
理 有 限 公 司

2 质 量

符 合 国 家 、 行 业
、 四 川 省 、 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 和 国 家 铁

符 合 国 家 、 行 业
、 四 川 省 、 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 和 国 家 铁

符 合 国 家 、 行 业
、 四 川 省 、 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 和 国 家 铁



路 局 有 关 标 准 、
规 范 及 设 计 文 件
要 求 ， 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合
格 率 必 须 达 到

1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率

必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 。

路 局 有 关 标 准 、
规 范 及 设 计 文 件
要 求 ， 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合
格 率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷 。

路 局 有 关 标 准 、
规 范 及 设 计 文 件
要 求 ， 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合
格 率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷 。

3 工 期 1 8 2 6 1 8 2 6 1 8 2 6

4
项 目 负 责

人

姓 名 邱 维 军 岳 小 强 赵 国 华
职 业 资 格 注 册 监 理 工 程 师 注 册 监 理 工 程 师 注 册 监 理 工 程 师
证 书 编 号 0 0 1 7 9 7 8 4 0 0 5 4 0 6 5 2 0 0 2 5 6 5 1 6

业 绩

1
2 0 0 0 . 0 5 ～ 2 0 0
3 . 1 1  宝 兰 铁 路
复 线 / 中 铁 十 七
局  上 海 天 佑 工
程 咨 询 有 限 公 司

2
2 0 0 3 . 1 2 ～ 2 0 0
5 . 1 1  浙 赣 铁 路
复 线 义 乌 至 龙 游
段 / 上 海 天 佑  上
海 天 佑 工 程 咨 询

有 限 公 司  3
2 0 0 5 . 1 2 ～ 2 0 0
8 . 1 2  石 太 客 专
/ 中 铁 十 七 局  上
海 天 佑 工 程 咨 询

有 限 公 司  4
2 0 0 9 . 0 1 ～ 2 0 1
1 . 0 5  汝 郴 高 速
公 路 、 黄 咸 高 速
公 路 / 中 铁 十 七
局  上 海 天 佑 工
程 咨 询 有 限 公 司

5
2 0 1 1 . 0 6 ～ 2 0 1
3 . 0 2  公 司 总 工
办  上 海 天 佑 工
程 咨 询 有 限 公 司

6
2 0 1 3 . 0 3 ～ 2 0 1
5 . 1 2  青 岛 地 铁
2 号 线 一 期 工 程
上 海 天 佑 工 程 咨
询 有 限 公 司  7

2 0 1 6 . 0 1 ～ 2 0 1
8 . 0 2  青 岛 地 铁
1 号 线 工 程  上 海
天 佑 工 程 咨 询 有

1  2 0 1 0 年 1 0 月
- 2 0 1 8 年 8 月

新 建 原 州 区 至 王
洼 铁 路  华 铁 工
程 咨 询 有 限 责 任

公 司  2
2 0 1 8 年 8 月 -
2 0 1 9 年 1 1 月

贵 南 高 铁 广 西 段
北 京 通 达 监 理 有

限 公 司  3
2 0 1 9 年 1 1 月 -
2 0 2 0 年 4 月  新
建 常 德 经 益 阳 至
长 沙 铁 路 监 理

4 标  天 津 路 安 工
程 咨 询 有 限 公 司
4  2 0 2 0 年 5 月 -
2 0 2 2 年 1 月  新
建 涪 陵 龙 头 港 铁
路 专 用 线 工 程

（ 一 标 段 ） 监 理
成 都 大 西 南 铁 路
监 理 有 限 公 司  5
2 0 2 2 年 1 月 至 今
/  成 都 大 西 南 铁
路 监 理 有 限 公 司

工 程 部

1  2 0 0 5 . 1 2 -
2 0 0 7 . 1 0  新 建
铁 路 宜 昌 至 万 州
段  四 川 铁 科 建
设 监 理 有 限 公 司
2  2 0 0 7 . 1 1 -
2 0 0 9 . 8  改 建
铁 路 黔 桂 线 扩 能
改 造 工 程 ( 贵 州
段 )  四 川 铁 科 建
设 监 理 有 限 公 司
3  2 0 1 0 . 5 -

2 0 1 5 . 1 2  新 建
云 桂 铁 路 （ 广 西
段 ） 站 前 站 后 工
程 Y G J L - 2 标 段
四 川 铁 科 建 设 监
理 有 限 公 司  4
2 0 1 6 . 1 2 -

2 0 2 0 . 1 2  新 建
银 川 至 西 安 铁 路
（ 陕 西 段 ） 工 程
监 理 Y X J L - 1 标
段  四 川 铁 科 建
设 监 理 有 限 公 司
5  2 0 2 1 . 1 -
2 0 2 2 . 6  新 建
广 州 （ 新 塘 ） 至
汕 尾 铁 路 工 程 施
工 监 理 G S J L 7 标
段  四 川 铁 科 建
设 监 理 有 限 公 司



限 公 司  8
2 0 1 8 . 0 3 ～ 2 0 1
9 . 1 2  新 建 徐 州
至 淮 安 至 盐 城 铁
路 X Y J L - 1 标  上
海 天 佑 工 程 咨 询

有 限 公 司  9
2 0 2 0 . 0 1 ～ 2 0 2

1 . 0 5
2 0 2 0 . 0 1 ～ 2 0 2
1 . 0 5  铁 路 项 目
督 导 / 上 海 天 佑
工 程 咨 询 有 限 公
司  公 司  督 导
对 公 司 铁 路 项 目
的 安 全 质 量 督 导
检 查  上 海 天 佑
工 程 咨 询 有 限 公

司  1 0
2 0 2 1 . 0 6 ～ 2 0 2
2 . 0 7  新 建 赣 州
至 深 圳 铁 路 赣 粤
省 界 至 塘 厦 段

（ 不 含 先 期 开 工
段 ） （ G S J L -

4 标 段 ）  上 海 天
佑 工 程 咨 询 有 限

公 司

5 投 标 人 业 绩

1  新 建 广 州 （ 新
塘 ） 至 汕 尾 铁 路
工 程  2  新 建 郑
州 至 济 南 铁 路 山
东 段 施 工 监 理

Z J T L J L - 3 标  3
新 建 梅 州 至 龙 川
铁 路 工 程 施 工 监
理 M L J L - 5 标 段
4  淮 北 至 宿 州 至
蚌 埠 城 际 铁 路 监
理 H S B J L - 2 标

1  新 建 川 南 城 际
铁 路 自 贡 至 宜 宾

线 施 工 监 理
Z Y J L - 2 标 段  2
新 建 重 庆 至 黔 江

铁 路 工 程
C Q Q J J L - 2 标 段
3  新 建 西 安 至 延
安 铁 路 铜 川 至 延
安 段 ( X Y J L -

4 标 段 ) 工 程 监 理
4  新 建 川 藏 铁 路
雅 安 至 林 芝 两 区
段 站 前 工 程 施 工
监 理 C Z S C J L -

3 标 段

1  新 建 川 南 城 际
铁 路 自 贡 至 宜 宾

线 施 工 监 理
Z Y J L - 1 标  2

新 建 贵 阳 至 南 宁
铁 路 广 西 段 站 前
工 程 G N Z Q - 2 标
段  3  新 建 重 庆
至 黔 江 铁 路 施 工
监 理 C Q Q J J L -
3 标 段  4  新 建
广 州 （ 新 塘 ） 至
汕 尾 铁 路 工 程 施
工 监 理 G S J L 7 标
段  5  新 建 杭 州
至 温 州 铁 路 义 乌
至 温 州 段 施 工 监
理 H W J L - 3 标

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：CDWJL-3(标段名称：成达万监理3标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名



1 中 标 候 选 人 名 称
成 都 大 西 南 铁 路
监 理 有 限 公 司

四 川 铁 科 建 设 监
理 有 限 公 司

天 津 新 亚 太 工 程
建 设 监 理 有 限 公

司

2 质 量

符 合 国 家 、 行 业
、 四 川 省 、 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 和 国 家 铁
路 局 有 关 标 准 、
规 范 及 设 计 文 件
要 求 ， 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合
格 率 必 须 达 到

1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率

必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 。

符 合 国 家 、 行 业
、 四 川 省 、 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 和 国 家 铁
路 局 有 关 标 准 、
规 范 及 设 计 文 件
要 求 ， 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合
格 率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷 。

符 合 国 家 、 行 业
、 四 川 省 、 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 和 国 家 铁
路 局 有 关 标 准 、
规 范 及 设 计 文 件
要 求 ， 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合
格 率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷 。

3 工 期 1 8 2 6 1 8 2 6 1 8 2 6

4
项 目 负 责

人

姓 名 岳 小 强 赵 国 华 李 广 合
职 业 资 格 注 册 监 理 工 程 师 注 册 监 理 工 程 师 注 册 监 理 工 程 师
证 书 编 号 0 0 5 4 0 6 5 2 0 0 2 5 6 5 1 6 0 0 2 9 2 1 9 5

业 绩

1  2 0 1 0 年 1 0 月 -
2 0 1 8 年 8 月  新
建 原 州 区 至 王 洼
铁 路  华 铁 工 程
咨 询 有 限 责 任 公
司  2  2 0 1 8 年
8 月 - 2 0 1 9 年

1 1 月  贵 南 高 铁
广 西 段  北 京 通
达 监 理 有 限 公 司
3  2 0 1 9 年 1 1 月 -
2 0 2 0 年 4 月  新
建 常 德 经 益 阳 至
长 沙 铁 路 监 理

4 标  天 津 路 安 工
程 咨 询 有 限 公 司
4  2 0 2 0 年 5 月 -
2 0 2 2 年 1 月  新
建 涪 陵 龙 头 港 铁
路 专 用 线 工 程

（ 一 标 段 ） 监 理
成 都 大 西 南 铁 路
监 理 有 限 公 司  5
2 0 2 2 年 1 月 至 今
/  成 都 大 西 南 铁
路 监 理 有 限 公 司

工 程 部

1  2 0 0 5 . 1 2 -
2 0 0 7 . 1 0  新 建
铁 路 宜 昌 至 万 州
段  四 川 铁 科 建
设 监 理 有 限 公 司
2  2 0 0 7 . 1 1 -
2 0 0 9 . 8  改 建
铁 路 黔 桂 线 扩 能
改 造 工 程 ( 贵 州
段 )  四 川 铁 科 建
设 监 理 有 限 公 司
3  2 0 1 0 . 5 -

2 0 1 5 . 1 2  新 建
云 桂 铁 路 （ 广 西
段 ） 站 前 站 后 工
程 Y G J L - 2 标 段
四 川 铁 科 建 设 监
理 有 限 公 司  4
2 0 1 6 . 1 2 -

2 0 2 0 . 1 2  新 建
银 川 至 西 安 铁 路
（ 陕 西 段 ） 工 程
监 理 Y X J L - 1 标
段  四 川 铁 科 建
设 监 理 有 限 公 司
5  2 0 2 1 . 1 -
2 0 2 2 . 6  新 建
广 州 （ 新 塘 ） 至
汕 尾 铁 路 工 程 施
工 监 理 G S J L 7 标
段  四 川 铁 科 建
设 监 理 有 限 公 司

2 0 0 7 . 4 -
2 0 0 8 . 5  新 建
铁 路 郑 州 至 西 安
客 运 专 线 监 理 第
一 标 段  副 分 站
长 ; 2 0 0 8 . 6 -
2 0 1 0 . 4  京 沪
高 速 铁 路 监 理 第
五 标 （ J H J L -

5 ）  联 合 体 副 总
监 理 工 程 师
; 2 0 1 0 . 5 -

2 0 1 4 . 7  新 建
山 西 中 南 部 铁 路
通 道 瓦 塘 至 汤 阴
东 （ 含 ） 段 工 程
Z N J L — 9 标 段 监
理  总 监 理 工 程
师 ; 2 0 1 4 . 8 -

2 0 1 7 . 1 2  新 建
北 京 至 沈 阳 铁 路
客 运 专 线 河 北 段
（ 不 含 先 期 开 工
段 ） 站 前 工 程 施

工 监 理
J S J J J L - 4 标
总 监 理 工 程 师
; 2 0 1 8 . 1 -

2 0 2 2 . 3  新 建
曼 谷 - 呵 叻 高 速
铁 路 工 程  总 监

理 工 程 师



5 投 标 人 业 绩

1  新 建 川 南 城 际
铁 路 自 贡 至 宜 宾

线 施 工 监 理
Z Y J L - 2 标 段  2
新 建 重 庆 至 黔 江

铁 路 工 程
C Q Q J J L - 2 标 段
3  新 建 西 安 至 延
安 铁 路 铜 川 至 延
安 段 ( X Y J L - 4 标
段 ) 工 程 监 理  4
新 建 川 藏 铁 路 雅
安 至 林 芝 两 区 段
站 前 工 程 施 工 监
理 C Z S C J L - 3 标

段

1  新 建 川 南 城 际
铁 路 自 贡 至 宜 宾

线 施 工 监 理
Z Y J L - 1 标  2

新 建 贵 阳 至 南 宁
铁 路 广 西 段 站 前
工 程 G N Z Q - 2 标
段  3  新 建 重 庆
至 黔 江 铁 路 施 工
监 理 C Q Q J J L -
3 标 段  4  新 建
广 州 （ 新 塘 ） 至
汕 尾 铁 路 工 程 施
工 监 理 G S J L 7 标
段  5  新 建 杭 州
至 温 州 铁 路 义 乌
至 温 州 段 施 工 监
理 H W J L - 3 标

新 建 郑 州 至 周 口
至 阜 阳 铁 路 河 南

段 施 工 监 理
Z F J L - 5 标 段

; 新 建 哈 尔 滨 至
牡 丹 江 铁 路 客 运
专 线 H M J L - 4 标
段 ; 新 建 牡 丹 江
至 佳 木 斯 铁 路 工
程 M J J L - 8 标 段

监 理

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：CDWJL-4(标段名称：成达万监理4标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
天 津 新 亚 太 工 程
建 设 监 理 有 限 公

司

四 川 铁 科 建 设 监
理 有 限 公 司

上 海 天 佑 工 程 咨
询 有 限 公 司

2 质 量

符 合 国 家 、 行 业
、 四 川 省 、 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 和 国 家 铁
路 局 有 关 标 准 、
规 范 及 设 计 文 件
要 求 ， 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合
格 率 必 须 达 到

1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率

必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 。

符 合 国 家 、 行 业
、 四 川 省 、 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 和 国 家 铁
路 局 有 关 标 准 、
规 范 及 设 计 文 件
要 求 ， 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合
格 率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷 。

符 合 国 家 、 行 业
、 四 川 省 、 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 和 国 家 铁
路 局 有 关 标 准 、
规 范 及 设 计 文 件
要 求 ， 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合
格 率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷 。

3 工 期 1 8 2 6 1 8 2 6 1 8 2 6

4
项 目 负 责

人

姓 名 李 广 合 赵 国 华 邱 维 军
职 业 资 格 注 册 监 理 工 程 师 注 册 监 理 工 程 师 注 册 监 理 工 程 师
证 书 编 号 0 0 2 9 2 1 9 5 0 0 2 5 6 5 1 6 0 0 1 7 9 7 8 4

业 绩

2 0 0 7 . 4 -
2 0 0 8 . 5  新 建 铁
路 郑 州 至 西 安 客
运 专 线 监 理 第 一
标 段  副 分 站 长

; 2 0 0 8 . 6 -
2 0 1 0 . 4  京 沪 高

1  2 0 0 5 . 1 2 -
2 0 0 7 . 1 0  新 建
铁 路 宜 昌 至 万 州
段  四 川 铁 科 建
设 监 理 有 限 公 司
2  2 0 0 7 . 1 1 -
2 0 0 9 . 8  改 建

1
2 0 0 0 . 0 5 ～ 2 0 0
3 . 1 1  宝 兰 铁 路
复 线  中 铁 十 七

局  2
2 0 0 3 . 1 2 ～ 2 0 0
5 . 1 1  浙 赣 铁 路



速 铁 路 监 理 第 五
标 （ J H J L - 5 ）
联 合 体 副 总 监 理

工 程 师
; 2 0 1 0 . 5 -

2 0 1 4 . 7  新 建 山
西 中 南 部 铁 路 通
道 瓦 塘 至 汤 阴 东
（ 含 ） 段 工 程

Z N J L — 9 标 段 监
理  总 监 理 工 程
师 ; 2 0 1 4 . 8 -

2 0 1 7 . 1 2  新 建
北 京 至 沈 阳 铁 路
客 运 专 线 河 北 段
（ 不 含 先 期 开 工
段 ） 站 前 工 程 施
工 监 理 J S J J J L -
4 标  总 监 理 工 程
师 ; 2 0 1 8 . 1 -

2 0 2 2 . 3  新 建 曼
谷 - 呵 叻 高 速 铁
路 工 程  总 监 理

工 程 师

铁 路 黔 桂 线 扩 能
改 造 工 程 ( 贵 州
段 )  四 川 铁 科 建
设 监 理 有 限 公 司
3  2 0 1 0 . 5 -

2 0 1 5 . 1 2  新 建
云 桂 铁 路 （ 广 西
段 ） 站 前 站 后 工
程 Y G J L - 2 标 段
四 川 铁 科 建 设 监
理 有 限 公 司  4
2 0 1 6 . 1 2 -

2 0 2 0 . 1 2  新 建
银 川 至 西 安 铁 路
（ 陕 西 段 ） 工 程
监 理 Y X J L - 1 标
段  四 川 铁 科 建
设 监 理 有 限 公 司
5  2 0 2 1 . 1 -
2 0 2 2 . 6  新 建
广 州 （ 新 塘 ） 至
汕 尾 铁 路 工 程 施
工 监 理 G S J L 7 标
段  四 川 铁 科 建
设 监 理 有 限 公 司

复 线 义 乌 至 龙 游
段  上 海 天 佑 工
程 咨 询 有 限 公 司

3
2 0 0 5 . 1 2 ～ 2 0 0
8 . 1 2  石 太 客 专
中 铁 十 七 局  4

2 0 0 9 . 0 1 ～ 2 0 1
1 . 0 5  汝 郴 高 速
公 路 、 黄 咸 高 速
公 路  中 铁 十 七

局  5
2 0 1 1 . 0 6 ～ 2 0 1
3 . 0 2  公 司 总 工
办  上 海 天 佑 工
程 咨 询 有 限 公 司

6
2 0 1 3 . 0 3 ～ 2 0 1
5 . 1 2  青 岛 地 铁
2 号 线 一 期 工 程
上 海 天 佑 工 程 咨
询 有 限 公 司  7

2 0 1 6 . 0 1 ～ 2 0 1
8 . 0 2  青 岛 地 铁
1 号 线 工 程  上 海
天 佑 工 程 咨 询 有

限 公 司  8
2 0 1 8 . 0 3 ～ 2 0 1
9 . 1 2  新 建 徐 州
至 淮 安 至 盐 城 铁
路 X Y J L - 1 标

上 海 天 佑 工 程 咨
询 有 限 公 司  9

2 0 2 0 . 0 1 ～ 2 0 2
1 . 0 5  铁 路 项 目
督 导  上 海 天 佑
工 程 咨 询 有 限 公

司  1 0
2 0 2 1 . 0 6 ～ 2 0 2
2 . 0 7  新 建 赣 州
至 深 圳 铁 路 赣 粤
省 界 至 塘 厦 段

（ 不 含 先 期 开 工
段 ） （ G S J L -

4 标 段 ）  上 海 天
佑 工 程 咨 询 有 限

公 司

5 投 标 人 业 绩

新 建 郑 州 至 周 口
至 阜 阳 铁 路 河 南

段 施 工 监 理
Z F J L - 5 标 段 ; 新
建 哈 尔 滨 至 牡 丹
江 铁 路 客 运 专 线

1  新 建 川 南 城 际
铁 路 自 贡 至 宜 宾

线 施 工 监 理
Z Y J L - 1 标  2

新 建 贵 阳 至 南 宁
铁 路 广 西 段 站 前

1  新 建 广 州 （ 新
塘 ） 至 汕 尾 铁 路
工 程  2  新 建 郑
州 至 济 南 铁 路 山
东 段 施 工 监 理

Z J T L J L - 3 标  3



H M J L - 4 标 段 ; 新
建 牡 丹 江 至 佳 木

斯 铁 路 工 程
M J J L - 8 标 段 监

理

工 程 G N Z Q - 2 标
段  3  新 建 重 庆
至 黔 江 铁 路 施 工
监 理 C Q Q J J L -
3 标 段  4  新 建
广 州 （ 新 塘 ） 至
汕 尾 铁 路 工 程 施
工 监 理 G S J L 7 标
段  5  新 建 杭 州
至 温 州 铁 路 义 乌
至 温 州 段 施 工 监
理 H W J L - 3 标

新 建 梅 州 至 龙 川
铁 路 工 程 施 工 监
理 M L J L - 5 标 段
4  淮 北 至 宿 州 至
蚌 埠 城 际 铁 路 监
理 H S B J L - 2 标

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：CDWJL-5(标段名称：成达万监理5标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
四 川 铁 科 建 设 监

理 有 限 公 司
上 海 天 佑 工 程 咨

询 有 限 公 司

中 铁 二 院 ( 成 都
) 咨 询 监 理 有 限

责 任 公 司

2 质 量

符 合 国 家 、 行 业
、 四 川 省 、 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 和 国 家 铁
路 局 有 关 标 准 、
规 范 及 设 计 文 件
要 求 ， 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合
格 率 必 须 达 到

1 0 0 % ， 单 位 工 程
一 次 验 收 合 格 率

必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 。

符 合 国 家 、 行 业
、 四 川 省 、 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 和 国 家 铁
路 局 有 关 标 准 、
规 范 及 设 计 文 件
要 求 ， 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合
格 率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷 。

符 合 国 家 、 行 业
、 四 川 省 、 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 和 国 家 铁
路 局 有 关 标 准 、
规 范 及 设 计 文 件
要 求 ， 检 验 批 、
分 项 、 分 部 工 程
施 工 质 量 检 验 合
格 率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 必 须 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷 。

3 工 期 1 8 2 6 1 8 2 6 1 8 2 6

4
项 目 负 责

人

姓 名 赵 国 华 邱 维 军 方 林 虎
职 业 资 格 注 册 监 理 工 程 师 注 册 监 理 工 程 师 注 册 监 理 工 程 师
证 书 编 号 0 0 2 5 6 5 1 6 0 0 1 7 9 7 8 4 0 0 2 9 1 5 6 1

业 绩

1  2 0 0 5 . 1 2 -
2 0 0 7 . 1 0  新 建
铁 路 宜 昌 至 万 州
段  四 川 铁 科 建
设 监 理 有 限 公 司
2  2 0 0 7 . 1 1 -

2 0 0 9 . 8  改 建 铁
路 黔 桂 线 扩 能 改
造 工 程 ( 贵 州 段 )
四 川 铁 科 建 设 监
理 有 限 公 司  3

2 0 1 0 . 5 -
2 0 1 5 . 1 2  新 建

1
2 0 0 0 . 0 5 ～ 2 0 0
3 . 1 1  宝 兰 铁 路
复 线  中 铁 十 七

局  2
2 0 0 3 . 1 2 ～ 2 0 0
5 . 1 1  浙 赣 铁 路
复 线 义 乌 至 龙 游
段  上 海 天 佑 工
程 咨 询 有 限 公 司

3
2 0 0 5 . 1 2 ～ 2 0 0
8 . 1 2  石 太 客 专

1  2 0 1 4 年 7 月 -
2 0 1 8 年 9 月  新
建 哈 尔 滨 至 佳 木
斯 铁 路 宾 西 北 至
平 安 屯 段 H J J L -
7  标 段  中 铁 二
院 （ 成 都 ） 咨 询
监 理 有 限 责 任 公
司  2  2 0 1 9 年
7 月 - 2 0 2 1 年

1 2 月  新 建 玉 溪
至 磨 憨 铁 路 工 程
施 工 监 理 Y M J L -



云 桂 铁 路 （ 广 西
段 ） 站 前 站 后 工
程 Y G J L - 2 标 段
四 川 铁 科 建 设 监
理 有 限 公 司  4
2 0 1 6 . 1 2 -

2 0 2 0 . 1 2  新 建
银 川 至 西 安 铁 路
（ 陕 西 段 ） 工 程
监 理 Y X J L - 1 标
段  四 川 铁 科 建
设 监 理 有 限 公 司
5  2 0 2 1 . 1 -

2 0 2 2 . 6  新 建 广
州 （ 新 塘 ） 至 汕
尾 铁 路 工 程 施 工
监 理 G S J L 7 标 段
四 川 铁 科 建 设 监

理 有 限 公 司

中 铁 十 七 局  4
2 0 0 9 . 0 1 ～ 2 0 1
1 . 0 5  汝 郴 高 速
公 路 、 黄 咸 高 速
公 路  中 铁 十 七

局  5
2 0 1 1 . 0 6 ～ 2 0 1
3 . 0 2  公 司 总 工
办  上 海 天 佑 工
程 咨 询 有 限 公 司

6
2 0 1 3 . 0 3 ～ 2 0 1
5 . 1 2  青 岛 地 铁
2 号 线 一 期 工 程
上 海 天 佑 工 程 咨
询 有 限 公 司  7

2 0 1 6 . 0 1 ～ 2 0 1
8 . 0 2  青 岛 地 铁
1 号 线 工 程  上 海
天 佑 工 程 咨 询 有

限 公 司  8
2 0 1 8 . 0 3 ～ 2 0 1
9 . 1 2  新 建 徐 州
至 淮 安 至 盐 城 铁
路 X Y J L - 1 标

上 海 天 佑 工 程 咨
询 有 限 公 司  9

2 0 2 0 . 0 1 ～ 2 0 2
1 . 0 5  铁 路 项 目
督 导  上 海 天 佑
工 程 咨 询 有 限 公

司  1 0
2 0 2 1 . 0 6 ～ 2 0 2
2 . 0 7  新 建 赣 州
至 深 圳 铁 路 赣 粤
省 界 至 塘 厦 段

（ 不 含 先 期 开 工
段 ） （ G S J L -

4 标 段 ）  上 海 天
佑 工 程 咨 询 有 限

公 司

5 标 段  中 铁 二 院
（ 成 都 ） 咨 询 监
理 有 限 责 任 公 司

5 投 标 人 业 绩

1  新 建 川 南 城 际
铁 路 自 贡 至 宜 宾

线 施 工 监 理
Z Y J L - 1 标  2  新
建 贵 阳 至 南 宁 铁
路 广 西 段 站 前 工
程 G N Z Q - 2 标 段
3  新 建 重 庆 至 黔
江 铁 路 施 工 监 理
C Q Q J J L - 3 标 段
4  新 建 广 州 （ 新
塘 ） 至 汕 尾 铁 路

1  新 建 广 州 （ 新
塘 ） 至 汕 尾 铁 路
工 程  2  新 建 郑
州 至 济 南 铁 路 山
东 段 施 工 监 理

Z J T L J L - 3 标  3
新 建 梅 州 至 龙 川
铁 路 工 程 施 工 监
理 M L J L - 5 标 段
4  淮 北 至 宿 州 至
蚌 埠 城 际 铁 路 监
理 H S B J L - 2 标

1  新 建 贵 阳 至 南
宁 铁 路 贵 州 段 工

程 施 工 监 理
G N J L - 1 标 段  2
新 建 池 州 至 黄 山
高 速 铁 路 工 程 监
理 H C J L - 4 标 段



工 程 施 工 监 理
G S J L 7 标 段  5
新 建 杭 州 至 温 州
铁 路 义 乌 至 温 州

段 施 工 监 理
H W J L - 3 标

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 无 无 无

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

三、公示日期：自 2022年09月24日至 2022年09月27日止。

     根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法
实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令）， 在公示期
间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人
或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标
人提出。

四、联系方式：

    招 标 人： 成达万高速铁路有限责任公司
    地址： 四川省成都市金牛区蜀西路46号盛大国际1栋2单元
    联 系 人： 王菊凤
    联系电话： 028-86429309
    传真/邮箱： 028-86483835
  招标人或招标代理机构（章）

     

  主要负责人或授权的项目负责人（签名）

     

  日期: 2022年09月24日  
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