
  新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段雄安枢纽工程施工总价承包

  中标候选人公示

  招标编号：  010T0SG202201200

      新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段雄安枢纽工程施工总价承包   的招标
评标工作已经结束，评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示
如下：

一、中标候选人

1、标段编号：XSXASN-1标(标段名称：站前及生产生活房屋（不含四电）工程)

    第一名：中铁六局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：672631388

    第二名：中铁四局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：672640594

    第三名：中铁北京工程局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：672640245

2、标段编号：XSXASN-2标(标段名称：四电及四电房屋工程)

    第一名：中国铁建电气化局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：132351326

    第二名：中铁武汉电气化局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：132354159

    第三名：中铁电气化局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：132349689

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：XSXASN-1标(标段名称：站前及生产生活房屋（不含四电）工程)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 六 局 集 团 有

限 公 司
中 铁 四 局 集 团 有

限 公 司
中 铁 北 京 工 程 局
集 团 有 限 公 司

2 质 量

⑴  工 程 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 （ 原 铁 路 总
公 司 ） 有 关 标 准
、 规 范 及 设 计 文
件 要 求 ； ⑵  检
验 批 、 分 项 、 分
部 工 程 施 工 质 量
检 验 合 格 率 达 到
1 0 0 % ； ⑶  单 位
工 程 一 次 验 收 合

格 率 达 到
1 0 0 % ； ⑷  主 体
工 程 质 量 零 缺 陷

⑴  工 程 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 （ 原 铁 路 总
公 司 ） 有 关 标 准
、 规 范 及 设 计 文
件 要 求 ； ⑵  检
验 批 、 分 项 、 分
部 工 程 施 工 质 量
检 验 合 格 率 达 到
1 0 0 % ； ⑶  单 位
工 程 一 次 验 收 合

格 率 达 到
1 0 0 % ； ⑷  主 体
工 程 质 量 零 缺 陷

⑴  工 程 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 （ 原 铁 路 总
公 司 ） 有 关 标 准
、 规 范 及 设 计 文
件 要 求 ； ⑵  检
验 批 、 分 项 、 分
部 工 程 施 工 质 量
检 验 合 格 率 达 到
1 0 0 % ； ⑶  单 位
工 程 一 次 验 收 合

格 率 达 到
1 0 0 % ； ⑷  主 体
工 程 质 量 零 缺 陷



， 无 质 量 事 故
； ⑸  竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠 、
齐 全 整 洁 ， 实 现
一 次 性 交 接 合 格
。 完 全 响 应 。

， 无 质 量 事 故
； ⑸  竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠 、
齐 全 整 洁 ， 实 现
一 次 性 交 接 合 格
。 完 全 响 应 。

， 无 质 量 事 故
； ⑸  竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠 、
齐 全 整 洁 ， 实 现
一 次 性 交 接 合 格
。 完 全 响 应 。

3 工 期
暂 定 9 7 2 日 历 天
， 完 全 响 应 。

暂 定 9 7 2 日 历 天
， 完 全 响 应 。

暂 定 9 7 2 日 历 天
， 完 全 响 应 。

4
项 目 负 责

人

姓 名 耿 秀 明 樊 义 付 张 彬

职 业 资 格

一 级 注 册 建 造 师
（ 铁 路 工 程

） ； 高 级 工 程 师
； 安 全 生 产 考 核
合 格 证 书 ， 京 建

安
B ( 2 0 1 6 ) 0 1 2 1 2

3 1

一 级 注 册 建 造 师
（ 铁 路 工 程

） ； 高 级 工 程 师
； 安 全 生 产 考 核
合 格 证 书 ， 皖 交
安 B 类 、 皖 交 安
B ( 2 2 ) G 0 9 7 7 4

一 级 注 册 建 造 师
（ 铁 路 工 程

） ； 高 级 工 程 师
； 安 全 生 产 考 核
合 格 证 书 ， 京 建

安
B ( 2 0 1 7 ) 0 1 4 7

1 9 7

证 书 编 号
京

1 1 1 2 0 1 5 2 0 1 5 3
3 0 5 1

皖
1 3 4 2 0 0 7 2 0 0 8

0 2 7 3 5

京
1 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4

0 8 7 8 4

业 绩

1 . 2 0 0 9 -
2 0 1 6 京 沪 高 速 铁
路 天 津 西 站 站 场
及 相 关 工 程 施 工
（ 营 业 线 施 工
） ， （ 2 0 0 9 -

2 0 1 2 ） 专 业 工 程
师 ， （ 2 0 1 3 -

2 0 1 6 ） 项 目 副 经
理 ；  2 . 2 0 1 6 -
2 0 1 9 新 建 梅 州 至
潮 汕 铁 路 站 前 工
程 M S S G - 4 标 段
（ 营 业 线 施 工 、
2 5 0 k m / h 及 以 上
铁 路 （ 站 前 ） 工
程 ） ， 项 目 副 经

理 。

1 . 1 9 9 9 -
2 0 0 1 改 建 铁 路
新 乡 至 日 照 线 菏
泽 至 日 照 段 增 建
二 线 工 程 ， 项 目

队 长 ；  2 .
2 0 0 2 - 2 0 0 5 新
建 铁 路 遂 宁 至 重
庆 线 工 程 第 1 2 标
段 ， 项 目 队 长 ；

3 . 2 0 0 6 -
2 0 0 8 新 建 铁 路
铜 陵 至 九 江 线 工
程 （ 安 徽 段 ） 施
工 第 五 标 段 ， 项
目 副 经 理 ；  4 .
2 0 0 8 - 2 0 1 2 新
建 石 家 庄 至 武 汉
铁 路 客 运 专 线

（ 河 南 段 ） 站 前
工 程 S W Z Q - 4 标
段  （ 铁 路 营 业
线 施 工 ， 时 速
3 5 0 k m / h ） ，
项 目 副 经 理 ；
5 .  2 0 1 3 -

2 0 1 7 新 建 宝 鸡
至 兰 州 铁 路 客 运
专 线 （ 陕 西 段

） 站 前 工 程 （ 第
二 批 ） B L Z Q -

2 标  （ 铁 路 营 业
线 施 工 ， 时 速
2 5 0 k m / h ） ，

1 .  2 0 0 5 -
2 0 0 7 新 建 铁 路
洛 湛 线 永 州 至 岑
溪 段 站 前 工 程

Y Q 7 标 段 ， 工 程
部 副 部 长 ；  2 .
2 0 0 7 - 2 0 1 0 沪
汉 蓉 通 道 胡 家 营
至 安 康 段 增 建 二
线 工 程 X Y S -

0 2 标 段 ， 工 程 部
部 长 ；  3 .

2 0 1 0 - 2 0 1 4 新
建 杭 州 至 长 沙 铁
路 客 运 专 线 湖 南

段 站 前 工 程
H C T J  I I 标

， 工 程 部 部 长 ；
4 . 2 0 1 4 -

2 0 1 6 曹 妃 甸 港
区 铁 路 扩 能 工 程
C N K S - 3 标 段

（ 营 业 线 施 工 经
验 ） ， 项 目 副 经
理 ；  5 . 2 0 1 6 -
2 0 1 8 新 建 郑 州
至 周 口 至 阜 阳 铁
路 河 南 段 站 前 工
程 Z F Z Q - 2 标 段
（ 2 5 0 k m / h 及
以 上 铁 路 项 目 管
理 经 验 ） ， 项 目

副 经 理 ；
6 . 2 0 1 9 -



项 目 副 经 理 ；
6 .  2 0 1 7 -

2 0 2 2 . 5 新 建 郑
州 至 周 口 至 阜 阳
铁 路 郑 州 南 站 及
相 关 工 程 （ 不 含
站 房 ） Z N S G -
2 标 （ 铁 路 营 业
线 施 工 ） ， 项 目

副 经 理 。

2 0 2 1 新 建 金 华
至 台 州 铁 路 站 房
及 相 关 工 程 施 工
总 价 承 包 标 段 一

（ J T S G -
1 0 ） ， 项 目 副 经

理 。

5 投 标 人 业 绩

1 . 2 0 1 6 . 0 1 -
2 0 1 9 . 0 9 新 建 梅
州 至 潮 汕 铁 路 站
前 工 程 M S S G -
4 标 段 ；  2 .
2 0 1 5 . 1 1 -

2 0 2 0 . 0 6 新 建 商
丘 至 合 肥 至 杭 州
铁 路 （ 安 徽 、 浙
江 段 ） 站 前 工 程
S H Z Q - 1 6 标 段

； 3 .
2 0 1 6 . 0 8 -

2 0 1 9 . 0 4 新 建 厦
门 北 动 车 运 用 所
工 程 和 迁 建 既 有
厦 门 客 车 整 备 所
工 程 站 后 工 程
X D Z H S G 标 段 ；
4 .  2 0 1 7 . 0 4 -
2 0 2 0 . 0 5 成 都 轨
道 交 通 9 号 线 一
期 工 程 土 建 3 B 标

段 ；
5 . 2 0 1 9 . 1 1 -

2 0 2 1 . 0 5 广 东 锦
邦 冷 链 仓 储 物 流

园 项 目 。

1 .  2 0 1 7 . 1 0 -
2 0 2 1 . 1 2 新 建
张 家 界 至 吉 首 至
怀 化 铁 路 站 前 工
程 施 工 总 价 承 包
Z J H Z Q - 2 标 段

；  2 .
2 0 1 8 . 0 4 -

2 0 2 0 . 1 2 新 建
盐 城 至 南 通 铁 路
站 前 工 程 Y T Z Q -

1 标 段 ；  3 .
2 0 1 3 . 1 2 -

2 0 1 8 . 1 1 新 建
连 云 港 至 盐 城 铁

路 站 前 工 程
L Y Z Q - Ⅲ 标 段 ；
4 .  2 0 1 6 . 1 2 -
2 0 1 9 . 1 2 新 建
郑 州 至 万 州 铁 路
湖 北 段 站 前 工 程
Z W Z Q - 2 标 段 ；
5 .  2 0 1 7 . 1 1 -
2 0 1 9 . 7 新 建 商
合 杭 铁 路 合 肥 南
动 车 运 用 所 站 后
工 程 ( 不 含 “ 四
电 ” 工 程 ) 合 肥

南 动 车 所
S H D C S - 1 标 ；
6 .  2 0 1 7 . 0 9 -
2 0 2 0 . 0 9 六 安
市 体 育 中 心
P P P 项 目 。

1 .  2 0 1 6 . 0 7 -
2 0 1 9 . 1 1 新 建
郑 州 至 周 口 至 阜
阳 铁 路 河 南 段 站
前 工 程 施 工 总 价
承 包 Z F Z Q - 2 标

段 ；  2 .
2 0 1 5 . 1 2 -

2 0 1 8 . 1 2 新 建
济 南 至 青 岛 高 速
铁 路 （ 不 含 先 期
开 工 段 ） 站 前 工
程 施 工 总 价 承 包
J Q G T S G - 7 标 段

；  3 .
2 0 1 8 . 0 6 -

2 0 2 0 . 1 0 新 建
盐 城 至 南 通 铁 路
站 前 工 程 Y T Z Q -

4 标 段 ；  4 .
2 0 1 7 . 0 9 -

2 0 1 9 . 0 6 新 建
银 西 铁 路 银 川 至
吴 忠 客 专 工 程 第
四 批 Y W Z H - 1 标

段 。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求

7 获 奖 信 息

新 建 商 丘 至 合 肥
至 杭 州 铁 路

S H Z Q - 1 6 标 段 水
阳 江 特 大 桥 工 程
， 获 2 0 1 9 年 度 河
北 省 建 设 工 程 安
济 杯 奖 （ 省 优 质

工 程 ） 。

/ /



8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：XSXASN-2标(标段名称：四电及四电房屋工程)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 国 铁 建 电 气 化
局 集 团 有 限 公 司

中 铁 武 汉 电 气 化
局 集 团 有 限 公 司

中 铁 电 气 化 局 集
团 有 限 公 司

2 质 量

⑴  工 程 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 （ 原 铁 路 总
公 司 ） 有 关 标 准
、 规 范 及 设 计 文
件 要 求 ； ⑵  检
验 批 、 分 项 、 分
部 工 程 施 工 质 量
检 验 合 格 率 达 到
1 0 0 % ； ⑶  单 位
工 程 一 次 验 收 合

格 率 达 到
1 0 0 % ； ⑷  主 体
工 程 质 量 零 缺 陷
， 无 质 量 事 故
； ⑸  竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠 、
齐 全 整 洁 ， 实 现
一 次 性 交 接 合 格
。 完 全 响 应 。

⑴  工 程 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 （ 原 铁 路 总
公 司 ） 有 关 标 准
、 规 范 及 设 计 文
件 要 求 ； ⑵  检
验 批 、 分 项 、 分
部 工 程 施 工 质 量
检 验 合 格 率 达 到
1 0 0 % ； ⑶  单 位
工 程 一 次 验 收 合

格 率 达 到
1 0 0 % ； ⑷  主 体
工 程 质 量 零 缺 陷
， 无 质 量 事 故
； ⑸  竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠 、
齐 全 整 洁 ， 实 现
一 次 性 交 接 合 格
。 完 全 响 应 。

⑴  工 程 质 量 必
须 符 合 国 家 、 国
家 铁 路 局 、 国 铁
集 团 （ 原 铁 路 总
公 司 ） 有 关 标 准
、 规 范 及 设 计 文
件 要 求 ； ⑵  检
验 批 、 分 项 、 分
部 工 程 施 工 质 量
检 验 合 格 率 达 到
1 0 0 % ； ⑶  单 位
工 程 一 次 验 收 合

格 率 达 到
1 0 0 % ； ⑷  主 体
工 程 质 量 零 缺 陷
， 无 质 量 事 故
； ⑸  竣 工 文 件
做 到 真 实 可 靠 、
齐 全 整 洁 ， 实 现
一 次 性 交 接 合 格
。 完 全 响 应 。

3 工 期
暂 定 9 7 2 日 历 天
， 完 全 响 应 。

暂 定 9 7 2 日 历 天
， 完 全 响 应 。

暂 定 9 7 2 日 历 天
， 完 全 响 应 。

4
项 目 负 责

人

姓 名 李 瑞 青 姜 峰 韩 永 锋

职 业 资 格

一 级 注 册 建 造 师
（ 机 电 工 程 专 业
） ； 高 级 工 程 师
； 安 全 生 产 考 核
合 格 证 书 ， 京 建

安
B ( 2 0 2 0 ) 0 1 8 1 5

0 7

一 级 注 册 建 造 师
（ 机 电 工 程 专 业
） ； 高 级 工 程 师
； 安 全 生 产 考 核
合 格 证 书 ， 鄂 建

安
B ( 2 0 2 2 ) 0 0 1 2

8 7 6

一 级 注 册 建 造 师
（ 机 电 工 程 专 业
） ； 高 级 工 程 师
； 安 全 生 产 考 核
合 格 证 书 ， 京 建

安
B （ 2 0 2 1 ） 0 1 9

9 0 8 0

证 书 编 号
京

1 1 3 2 0 1 4 2 0 1 4 1
4 1 3 5

鄂
1 4 2 2 0 2 1 2 0 2 2

0 1 2 7 3

京
1 1 1 2 0 2 0 2 0 2 1

0 1 9 7 7

业 绩

1 . 2 0 0 7 -
2 0 0 9 改 建 铁 路 包
兰 线 包 头 至 惠 农
段 电 气 化 改 造 工
程 （ 营 业 线 施 工

） ， 副 经 理
； 2 . 2 0 0 9 -

2 0 1 0 郑 西 铁 路 客
运 专 线 通 信 、 信
号 、 电 力 及 牵 引
供 电 子 系 统 集 成
施 工 总 承 包 （ 设

1 . 2 0 1 1 -
2 0 1 3 新 建 铁 路
重 庆 至 利 川 线 站
后 工 程 2 标 ， 工
程 部 副 部 长 ；

2 . 2 0 1 4 -
2 0 1 6 改 建 铁 路
日 照 石 臼 港 区 铁
路 四 电 工 程 （ 铁
路 营 业 线 ） ， 工

程 部 部 长 ；
3 . 2 0 1 7 -

1 . 2 0 1 3 -
2 0 1 5 新 建 合 肥
至 福 州 铁 路 闽 赣
段 “ 四 电 ” 系 统
集 成 及 相 关 工 程

、 信 息 系 统
H F M G S D 标 段 施
工 总 价 承 包 工 程
（ 2 5 0 k m / h 及
以 上 铁 路 四 电 项
目 ） ， 工 程 部 长
；  2 . 2 0 1 5 -



计 速 度 为 3 5 0 千
米 / 小 时 铁 路 四
电 项 目 ， 含 营 业
线 施 工 ） ， 项 目
分 部 副 经 理 ；

3 . 2 0 1 0 -
2 0 1 2 新 建 铁 路 北
京 至 石 家 庄 、 石
家 庄 至 武 汉 （ 河
北 段 ） 客 运 专 线
通 信 、 信 号 、 牵
引 供 电 及 电 力 供
电 系 统 集 成 施 工
总 承 包 （ 设 计 速
度 为 3 5 0 千 米 / 小
时 铁 路 四 电 项 目
， 含 营 业 线 施 工
） , 项 目 副 经 理
；  4 . 2 0 1 3 -

2 0 1 4 中 铁 建 电 气
化 局 集 团 第 三 工
程 有 限 公 司 电 力
分 公 司 ， 总 工 ；

5 . 2 0 1 5 -
2 0 1 8 新 建 蒙 西 至
华 中 地 区 铁 路 煤
运 通 道 “ 三 电
” 迁 改 M H Q G -
1 标 段 ， 项 目 经
理 ； 6 . 2 0 1 8 -

2 0 1 9 新 建 蒙 西 至
华 中 地 区 铁 路 煤
运 通 道 四 电 工 程
M H S D - 2 标 段
， 项 目 副 经 理
； 7 . 2 0 1 9 -

2 0 2 1 新 建 北 京 至
沈 阳 铁 路 客 运 专
线 京 冀 段 “ 四 电
” 系 统 集 成 、 防
灾 安 全 监 控 、 信
息 及 相 关 工 程
（ 星 火 枢 纽 站

） （ 设 计 速 度 为
3 5 0 千 米 / 小 时 铁
路 四 电 项 目 ， 营
业 线 施 工 ） ， 项

目 副 经 理 。

2 0 2 0 新 建 连 云
港 至 镇 江 铁 路 站
后 “ 四 电 ” 及 相

关 工 程
（ 2 5 0 k m / h 高
速 铁 路 四 电 项 目
） ， 项 目 副 经 理
；  4 . 2 0 2 1 -
2 0 2 1 成 昆 铁 路
峨 眉 至 米 易 段 扩
能 工 程 房 建 及 四
电 工 程 施 工 总 价
承 包 招 标 E M S D -
2 标 段 ， 项 目 副

经 理 。

2 0 1 7 长 春 至 白
城 铁 路 扩 能 改 造
工 程 “ 四 电 ” 集
成 及 配 套 房 屋

（ 不 含 白 城 地 区
） 施 工 C B S H -
9 标 段 （ 铁 路 营
业 线 ） ， 项 目 副

经 理 。
3 . 2 0 1 8 -

2 0 1 9 新 建 武 汉
至 十 堰 铁 路 孝 感
至 十 堰 段 站 后

“ 四 电 ” 系 统 集
成 及 相 关 工 程 施

工 总 价 承 包
H S S D S G - 2 标
（ 2 5 0 k m / h 及
以 上 铁 路 四 电 项
目 ） ， 项 目 副 经
理 ；  4 . 2 0 2 0 -
2 0 2 1 既 有 广 通
至 大 理 铁 路 设 备
补 强 及 电 气 化 改
造 工 程 （ 铁 路 营
业 线 ） ， 项 目 副

经 理 。

5 投 标 人 业 绩

1 . 2 0 1 8 年 9 月 -
2 0 2 0 年 1 2 月

， 新 建 北 京 至 雄
安 城 际 铁 路 “ 四
电 ” 系 统 集 成 及

1 . 2 0 1 7 年 0 8 月
0 6 日 - 2 0 2 0 年
1 2 月 1 1 日 ， 新
建 连 云 港 至 镇 江
铁 路 站 后 “ 四 电

1 . 2 0 1 8 年 4 月 -
2 0 1 9 年 1 2 月

， 新 建 郑 州 至 万
州 铁 路 河 南 段 、
新 建 郑 州 至 周 口



房 屋 、 防 灾 安 全
监 控 等 施 工 总 价
承 包 J X S D - 1 标

段 ；  2 .
2 0 1 7 年 9 月 1 日 -

2 0 1 9 年 1 2 月
3 1 日 ， 新 建 成 都
至 贵 阳 铁 路 乐 山
至 贵 阳 段 “ 四 电
” 系 统 集 成 及 相
关 工 程 C G S D -
1 标 段 施 工 总 价

承 包 ；  3 .
2 0 2 0 年 9 月 8 日 -
2 0 2 1 年 3 月 7 日
， 成 渝 客 专 成 都
东 至 沙 坪 坝 段 提
质 改 造 工 程 施 工

总 价 承 包 ；
4 . 2 0 1 7 年 4 月

1 日 - 2 0 1 9 年 1 月
2 2 日 ， 符 夹 铁 路
新 河 至 夹 河 寨 段
扩 能 站 后 工 程 。

” 及 相 关 工 程
； 2 . 2 0 1 6 年
0 1 月 0 1 日 -
2 0 1 8 年 1 2 月

2 6 日 ， 哈 尔 滨 至
牡 丹 江 铁 路 电 气
化 改 造 工 程 施 工

总 价 承 包
Z H S D 标 段 。

至 阜 阳 铁 路 河 南
段 “ 四 电 ” 系 统
集 成 及 相 关 工 程
施 工 总 价 承 包
Z W S D 标 段 ；

2 . 2 0 1 8 年 5 月 -
2 0 1 9 年 1 1 月

， 新 建 武 汉 至 十
堰 铁 路 孝 感 至 十
堰 段 站 后 “ 四 电
” 系 统 集 成 及 相
关 工 程 施 工 总 价
承 包 H S S D S G -

2 标 ；
3 . 2 0 1 6 年 1 月
8 日 - 2 0 1 8 年
1 2 月 2 9 日 ， 南
平 至 龙 岩 铁 路 扩
能 改 造 工 程 “ 四
电 ” 系 统 集 成 及

相 关 工 程
N L S D 标 段 ；

4 . 2 0 1 6 年 1 2 月
- 2 0 1 9 年 5 月

， 成 昆 铁 路 永 仁
至 广 通 段 扩 能 工
程 站 后 “ 四 电

” 系 统 集 成 及 相
关 配 套 工 程 ；

5 . 2 0 1 7 年 1 0 月
- 2 0 1 9 年 1 2 月
， 渝 怀 铁 路 增 建
第 二 线 秀 山 至 同
田 湾 段 站 后 四 电
集 成 及 相 关 工 程
G T Y H Z H - Ⅸ 标

段 ；
6 . 2 0 1 8 年 2 月
1 日 - 2 0 2 1 年

1 月 3 1 日 ， 焦 柳
铁 路 塘 豹 至 柳 州
段 电 气 化 改 造 工

程 。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

三、公示日期：自 2022年10月15日至 2022年10月18日止。

     根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法



实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令）， 在公示期
间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人
或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标
人提出。

四、联系方式：

    招 标 人： 中国铁路北京局集团有限公司京南工程项目管理部
    地址： 北京市大兴区黄村镇清源西路
    联 系 人： 韩海龙
    联系电话： 18932700813
    传真/邮箱：  010-51854659/jnxmbjcb@163.com
  招标人或招标代理机构（章）

     

  主要负责人或授权的项目负责人（签名）

     

  日期: 2022年10月15日  
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