

新建雄安新区至忻州高速铁路河北段施工监理招标 中标候选人公示

招标编号：T0JL202200400

新建雄安新区至忻州高速铁路河北段施工监理招标 的招标评标工作已经结束，评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

- 1、标段编号：XXHBJL-1(标段名称：新建雄安新区至忻州高速铁路河北段施工监理1标段)
 - 第一名：北京铁研建设监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：20162500
 - 第二名：四川铁科建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：20150108
 - 第三名：西安铁一院工程咨询管理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：20200000
- 2、标段编号：XXHBJL-2(标段名称：新建雄安新区至忻州高速铁路河北段施工监理2标段)
 - 第一名：天津新亚太工程建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：23460000
 - 第二名：四川铁科建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：23454828
 - 第三名：北京铁研建设监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：23490000
- 3、标段编号：XXHBJL-3(标段名称：新建雄安新区至忻州高速铁路河北段施工监理3标段)
 - 第一名：石家庄铁源工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：25936500
 - 第二名：四川铁科建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：25874935
 - 第三名：天津新亚太工程建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：25950000
- 4、标段编号：XXHBJL-4(标段名称：新建雄安新区至忻州高速铁路河北段施工监理4标段)
 - 第一名：中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：31905587
 - 第二名：北京铁城建设监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：31974100
 - 第三名：四川铁科建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：31793386
- 5、标段编号：XXHBJL-5(标段名称：新建雄安新区至忻州高速铁路河北段施工监理5标段)
 - 第一名：铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：24443600
 - 第二名：北京铁研建设监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：24444000
 - 第三名：四川铁科建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：24388412

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：XXHBJL-1(标段名称：新建雄安新区至忻州高速铁路河北段施工监理1标段)

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名	
1	中标候选人名称	北京铁研建设监理有限公司	四川铁科建设监理有限公司	西安铁一院工程咨询管理有限公司	
2	质量	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求和分部工程验收合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、隧道、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求和分部工程验收合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、隧道、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求和分部工程验收合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、隧道、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。	
3	工期	总工期1628日历天	总工期1628日历天	总工期1628日历天	
4	项目负责人	姓名	杨兴严	王晓斌	王洪涛
		职业资格	铁路总监理工程师证 2018015078， 国家注册监理工程师证 11013055，高级工程师	铁路总监理工程师证 2019025732， 国家注册监理工程师证 13004951，高级工程师	铁路总监理工程师证 2020016063 国家注册监理工程师证 61006634，高级工程师
		证书编号	铁路总监理工程师证 2018015078， 国家注册监理工程师证 11013055	铁路总监理工程师证 2019025732， 国家注册监理工程师证 13004951	铁路总监理工程师证 2020016063 国家注册监理工程师证 61006634
		业绩	2016.12~2022.06 新建郑州至万州铁路湖北段工程ZWJL-2-1标 副总监理工程师 2013.12~2016.12 新建重庆至万州铁路工程 监理 副总监理工程师 2010.09~2013.09 新建长沙	2010.9-2014.2 新建沪昆铁路客运专线长沙至昆明段（贵州） 监理 CKGZJL-1标 线路专业监理工程师 2014.3-2017.7 新建成都至蒲江铁路工程 站前 监理 1标 营业线施工专业 监理工程师兼 监	2016.09~2020.12 新建银川至西安铁路甘宁段 监理 YX-SG-JL3标 副总监理工程师 2013.05~2016.06 新建长沙至昆明铁路客运专线湖南段 施工 监理 CKJL-3标 监理 监理组长

			<p>理组长 2017.8- 2020.4新建银 川至西安铁路 (陕西段)工程 监理YXJL-1标 段 营业线施工 监理组长 2020.4- 2021.6新建川 南城际铁路内江 至自贡至泸州线 CNJL-1标段 副总监理工程师 2021.7- 2022.8广州铁 路枢纽新建广州 白云站(棠溪站)工程白云站站 房及相关工程 BYZJL3标 副 总监理工程师</p>	
5	投标人业绩	<p>2015.11~202 1.01 新建北京 至沈阳铁路客运 专线北京段工程 施工监理 JSJJJL-5标 2016.12- 2022.06 新建 郑州至万州铁路 湖北段工程 ZWJL-2-1标 2017.10~202 1.12 新建赣州 至深圳铁路 GSJL-3标 2016.04~202 2.01 成昆铁路 峨眉至米易段扩 能改造工程 EMZQJL8标段 2015.12~202 2.6 新建郑州至 万州铁路重庆段 先期开工工程 ZWCQJL-5标段 2013.03~201 7.11 新建铁路 西安至成都客运 专线西安至江油 段(四川省境内)工程监理</p>	<p>2018.5- 2020.12 新建 北京至雄安城际 铁路施工监理 JXJL-3标段 2016.1- 2021.1 新建 北京至沈阳铁路 客运专线北京段 工程施工监理 JSJJJL-8标段 2015.6- 2019.9新建蒙 西至华中地区铁 路煤运通道站前 工程监理MHJL- 04标 2014.12- 2018.7新建深 圳至茂名铁路江 门至茂名段 DK123+200~D K388+868.29 工程施工监理 (JMJJL-2标段)</p>	<p>2016.07~202 0.12 新建银川 至西安铁路(陕 西段)工程监理 YXJL-5标段 2016.09~202 0.12 新建银川 至西安铁路甘宁 段监理YX-SG- JL3标 2013.11~202 0.12 新建福州 至平潭铁路监理 FPJL-3标段 2020.04~202 2.02 中国铁建 ·西派唐颂项目 二期工程 2012.12~201 7.12 新建西安 至成都铁路西安 至江油段(陕西 境内)工程监理 (XCJL-1标段) 2017.11~202 1.12 新建安庆 至九江铁路湖北 段工程监理总价 承包AJJL-1标 段</p>

		XCJL-1标段		
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求
7	获奖信息	无	无	无
8	其他（是否申请信誉加分）	无	无	无

标段编号：XXHBJL-2(标段名称：新建雄安新区至忻州高速铁路河北段施工监理2标段)

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名	
1	中标候选人名称	天津新亚太工程 建设监理有限公 司	四川铁科建设监 理有限公司	北京铁研建设监 理有限责任公 司	
2	质量	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、隧道、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、隧道、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。	杜绝工程质量等级事故，工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求，各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%；路基、桥梁、隧道、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求；实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值，满足按设计速度开通的要求。	
3	工期	总工期1628日 历天	总工期1628日 历天	总工期1628日 历天	
4	项目负责 人	姓名	张德	王晓斌	杨兴严
		职业资格	铁路总监理工程师证 2016060532， 国家注册监理工 程师证 62001815，高 级工程师	铁路总监理工程师证 2019025732， 国家注册监理工 程师证 13004951，高 级工程师	铁路总监理工程师证 2018015078， 国家注册监理工 程师证 11013055，高 级工程师
		证书编号	铁路总监理工程师证 2016060532， 国家注册监理工 程师证 62001815	铁路总监理工程师证 2019025732， 国家注册监理工 程师证 13004951	铁路总监理工程师证 2018015078， 国家注册监理工 程师证 11013055
		业绩	2014.2- 2018.3 新建西 安至成都铁路西 安至江油段（陕 西境内）工程 XCJL-6标段监	2010.9- 2014.2 新建沪 昆铁路客运专线 长沙至昆明段 （贵州）监理 CKGZJL-1标	2016.12~202 2.06 新建郑州 至万州铁路湖北 段工程ZWJL- 2-1标 副总监 理工程师

		<p>理 总监理工程师 2018.4-2019.11 新建珠海市区至珠海机场城际轨道交通工程横琴至珠海机场段（含金海公路大桥代建工程）施工监理 HJJL-1 标段 总监理工程师 2019.12-2020.8 新建池州至黄山高速铁路 HCJL-1 标段 总监理工程师 2020.9-2022.6 新建集宁经大同至原平铁路内蒙段先期开工站前工程监理 JDYJL-XQ 标段 总监理工程师</p>	<p>线路专业监理工程师 2014.3-2017.7 新建成都至蒲江铁路工程站前监理 1 标营业线施工专业监理工程师兼监理组长 2017.8-2020.4 新建银川至西安铁路（陕西段）工程监理 YXJL-1 标段 营业线施工监理组长 2020.4-2021.6 新建川南城际铁路内江至自贡至泸州线 CNJL-1 标段 副总监理工程师 2021.7-2022.8 广州铁路枢纽新建广州白云站（棠溪站）工程白云站站房及相关工程 BYZJL3 标 副总监理工程师</p>	<p>2013.12~2016.12 新建重庆至万州铁路工程监理 副总监理工程师 2010.09~2013.09 新建长沙至昆明铁路客运专线湖南段施工 监理 监理组长</p>
5	投标人业绩	<p>2016年7月至2019年9月 新建郑州至周口至阜阳铁路河南段施工监理 ZFJL-5 标段 2015年8月至2019年6月 新建哈尔滨至牡丹江铁路客运专线 HMJL-4 标段 2013年3月至2017年11月 新建西安至成都铁路西安至江油段（陕西境内）工程 XCJL-6 标段 2014年3月至2018年12月 新建北京至沈阳铁路客运专线工程（辽宁段）先期开工段施工监理 JSLNJL-1 标</p>	<p>2018.5-2020.12 新建北京至雄安城际铁路施工监理 JXJL-3 标段 2016.1-2021.1 新建北京至沈阳铁路客运专线北京段工程施工监理 JSJJJL-8 标段 2015.6-2019.9 新建蒙西至华中地区铁路煤运通道站前工程监理 MHJL-04 标 2014.12-2018.7 新建深圳至茂名铁路江门至茂名段 DK123+200~DK388+868.29 工程施工 监理</p>	<p>2015.11~2021.01 新建北京至沈阳铁路客运专线北京段工程施工 监理 JSJJJL-5 标 2016.12-2022.06 新建郑州至万州铁路湖北段工程 ZWJL-2-1 标 2017.10~2021.12 新建赣州至深圳铁路 GSJL-3 标 2016.04~2022.01 成昆铁路峨眉至米易段扩能改造工程 EMZQJL8 标段 2015.12~2022.6 新建郑州至万州铁路重庆段先期开工工程</p>

			(JM JL-2标段)	ZWCQJL-5标段 2013.03~2017.11 新建铁路西安至成都客运专线西安至江油段(四川省境内)工程 X CJL-1标段
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求
7	获奖信息	无	无	无
8	其他(是否申请信誉加分)	无	无	无

标段编号: XXHBJL-3(标段名称: 新建雄安新区至忻州高速铁路河北段施工监理3标段)

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名	
1	中标候选人名称	石家庄铁源工程咨询有限公司	四川铁科建设监理有限公司	天津新亚太工程建设监理有限公司	
2	质量	杜绝工程质量等级事故,工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求和分部工程验收合格率达到100%,单位工程一次验收合格率100%;路基、桥梁、隧道、线路等工程满足设计使用寿命内正常使用运营要求;开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值,满足按设计速度开通的要求。	杜绝工程质量等级事故,工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求和分部工程验收合格率达到100%,单位工程一次验收合格率100%;路基、桥梁、隧道、线路等工程满足设计使用寿命内正常使用运营要求;实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值,满足按设计速度开通的要求。	杜绝工程质量等级事故,工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求和分部工程验收合格率达到100%,单位工程一次验收合格率100%;路基、桥梁、隧道、线路等工程满足设计使用寿命内正常使用运营要求;实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值,满足按设计速度开通的要求。	
3	工期	总工期1628日历天	总工期1628日历天	总工期1628日历天	
4	项目负责人	姓名	高顺磊	王晓斌	张德
		职业资格	铁路总监理工程师证 2020016011, 国家注册监理工程师证 13008521, 高级工程师	铁路总监理工程师证 2019025732, 国家注册监理工程师证 13004951, 高级工程师	铁路总监理工程师证 2016060532, 国家注册监理工程师证 62001815, 高级工程师
		证书编号	铁路总监理工程师证 2020016011, 国家注册监理工	铁路总监理工程师证 2019025732, 国家注册监理工	铁路总监理工程师证 2016060532, 国家注册监理工

			程 师 证 13008521	程 师 证 13004951	程 师 证 62001815
		业 绩	<p>2019.8- 2022.3 新建赣 州至深圳铁路客 运专线（江西段 ）监理4标 工程 部长 2016.6- 2019.7 新建北 京至张家口铁路 监理5标 监理组 长 2014.3- 2016.5 新建石 家庄至济南铁路 监理4标 监理工 程师 2010.9- 2014.2 厦深铁 路福建段监理 2标 监理员</p>	<p>2010.9- 2014.2 新建沪 昆铁路客运专线 长沙至昆明段 （贵州）监理 CKGZJL-1标 线路专业监理工 程师 2014.3- 2017.7 新建成 都至蒲江铁路工 程站前监理1标 营业线施工专业 监理工程师兼监 理组长 2017.8- 2020.4 新建银 川至西安铁路 （陕西段）工程 监理YXJL-1标 段 营业线施工 监理组长 2020.4- 2021.6 新建川 南城际铁路内江 至自贡至泸州线 CNJL-1标段 副总监理工程师 2021.7- 2022.8 广州铁 路枢纽新建广州 白云站（棠溪站 ）工程白云站站 房及相关工程 BYZJL3标 副 总监理工程师</p>	<p>2014.2- 2018.3 新建 西安至成都铁路 西安至江油段 （陕西境内）工 程XCJL-6标段 监理 总监理工 程师 2018.4- 2019.11 新建 珠海市区至珠海 机场城际轨道交 通工程横琴至珠 海机场段（含金 海公路大桥代建 工程）施工监理 HJJL-1标段 总监理工程师 2019.12- 2020.8 新建 池州至黄山高速 铁路HCJL-1标 段 总监理工程 师 2020.9- 2022.6 新建 集宁经大同至原 平铁路内蒙段先 期开工站前工程 监理JDYJL- XQ标段 总监理 工程师</p>
5	投 标 人 业 绩		<p>2016.4~2019. 12 新建北京至 张家口铁路工程 施工监理JZJL- 5标段 2017.11~2021 .11 新建赣州至 深圳铁路客运专 线（江西段）工 程监理 2016.10~2020 .12 新建太原至 焦作铁路山西段 施工监理TJJL- 5标 2013.10~2017</p>	<p>2018.5- 2020.12 新建 北京至雄安城际 铁路施工监理 JXJL-3标段 2016.1- 2021.1 新建 北京至沈阳铁路 客运专线北京段 工程施工监理 JSJJJL-8标段 2015.6- 2019.9 新建蒙 西至华中地区铁 路煤运通道站前 工程监理MHJL-</p>	<p>2016年7月至 2019年9月 新 建郑州至周口至 阜阳铁路河南段 施工监理ZFJL- 5标段 2015年 8月至2019年 6月 新建哈尔滨 至牡丹江铁路客 运专线HMJL- 4标段 2013年 3月至2017年 11月 新建西安 至成都铁路西安 至江油段（陕西 境内）工程</p>

		. 12 新建石家庄至济南铁路客运专线工程监理 SJJL-4 标段 2016.9~2019.12 新建银西铁路银川至吴忠客专工程监理 YWKZ-JL2 标	04 标 2014.12-2018.7 新建深圳至茂名铁路江门至茂名段 DK123+200~DK388+868.29 工程施工监理 (JM JL-2 标段)	XCJL-6 标段 2014年3月至2018年12月 新建北京至沈阳铁路客运专线工程(辽宁段)先期开工段施工监理 JSLNJL-1 标
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求
7	获奖信息	无	无	无
8	其他(是否申请信誉加分)	无	无	无

标段编号: XXHBJL-4(标段名称: 新建雄安新区至忻州高速铁路河北段施工监理4标段)

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名	
1	中标候选人名称	中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司	北京铁城建设监理有限责任公司	四川铁科建设监理有限公司	
2	质量	杜绝工程质量等级事故, 工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求, 各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到 100%, 单位工程一次验收合格率 100%; 路基、桥梁、隧道、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求; 实现开通验收速度不低于 1.1 倍列车设计速度目标值, 满足按设计速度开通的要求。	杜绝工程质量等级事故, 工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求, 各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到 100%, 单位工程一次验收合格率 100%; 路基、桥梁、隧道、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求; 实现开通验收速度不低于 1.1 倍列车设计速度目标值, 满足按设计速度开通的要求。	杜绝工程质量等级事故, 工程质量达到国家、国铁集团相关验收标准要求, 各检验批、分项和分部工程施工质量合格率达到 100%, 单位工程一次验收合格率 100%; 路基、桥梁、隧道、线路等工程满足设计使用寿命内正常运营要求; 实现开通验收速度不低于 1.1 倍列车设计速度目标值, 满足按设计速度开通的要求。	
3	工期	总工期 1628 日历天	总工期 1628 日历天	总工期 1628 日历天	
4	项目负责人	姓名	宫海军	刘宪军	王晓斌
		职业资格	铁路总监理工程师证 2009070180, 国家注册监理工程师证 51003612, 高级工程师	铁路总监理工程师证 2020026165, 国家注册监理工程师证 41006661, 高级工程师	铁路总监理工程师证 2019025732, 国家注册监理工程师证 13004951, 高级工程师
		证书编号	铁路总监理工程师证	铁路总监理工程师证	铁路总监理工程师证

			2009070180, 国家注册监理工程师证 51003612	2020026165, 国家注册监理工程师证 41006661	2019025732, 国家注册监理工程师证 13004951
		业绩	<p>2009.7-2014.12新建兰州至重庆铁路兰州东至夏官营、广元至重庆段土建工程LYJL-10标段 副总监、总监</p> <p>2016.4-2017.9新建玉溪至磨憨铁路施工监理YMJL-5标段 总监</p> <p>2018.1-2019.10深圳市城市轨道交通13号线工程监理13503标 总监</p> <p>2019.11--2020.11新建湖州至杭州西至杭黄高铁连接线施工监理HHLJXJL-6标段 总监</p>	<p>2018.01-2019.09 大同至张家口高速铁路工程山西省境内DZJL-1标 副总监监理工程师</p> <p>2012.12-2017.12 新建西安至成都铁路西安至江油段(陕西境内)工程监理XCJL-5标段 监理组长</p>	<p>2010.9-2014.2新建沪昆铁路客运专线长沙至昆明段(贵州)监理CKGZJL-1标 线路专业监理工程师</p> <p>2014.3-2017.7新建成都至蒲江铁路工程站前监理1标 营业线施工专业监理工程师兼监理组长</p> <p>2017.8-2020.4新建银川至西安铁路(陕西段)工程监理YXJL-1标段 营业线施工监理组长</p> <p>2020.4-2021.6新建川南城际铁路内江至自贡至泸州线CNJL-1标段 副总监监理工程师</p> <p>2021.7-2022.8广州铁路枢纽新建广州白云站(棠溪站)工程白云站站房及相关工程BYZJL3标 副总监监理工程师</p>
5	投标人业绩		<p>2015.12~2019.11新建商丘至合肥至杭州铁路SHJL-4标</p> <p>2016.8~2018.12新建北京至沈阳铁路客运专线辽宁段站后工程监理JSLNHJ-1标</p> <p>2014.1~2019.12新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段工程</p>	<p>2016.12-2021.12 新建铁路赣州至深圳客运专线GSJXJL-3标段</p> <p>2014.1-2019.12 新建铁路成都至贵阳铁路乐山至贵阳段工程监理CGJL-7标段</p> <p>2015.11-2019.12 新建大同至张家口高</p>	<p>2018.5-2020.12 新建北京至雄安城际铁路施工监理JXJL-3标段</p> <p>2016.1-2021.1 新建北京至沈阳铁路客运专线北京段工程施工监理JSJJJL-8标段</p> <p>2015.6-2019.9新建蒙西至华中地区铁</p>

		CGJL-4标 2016.1~2019.11新建武汉至十堰铁路孝感至十堰段施工监理 HSJL-5标 2014.7~2019.12新建北京至沈阳铁路客运专线(河北段)站前工程施工监理 III标 2015.12~2021.6新建大理至临沧铁路工程施 工监理第一标段	速铁路工程山西 省境内施工监 理 DZJL-1标 2015.11- 2021.1新建 北京至沈阳铁路 客运专线北京段 工程施工监理 VI标 2013.3- 2018.1重庆 至贵阳铁路扩能 改造工程YQJL- 2标 2017.7- 2019.12新建 银西铁路银川至 吴忠客专工程 YWKZ-JL4标段	路煤运通道站前 工程监理MHJL- 04标 2014.12- 2018.7新建深 圳至茂名铁路江 门至茂名段 DK123+200~D K388+868.29 工程施工监理 (JM JL-2标段)
6	评标情况	符合招标文件要 求	符合招标文件要 求	符合招标文件要 求
7	获奖信息	无	无	无
8	其他(是否申请信 誉加分)	无	无	无

标段编号: XXHB JL-5(标段名称: 新建雄安新区至忻州高速铁路河北段施工监理5标段)

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名	
1	中标候选人名称	铁四院(湖北)工 程监理咨询有限 公司	北京铁研建设监 理有限责任公司	四川铁科建设监 理有限公司	
2	质量	杜绝工程质量等 级事故,工程质 量达到国家、国 铁集团相关验收 标准要求,各项 分部工程施工质 量合格率达到 100%,单位工程 一次验收合格率 100%;路基、桥 梁、隧道、线路 等工程满足设计 使用寿命内正常 运营要求;实现 开通验收速度不 低于1.1倍列车 设计速度目标值 ,满足按设计速 度开通的要求。	杜绝工程质量等 级事故,工程质 量达到国家、国 铁集团相关验收 标准要求,各项 分部工程施工质 量合格率达到 100%,单位工程 一次验收合格 率100%;路基 、桥梁、隧道、 线路等工程满足 设计使用寿命内 正常运营要求; 实现开通验收 速度不低于 1.1倍列车设计 速度目标值,满 足按设计速度开 通的要求。	杜绝工程质量等 级事故,工程质 量达到国家、国 铁集团相关验收 标准要求,各项 分部工程施工质 量合格率达到 100%,单位工程 一次验收合格 率100%;路基 、桥梁、隧道、 线路等工程满足 设计使用寿命内 正常运营要求; 实现开通验收 速度不低于 1.1倍列车设计 速度目标值,满 足按设计速度开 通的要求。	
3	工期	总工期1628日 历天	总工期1628日 历天	总工期1628日 历天	
4	项目负责 人	姓名	王康	杨兴严	王晓斌
		职业资格	铁路总监理工程师 证	铁路总监理工程师 证	铁路总监理工程师 证

			2016014019, 国家注册监理工程师证 42007396, 高级工程师	2018015078, 国家注册监理工程师证 11013055, 高级工程师	2019025732, 国家注册监理工程师证 13004951, 高级工程师
		证书编号	铁路总监理工程师证 2016014019, 国家注册监理工程师证 42007396	铁路总监理工程师证 2018015078, 国家注册监理工程师证 11013055	铁路总监理工程师证 2019025732, 国家注册监理工程师证 13004951
		业绩	2005.07~2011.02 宜昌至万州铁路工程 监理员 2011.03~2017.04 石门至长沙铁路增建第二线工程 SCFXJL-1 标 专业监理工程师、监理组长 2017.05~2019.12 新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段工程 监理 CGJL-3 标 监理组长 2019.12~2020.03 新建黔江至张家界至常德铁路工程施工 监理 QZCJL-2 标 副总监理工程师 2020.04~2022.07 新建南宁至玉林铁路工程 NYJL-4 标段 施工 监理 副总监理工程师	2016.12~2022.06 新建郑州至万州铁路湖北段工程 ZWJL-2-1 标 副总监理工程师 2013.12~2016.12 新建重庆至万州铁路工程 监理 副总监理工程师 2010.09~2013.09 新建长沙至昆明铁路客运专线 湖南段 施工 监理 监理组长	2010.9-2014.2 新建沪昆铁路客运专线长沙至昆明段(贵州) 监理 CKGZJL-1 标 线路专业监理工程师 2014.3-2017.7 新建成都至蒲江铁路工程 站前 监理 1 标 营业线 施工 专业 监理工程师 兼 监理 组长 2017.8-2020.4 新建银川至西安铁路(陕西段) 工程 监理 YXJL-1 标 段 营业线 施工 监理 组长 2020.4-2021.6 新建川南城际铁路内江至自贡至泸州线 CNJL-1 标段 副总监理工程师 2021.7-2022.8 广州铁路枢纽新建广州白云站(棠溪站) 工程 白云站站房及相关工程 BYZJL3 标 副总监理工程师
5	投标人业绩		2015.07~2019.12 新建铁路南昌至赣州客运专线 CGJL-7 标 2014.7~2019.7 新建北京至沈阳铁路客运专线河北段(不含先	2015.11~2021.01 新建北京至沈阳铁路客运专线北京段工程 施工 监理 JSJJJL-5 标 2016.12-2022.06 新建	2018.5-2020.12 新建北京至雄安城际铁路 施工 监理 JXJL-3 标段 2016.1-2021.1 新建北京至沈阳铁路

		期开工段) 站前 工程施工监理 II 标 2017.10~202 1.12 新建牡丹江 至佳木斯铁路工 程 MJJL-4 标段 2017.10~202 1.12 新建安庆至 九江铁路湖北段 工程监理总价承 包 AJJL-2 标 2017.06~201 9.11 新建鲁南高 速铁路日照至临 沂段施工监理 RLJL-2 标	郑州至万州铁路 湖北段工程 ZWJL-2-1 标 2017.10~202 1.12 新建赣州 至深圳铁路 GSJL-3 标 2016.04~202 2.01 成昆铁路 峨眉至米易段扩 能改造工程 EMZQJL8 标段 2015.12~202 2.6 新建郑州 至万州铁路重庆 段先期开工工程 ZWCQJL-5 标段 2013.03~201 7.11 新建铁路 西安至成都客运 专线西安至江油 段(四川省境内)工程监理 XCJL-1 标段	客运专线北京段 工程施工监理 JSJJJL-8 标段 2015.6- 2019.9 新建蒙 西至华中地区铁 路煤运通道站前 工程监理 MHJL- 04 标 2014.12- 2018.7 新建深 圳至茂名铁路江 门至茂名段 DK123+200~D K388+868.29 工程施工监理 (JMJJL-2 标段)
6	评标情况	符合招标文件要 求	符合招标文件要 求	符合招标文件要 求
7	获奖信息	无	无	无
8	其他(是否申请信 誉加分)	无	无	无

三、公示日期：自 2022年10月15日至 2022年10月18日止。

根据《招标投标活动投诉处理办法》(七部委2004年11号令)、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》(发展改革委2017年10号令)，在公示期间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字(应附法定代表人签署的授权委托书)后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标人提出。

四、联系方式：

招 标 人： 雄安高速铁路有限公司
地 址： 河北省石家庄市新华区新华路100号
联 系 人： 崔勇
联系电话： 0311-87929968
传真/邮箱： xagsjcbzb@163.com

招标人或招标代理机构(章)

主要负责人或授权的项目负责人(签名)

日期：2022年10月15日