
  新建成渝中线铁路（含十陵南站）重庆段站前施工招标  中标候选人公示

  招标编号：  TDSG202200700

      新建成渝中线铁路（含十陵南站）重庆段站前施工招标   的招标评标工作已经结束，评标委
员会经评审推荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

1、标段编号：CYCQZQ-1(标段名称：新建成渝中线铁路重庆段站前1标)

    第一名：中铁十二局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2791023798

    第二名：中铁十四局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2791086624

    第三名：中铁五局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2791072911

2、标段编号：CYCQZQ-2(标段名称：新建成渝中线铁路重庆段站前2标)

    第一名：中铁四局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2548443982

    第二名：中铁十二局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2548527897

    第三名：中铁五局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2548449778

3、标段编号：CYCQZQ-3(标段名称：新建成渝中线铁路重庆段站前3标)

    第一名：中铁五局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2433154911

    第二名：中铁十二局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2433205101

    第三名：中铁四局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2433274921

4、标段编号：CYCQZQ-4(标段名称：新建成渝中线铁路重庆段站前4标)

    第一名：中铁十四局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2726492076

    第二名：中铁四局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2726382601

    第三名：中铁五局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2726592445

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：CYCQZQ-1(标段名称：新建成渝中线铁路重庆段站前1标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 十 二 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 十 四 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 五 局 集 团 有

限 公 司

2 质 量

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收



等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 达 到 1 0 0 % ， 单
位 工 程 一 次 验 收

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 ， 无
重 大 及 以 上 质 量

事 故

等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

3 工 期 1 8 2 6 1 8 2 6 1 8 2 6

4
项 目 负 责

人

姓 名 郭 韶 雷 韩 杰 吕 文 件

职 业 资 格

建 造 师 注 册 证
（ 晋

1 6 1 2 0 1 6 2 0 1 8 2
0 7 3 7 、 铁 路 工 程
、 一 级 ）  职 称

证
（ 4 4 0 2 0 0 0 4 1 4
0 0 4 、 铁 道 工 程
、 高 级 工 程 师 ）

注 册 建 造 师 证 书
（ 鲁

1 3 7 2 0 1 2 2 0 1 4
0 1 3 7 2 、 铁 路 工
程 、 一 级 ） ； 职

称 证
（ 4 4 0 4 0 1 5 0 6 8
、 路 桥 工 程 、 高

级 ）

贵
1 5 2 2 0 0 7 2 0 0 8
0 0 9 9 5 、 铁 路 工
程 、 壹 级 注 册 建

造 师

证 书 编 号
晋

1 6 1 2 0 1 6 2 0 1 8 2
0 7 3 7

鲁
1 3 7 2 0 1 2 2 0 1 4

0 1 3 7 2

贵
1 5 2 2 0 0 7 2 0 0 8

0 0 9 9 5

业 绩

1  2 0 0 9 . 0 3 -
2 0 1 3 . 1 2  湘 桂
铁 路 永 州 至 柳 州
段 扩 能 改 造 工 程
X G - 3 标 （ 铁 路 营
业 线 施 工 ）  项
目 副 经 理  2
2 0 1 4 . 0 7 -

2 0 1 8 . 1 2  新 建
北 京 至 沈 阳 铁 路
客 运 专 线 辽 宁 段

站 前 工 程
J S L N T J - 2 标 段
（ 高 风 险 隧 道 施
工 ）  项 目 副 经

理  3
2 0 1 9 . 0 3 -

2 0 2 1 . 1 2  新 建
弥 勒 至 蒙 自 铁 路
站 前 工 程 M M Z Q -
3 标 （ 高 风 险 隧
道 施 工 ）  项 目

副 经 理

1  1 9 9 9 - 2 0 0 0
朔 黄 铁 路 神 肃 段
线 下 工 程  助 理

工 程 师  2
2 0 0 0 - 2 0 0 3  陇
海 线 宝 鸡 至 天 水
段 增 建 第 二 线 工
程 1 3 标 （ 铁 路 营
业 线 施 工 ）  技
术 副 队 长  3

2 0 0 3 - 2 0 0 5  宣
杭 铁 路 增 建 第 二
线 工 程 第 十 三 标
段 （ 铁 路 营 业 线
施 工 ）  队 长  4
2 0 0 5 - 2 0 0 7  京
广 线 信 阳 至 陈 家
河 段 改 造 工 程

X C Z Q 1 标 段 （ 铁
路 营 业 线 施 工 、

设 计 时 速
2 0 0 k m / h ）  项

目 副 经 理  5
2 0 0 8 - 2 0 1 3  新
建 向 塘 至 莆 田 铁
路 工 程 三 江 镇 至
福 州 段 X P F J -

1  2 0 0 7 . 0 9 -
2 0 0 8 . 1 2  青 藏
铁 路 西 宁 至 格 尔
木 段 增 建 第 二 线
工 程 X G Z H Q 6 标
段  项 目 副 经 理
2  2 0 0 8 . 1 2 -
2 0 1 2 . 1 1  新 建
贵 阳 至 广 州 铁 路
站 前 工 程 G G T J -
3 标 （ 一 级 高 风
险 隧 道 ）  项 目

副 经 理  3
2 0 1 2 . 1 2 -

2 0 1 8 . 0 7  广 通
至 大 理 铁 路 扩 能
改 造 工 程 站 前 工
程 施 工 站 前 5 标
段 （ 营 业 线 施 工
）  项 目 经 理  4

2 0 2 1 . 0 1 -
2 0 2 2 . 0 7  云 景
路 延 长 线 ( 高 坡
岭 路 - 蓉 茉 大 道
) 工 程 - - 下 穿 南
宁 第 二 动 车 所 地
道 工 程  项 目 经



3 标 ( 设 计 时 速
2 0 0 k m / h ， 含
高 风 险 隧 道 施 工
)  项 目 副 经 理
6  2 0 1 3 - 2 0 1 7
新 建 宝 鸡 至 兰 州
铁 路 客 运 专 线 甘

肃 段
（ D K 9 8 6 + 3 2 4 .
3 3 ～ D K 1 0 2 8 + 3
3 2 ） 站 前 工 程
B L T J - 1 3 标 段

( 设 计 时 速
2 5 0 k m / h )  项
目 副 经 理  7

2 0 1 7 - 2 0 2 1  新
建 牡 丹 江 至 佳 木
斯 铁 路 站 前 工 程
M J Z Q S G 6  标 段
（ 高 速 铁 路 ， 设

计 时 速
2 5 0 k m / h ）  项

目 副 经 理

理  5
2 0 2 2 . 0 8 - 今

中 铁 五 局 集 团 有
限 公 司  中 铁 五
局 生 产 管 理 部 副

部 长

5 投 标 人 业 绩

1  1 、 新 建 太 原
至 焦 作 铁 路 山 西

段 站 前 工 程
T J Z Q - 4 标 段  2
2 、 新 建 成 都 至
贵 阳 铁 路 乐 山 至
贵 阳 段 站 前 工 程
C G Z Q S G - 1 1 标 段
3  3 、 新 建 朝 阳
至 秦 沈 高 铁 凌 海
南 站 铁 路 联 络 线
站 前 工 程 C L T J -
3 标 段  4  4 、 新
建 牡 丹 江 至 佳 木
斯 铁 路 站 前 工 程
施 工 总 价 承 包

M J Z Q S G 3 标 段  5
5 、 新 建 大 理 至
临 沧 铁 路 项 目

D L Z Q - 3 标 段  6
6 、 新 建 安 顺 至
六 盘 水 铁 路 站 前
工 程 A L T J - 3 标
段  7  7 、 新 建 青
岛 至 连 云 港 铁 路
工 程 胶 南 （ 不 含
） 至 赣 榆 北 （ 不
含 ） 段 站 前 工 程
Z Q - 3 标 段  8

8 、 新 建 济 南 至

1  1 . 新 建 张 家
界 至 吉 首 至 怀 化
铁 路 站 前 工 程
Z J H Z Q - 9 标 段
2  2 . 成 昆 铁 路
峨 眉 至 米 易 段 扩
能 工 程 站 前 工 程
E M Z Q - 1 6 标 段
3  3 . 新 建 黔 江
至 张 家 界 至 常 德
铁 路 站 前 工 程
Q Z C Z Q - 4 标 段
4  4 . 国 家 高 速
公 路 网 昆 明 绕 城
高 速 公 路 东 南 段
建 设 项 目 土 建 工
程 A 标 段  5  5 、
新 建 邯 济 铁 路 至
胶 济 铁 路 联 络 线
工 程 Z H - 1 标 段
6  6 . 新 建 鲁 南
高 速 铁 路 临 沂 至
曲 阜 段 L Q T J -
1 标 段  7  7 . 新
建 鲁 南 高 速 铁 路
日 照 至 临 沂 段 及
临 沂 至 曲 阜 段

L N P J - 1 标 段  8
8 、 通 辽 至 让 湖
路 铁 路 电 气 化 改

1  1 、 新 建 成 都
至 贵 阳 铁 路 乐 山
至 贵 阳 段 站 前 工
程 C G Z Q S G - 9 标
段  2  2 、 新 建
银 川 至 西 安 铁 路
( 陕 西 段 ） 站 前
工 程 Y X Z Q - 1 标
3  3 、 新 建 张 家
界 至 吉 首 至 怀 化
铁 路 站 前 工 程 施

工 总 价 承 包
Z J H Z Q - 8 标 段
4  4 、 改 建 铁 路
南 平 至 龙 岩 扩 能
改 造 站 前 工 程 第
N L Z Q - Ⅲ 标 段



青 岛 高 速 铁 路
（ 不 含 先 期 开 工
段 ） 站 前 工 程
J Q G T S G - 1 0 标
9  9 、 改 建 铁 路
南 平 至 龙 岩 线 扩
能 改 造 站 前 工 程
第 N L Z Q - I 标 段
1 0  1 0 、 新 建 武
汉 至 十 堰 铁 路 孝

感 至 十 堰 段
H S S G - 1 0

造 工 程 （ 沈 阳 局
管 内 ） 施 工 总 价
承 包 T R S G - 3 标
段  9  9 、 穗 莞
深 城 际 轨 道 交 通
长 安 金 沙 至 深 圳
机 场 站 前 及 全 线
铺 轨 工 程 S Z H -

8 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：CYCQZQ-2(标段名称：新建成渝中线铁路重庆段站前2标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 四 局 集 团 有

限 公 司
中 铁 十 二 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 五 局 集 团 有

限 公 司

2 质 量

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 达 到 1 0 0 % ， 单
位 工 程 一 次 验 收

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 ， 无
重 大 及 以 上 质 量

事 故 。

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

3 工 期 1 8 2 6 1 8 2 6 1 8 2 6

4
项 目 负 责

人

姓 名 申 传 喜 郭 韶 雷 吕 文 件

职 业 资 格

职 称 证
（ G 3 4 0 4 0 0 1 6 7
7 、 铁 道 工 程 、
高 级 ）  一 级 建
造 师 证  （ 皖

1 3 2 2 0 0 9 2 0 1 0 0
0 8 2 8 、 铁 路 工 程

、 一 级 ）

建 造 师 注 册 证
（ 晋

1 6 1 2 0 1 6 2 0 1 8
2 0 7 3 7 、 铁 路 工
程 、 一 级 ）  职

称 证
（ 4 4 0 2 0 0 0 4 1 4
0 0 4 、 铁 道 工 程
、 高 级 工 程 师 ）

贵
1 5 2 2 0 0 7 2 0 0 8
0 0 9 9 5 、 铁 路 工
程 、 壹 级 注 册 建

造 师

证 书 编 号
皖

1 3 2 2 0 0 9 2 0 1 0 0
0 8 2 8

晋
1 6 1 2 0 1 6 2 0 1 8

2 0 7 3 7

贵
1 5 2 2 0 0 7 2 0 0 8

0 0 9 9 5

业 绩
1  1 9 9 7 - 1 9 9 9
新 建 邯 郸 至 济 南

1  2 0 0 9 . 0 3 -
2 0 1 3 . 1 2  湘 桂

1  2 0 0 7 . 0 9 -
2 0 0 8 . 1 2  青 藏



铁 路 第 九 标 段
项 目 副 队 长  2

1 9 9 9 - 2 0 0 1  新
建 铁 路 秦 皇 岛 至
沈 阳 客 运 专 线

A 1 0 标 段  项 目 队
长  3  2 0 0 2 -

2 0 0 3  新 建 宁 启
铁 路 南 京 至 海 安
段 第 三 标 段  项
目 副 经 理  4

2 0 0 3 - 2 0 0 5  兰
新 铁 路 兰 州 西 至
武 威 南 段 增 建 第
二 线 工 程 A 1 3 标
段  项 目 副 经 理
5  2 0 0 6 - 2 0 0 9
新 建 铁 路 武 汉 至
广 州 客 运 专 线 乌
龙 泉 至 花 都 段 站
前 工 程 第 2 标 段
（ X X T J I I ）  项

目 副 经 理  6
2 0 1 0 - 2 0 1 4  新
建 杭 州 至 长 沙 铁
路 客 运 专 线 浙 江

段 站 前 工 程
H C Z J - 4 标  项 目

副 经 理  7
2 0 1 5 - 2 0 2 0  渝
怀 铁 路 涪 陵 至 梅
江 段 （ 成 都 局 管
内 ） 增 建 二 线 站
前 工 程 1 标 段  项

目 副 经 理  8
2 0 2 0 - 2 0 2 1  新
建 重 庆 至 昆 明 高
速 铁 路 川 渝 段 站
前 工 程 Y K C Y Z Q -
4 标 段  项 目 经 理
9  2 0 2 2 - 至 今
中 铁 四 局 集 团 有
限 公 司 苏 州 分 公
司 工 程 管 理 部

副 部 长

铁 路 永 州 至 柳 州
段 扩 能 改 造 工 程
X G - 3 标 （ 铁 路
营 业 线 施 工 ）
项 目 副 经 理  2
2 0 1 4 . 0 7 -

2 0 1 8 . 1 2  新 建
北 京 至 沈 阳 铁 路
客 运 专 线 辽 宁 段

站 前 工 程
J S L N T J - 2 标 段
（ 高 风 险 隧 道 施
工 ）  项 目 副 经

理  3
2 0 1 9 . 0 3 -

2 0 2 1 . 1 2  新 建
弥 勒 至 蒙 自 铁 路
站 前 工 程 M M Z Q -
3 标 （ 高 风 险 隧
道 施 工 ）  项 目

副 经 理

铁 路 西 宁 至 格 尔
木 段 增 建 第 二 线
工 程 X G Z H Q 6 标
段  项 目 副 经 理
2  2 0 0 8 . 1 2 -
2 0 1 2 . 1 1  新 建
贵 阳 至 广 州 铁 路
站 前 工 程 G G T J -
3 标 （ 一 级 高 风
险 隧 道 ）  项 目

副 经 理  3
2 0 1 2 . 1 2 -

2 0 1 8 . 0 7  广 通
至 大 理 铁 路 扩 能
改 造 工 程 站 前 工
程 施 工 站 前 5 标
段 （ 营 业 线 施 工
）  项 目 经 理  4

2 0 2 1 . 0 1 -
2 0 2 2 . 0 7  云 景
路 延 长 线 ( 高 坡
岭 路 - 蓉 茉 大 道
) 工 程 - - 下 穿 南
宁 第 二 动 车 所 地
道 工 程  项 目 经

理  5
2 0 2 2 . 0 8 - 今

中 铁 五 局 集 团 有
限 公 司  中 铁 五
局 生 产 管 理 部 副

部 长

5 投 标 人 业 绩

1  项 目 1 ： 新 建
太 原 至 焦 作 铁 路
山 西 段 站 前 工 程
T J Z Q - 8 标 段  2
项 目 2 ： 新 建 杭
州 至 黄 山 铁 路 站
前 及 相 关 工 程

H H Z Q - 4 标 段  3

1  1 、 新 建 太 原
至 焦 作 铁 路 山 西

段 站 前 工 程
T J Z Q - 4 标 段  2
2 、 新 建 成 都 至
贵 阳 铁 路 乐 山 至
贵 阳 段 站 前 工 程
C G Z Q S G - 1 1 标

1  1 、 新 建 成 都
至 贵 阳 铁 路 乐 山
至 贵 阳 段 站 前 工
程 C G Z Q S G - 9 标
段  2  2 、 新 建
银 川 至 西 安 铁 路
( 陕 西 段 ） 站 前
工 程 Y X Z Q - 1 标



项 目 3 ： 渝 怀 铁
路 涪 陵 至 梅 江 段
（ 成 都 局 管 内

） 增 建 二 线 站 前
工 程 1 标 段  4  项
目 4 ： 新 建 黔 江
至 张 家 界 至 常 德
铁 路 站 前 工 程

Q Z C Z Q - 7 标 段  5
项 目 5 ： 改 建 铁
路 南 平 至 龙 岩 线
扩 能 改 造 工 程
Ⅶ 标  6  项 目
6 ： 新 建 郑 州 至
万 州 铁 路 河 南 段
站 前 工 程 施 工 总
价 承 包 Z W Z Q -
2 标  7  项 目

7 ： 新 建 南 昌 至
赣 州 铁 路 客 运 专

线 站 前 工 程
C G Z Q - 2 标 段

段  3  3 、 新 建
朝 阳 至 秦 沈 高 铁
凌 海 南 站 铁 路 联
络 线 站 前 工 程

C L T J - 3 标 段  4
4 、 新 建 牡 丹 江
至 佳 木 斯 铁 路 站
前 工 程 施 工 总 价

承 包
M J Z Q S G 3 标 段
5  5 、 新 建 大 理
至 临 沧 铁 路 项 目
D L Z Q - 3 标 段  6
6 、 新 建 安 顺 至
六 盘 水 铁 路 站 前
工 程 A L T J - 3 标
段  7  7 、 新 建
青 岛 至 连 云 港 铁
路 工 程 胶 南 （ 不
含 ） 至 赣 榆 北

（ 不 含 ） 段 站 前
工 程 Z Q - 3 标 段
8  8 、 新 建 济 南
至 青 岛 高 速 铁 路
（ 不 含 先 期 开 工
段 ） 站 前 工 程
J Q G T S G - 1 0 标
9  9 、 改 建 铁 路
南 平 至 龙 岩 线 扩
能 改 造 站 前 工 程
第 N L Z Q - I 标 段
1 0  1 0 、 新 建 武
汉 至 十 堰 铁 路 孝

感 至 十 堰 段
H S S G - 1 0

3  3 、 新 建 张 家
界 至 吉 首 至 怀 化
铁 路 站 前 工 程 施

工 总 价 承 包
Z J H Z Q - 8 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：CYCQZQ-3(标段名称：新建成渝中线铁路重庆段站前3标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 五 局 集 团 有

限 公 司
中 铁 十 二 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 四 局 集 团 有

限 公 司

2 质 量

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格



率 达 到 1 0 0 % ， 单
位 工 程 一 次 验 收

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 ， 无
重 大 及 以 上 质 量

事 故

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故 。

3 工 期 1 8 2 6 1 8 2 6 1 8 2 6

4
项 目 负 责

人

姓 名 吕 文 件 郭 韶 雷 申 传 喜

职 业 资 格

贵
1 5 2 2 0 0 7 2 0 0 8 0
0 9 9 5 、 铁 路 工 程
、 壹 级 注 册 建 造

师

建 造 师 注 册 证
（ 晋

1 6 1 2 0 1 6 2 0 1 8
2 0 7 3 7 、 铁 路 工
程 、 一 级 ）  职

称 证
（ 4 4 0 2 0 0 0 4 1 4
0 0 4 、 铁 道 工 程
、 高 级 工 程 师 ）

职 称 证
（ G 3 4 0 4 0 0 1 6 7
7 、 铁 道 工 程 、
高 级 ）  一 级 建
造 师 证  （ 皖

1 3 2 2 0 0 9 2 0 1 0
0 0 8 2 8 、 铁 路 工

程 、 一 级 ）

证 书 编 号
贵

1 5 2 2 0 0 7 2 0 0 8 0
0 9 9 5

晋
1 6 1 2 0 1 6 2 0 1 8

2 0 7 3 7

皖
1 3 2 2 0 0 9 2 0 1 0

0 0 8 2 8

业 绩

1  2 0 0 7 . 0 9 -
2 0 0 8 . 1 2  青 藏
铁 路 西 宁 至 格 尔
木 段 增 建 第 二 线
工 程 X G Z H Q 6 标
段  项 目 副 经 理
2  2 0 0 8 . 1 2 -
2 0 1 2 . 1 1  新 建
贵 阳 至 广 州 铁 路
站 前 工 程 G G T J -
3 标 （ 一 级 高 风
险 隧 道 ）  项 目

副 经 理  3
2 0 1 2 . 1 2 -

2 0 1 8 . 0 7  广 通
至 大 理 铁 路 扩 能
改 造 工 程 站 前 工
程 施 工 站 前 5 标
段 （ 营 业 线 施 工
）  项 目 经 理  4

2 0 2 1 . 0 1 -
2 0 2 2 . 0 7  云 景
路 延 长 线 ( 高 坡
岭 路 - 蓉 茉 大 道
) 工 程 - - 下 穿 南
宁 第 二 动 车 所 地
道 工 程  项 目 经

理  5
2 0 2 2 . 0 8 - 今  中
铁 五 局 集 团 有 限
公 司  中 铁 五 局
生 产 管 理 部 副 部

1  2 0 0 9 . 0 3 -
2 0 1 3 . 1 2  湘 桂
铁 路 永 州 至 柳 州
段 扩 能 改 造 工 程
X G - 3 标 （ 铁 路
营 业 线 施 工 ）
项 目 副 经 理  2
2 0 1 4 . 0 7 -

2 0 1 8 . 1 2  新 建
北 京 至 沈 阳 铁 路
客 运 专 线 辽 宁 段

站 前 工 程
J S L N T J - 2 标 段
（ 高 风 险 隧 道 施
工 ）  项 目 副 经

理  3
2 0 1 9 . 0 3 -

2 0 2 1 . 1 2  新 建
弥 勒 至 蒙 自 铁 路
站 前 工 程 M M Z Q -
3 标 （ 高 风 险 隧
道 施 工 ）  项 目

副 经 理

1  1 9 9 7 - 1 9 9 9
新 建 邯 郸 至 济 南
铁 路 第 九 标 段
项 目 副 队 长  2

1 9 9 9 - 2 0 0 1  新
建 铁 路 秦 皇 岛 至
沈 阳 客 运 专 线
A 1 0 标 段  项 目
队 长  3  2 0 0 2 -
2 0 0 3  新 建 宁 启
铁 路 南 京 至 海 安
段 第 三 标 段  项
目 副 经 理  4

2 0 0 3 - 2 0 0 5  兰
新 铁 路 兰 州 西 至
武 威 南 段 增 建 第
二 线 工 程 A 1 3 标
段  项 目 副 经 理
5  2 0 0 6 - 2 0 0 9
新 建 铁 路 武 汉 至
广 州 客 运 专 线 乌
龙 泉 至 花 都 段 站
前 工 程 第 2 标 段
（ X X T J I I ）
项 目 副 经 理  6

2 0 1 0 - 2 0 1 4  新
建 杭 州 至 长 沙 铁
路 客 运 专 线 浙 江

段 站 前 工 程
H C Z J - 4 标  项
目 副 经 理  7

2 0 1 5 - 2 0 2 0  渝



长

怀 铁 路 涪 陵 至 梅
江 段 （ 成 都 局 管
内 ） 增 建 二 线 站
前 工 程 1 标 段  项

目 副 经 理  8
2 0 2 0 - 2 0 2 1  新
建 重 庆 至 昆 明 高
速 铁 路 川 渝 段 站

前 工 程
Y K C Y Z Q - 4 标 段

项 目 经 理  9
2 0 2 2 - 至 今  中
铁 四 局 集 团 有 限
公 司 苏 州 分 公 司
工 程 管 理 部  副

部 长

5 投 标 人 业 绩

1  1 、 新 建 成 都
至 贵 阳 铁 路 乐 山
至 贵 阳 段 站 前 工
程 C G Z Q S G - 9 标
段  2  2 、 新 建 银
川 至 西 安 铁 路
( 陕 西 段 ） 站 前
工 程 Y X Z Q - 1 标
3  3 、 新 建 张 家
界 至 吉 首 至 怀 化
铁 路 站 前 工 程 施

工 总 价 承 包
Z J H Z Q - 8 标 段  4
4 、 改 建 铁 路 南
平 至 龙 岩 扩 能 改
造 站 前 工 程 第

N L Z Q - Ⅲ 标 段  5
5 、 湖 南 省 武 冈
至 靖 州 （ 城 步

） 高 速 公 路 项 目
土 建 工 程 施 工 第
3 标 段  6  6 、 新
建 西 安 至 成 都 客
运 专 线 西 安 至 江
油 段 （ 四 川 境 内

） 站 前 工 程
X C Z Q - 4 标 段  7
7 、 新 建 西 安 至
成 都 铁 路 西 安 至
江 油 段 （ 陕 西 境
内 ） 站 前 工 程

（ 第 二 批
） X C Z Q - 6 标 段

1  1 、 新 建 太 原
至 焦 作 铁 路 山 西

段 站 前 工 程
T J Z Q - 4 标 段  2
2 、 新 建 成 都 至
贵 阳 铁 路 乐 山 至
贵 阳 段 站 前 工 程
C G Z Q S G - 1 1 标
段  3  3 、 新 建
朝 阳 至 秦 沈 高 铁
凌 海 南 站 铁 路 联
络 线 站 前 工 程

C L T J - 3 标 段  4
4 、 新 建 牡 丹 江
至 佳 木 斯 铁 路 站
前 工 程 施 工 总 价

承 包
M J Z Q S G 3 标 段
5  5 、 新 建 大 理
至 临 沧 铁 路 项 目
D L Z Q - 3 标 段  6
6 、 新 建 安 顺 至
六 盘 水 铁 路 站 前
工 程 A L T J - 3 标
段  7  7 、 新 建
青 岛 至 连 云 港 铁
路 工 程 胶 南 （ 不
含 ） 至 赣 榆 北

（ 不 含 ） 段 站 前
工 程 Z Q - 3 标 段
8  8 、 新 建 济 南
至 青 岛 高 速 铁 路
（ 不 含 先 期 开 工
段 ） 站 前 工 程
J Q G T S G - 1 0 标
9  9 、 改 建 铁 路
南 平 至 龙 岩 线 扩

1  项 目 1 ： 新 建
太 原 至 焦 作 铁 路
山 西 段 站 前 工 程
T J Z Q - 8 标 段  2
项 目 2 ： 新 建 杭
州 至 黄 山 铁 路 站
前 及 相 关 工 程

H H Z Q - 4 标 段  3
项 目 3 ： 渝 怀 铁
路 涪 陵 至 梅 江 段
（ 成 都 局 管 内

） 增 建 二 线 站 前
工 程 1 标 段  4
项 目 4 ： 新 建 黔
江 至 张 家 界 至 常
德 铁 路 站 前 工 程
Q Z C Z Q - 7 标 段
5  项 目 5 ： 改 建
铁 路 南 平 至 龙 岩
线 扩 能 改 造 工 程
Ⅶ 标  6  项 目
6 ： 新 建 郑 州 至
万 州 铁 路 河 南 段
站 前 工 程 施 工 总
价 承 包 Z W Z Q -
2 标  7  项 目

7 ： 新 建 南 昌 至
赣 州 铁 路 客 运 专

线 站 前 工 程
C G Z Q - 2 标 段



能 改 造 站 前 工 程
第 N L Z Q - I 标 段
1 0  1 0 、 新 建 武
汉 至 十 堰 铁 路 孝

感 至 十 堰 段
H S S G - 1 0

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：CYCQZQ-4(标段名称：新建成渝中线铁路重庆段站前4标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 十 四 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 四 局 集 团 有

限 公 司
中 铁 五 局 集 团 有

限 公 司

2 质 量

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 达 到 1 0 0 % ， 单
位 工 程 一 次 验 收

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 ， 无
重 大 及 以 上 质 量

事 故

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故 。

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故

3 工 期 1 8 2 6 1 8 2 6 1 8 2 6

4
项 目 负 责

人

姓 名 韩 杰 申 传 喜 吕 文 件

职 业 资 格

注 册 建 造 师 证 书
（ 鲁

1 3 7 2 0 1 2 2 0 1 4 0
1 3 7 2 、 铁 路 工 程
、 一 级 ） ； 职 称

证
（ 4 4 0 4 0 1 5 0 6 8
、 路 桥 工 程 、 高

级 ）

职 称 证
（ G 3 4 0 4 0 0 1 6 7
7 、  铁 道 工 程 、
高 级 ）  一 级 建
造 师 证  （ 皖

1 3 2 2 0 0 9 2 0 1 0
0 0 8 2 8 、 铁 路 工

程 、 一 级 ）

贵
1 5 2 2 0 0 7 2 0 0 8
0 0 9 9 5 、 铁 路 工
程 、 壹 级 注 册 建

造 师

证 书 编 号
鲁

1 3 7 2 0 1 2 2 0 1 4 0
1 3 7 2

皖
1 3 2 2 0 0 9 2 0 1 0

0 0 8 2 8

贵
1 5 2 2 0 0 7 2 0 0 8

0 0 9 9 5

业 绩

1  1 9 9 9 - 2 0 0 0
朔 黄 铁 路 神 肃 段
线 下 工 程  助 理

工 程 师  2
2 0 0 0 - 2 0 0 3  陇
海 线 宝 鸡 至 天 水
段 增 建 第 二 线 工
程 1 3 标 （ 铁 路 营

1  1 9 9 7 - 1 9 9 9
新 建 邯 郸 至 济 南
铁 路 第 九 标 段
项 目 副 队 长  2

1 9 9 9 - 2 0 0 1  新
建 铁 路 秦 皇 岛 至
沈 阳 客 运 专 线
A 1 0 标 段  项 目

1  2 0 0 7 . 0 9 -
2 0 0 8 . 1 2  青 藏
铁 路 西 宁 至 格 尔
木 段 增 建 第 二 线
工 程 X G Z H Q 6 标
段  项 目 副 经 理
2  2 0 0 8 . 1 2 -
2 0 1 2 . 1 1  新 建



业 线 施 工 ）  技
术 副 队 长  3

2 0 0 3 - 2 0 0 5  宣
杭 铁 路 增 建 第 二
线 工 程 第 十 三 标
段 （ 铁 路 营 业 线
施 工 ）  队 长  4
2 0 0 5 - 2 0 0 7  京
广 线 信 阳 至 陈 家
河 段 改 造 工 程

X C Z Q 1 标 段 （ 铁
路 营 业 线 施 工 、

设 计 时 速
2 0 0 k m / h ）  项

目 副 经 理  5
2 0 0 8 - 2 0 1 3  新
建 向 塘 至 莆 田 铁
路 工 程 三 江 镇 至
福 州 段 X P F J -
3 标 ( 设 计 时 速

2 0 0 k m / h ， 含 高
风 险 隧 道 施 工 )
项 目 副 经 理  6

2 0 1 3 - 2 0 1 7  新
建 宝 鸡 至 兰 州 铁
路 客 运 专 线 甘 肃

段
（ D K 9 8 6 + 3 2 4 .
3 3 ～ D K 1 0 2 8 + 3
3 2 ） 站 前 工 程
B L T J - 1 3 标 段

( 设 计 时 速
2 5 0 k m / h )  项 目

副 经 理  7
2 0 1 7 - 2 0 2 1  新
建 牡 丹 江 至 佳 木
斯 铁 路 站 前 工 程
M J Z Q S G 6  标 段
（ 高 速 铁 路 ， 设

计 时 速
2 5 0 k m / h ）  项

目 副 经 理

队 长  3  2 0 0 2 -
2 0 0 3  新 建 宁 启
铁 路 南 京 至 海 安
段 第 三 标 段  项
目 副 经 理  4

2 0 0 3 - 2 0 0 5  兰
新 铁 路 兰 州 西 至
武 威 南 段 增 建 第
二 线 工 程 A 1 3 标
段  项 目 副 经 理
5  2 0 0 6 - 2 0 0 9
新 建 铁 路 武 汉 至
广 州 客 运 专 线 乌
龙 泉 至 花 都 段 站
前 工 程 第 2 标 段
（ X X T J I I ）
项 目 副 经 理  6

2 0 1 0 - 2 0 1 4  新
建 杭 州 至 长 沙 铁
路 客 运 专 线 浙 江

段 站 前 工 程
H C Z J - 4 标  项
目 副 经 理  7

2 0 1 5 - 2 0 2 0  渝
怀 铁 路 涪 陵 至 梅
江 段 （ 成 都 局 管
内 ） 增 建 二 线 站
前 工 程 1 标 段  项

目 副 经 理  8
2 0 2 0 - 2 0 2 1  新
建 重 庆 至 昆 明 高
速 铁 路 川 渝 段 站

前 工 程
Y K C Y Z Q - 4 标 段

项 目 经 理  9
2 0 2 2 - 至 今  中
铁 四 局 集 团 有 限
公 司 苏 州 分 公 司
工 程 管 理 部  副

部 长

贵 阳 至 广 州 铁 路
站 前 工 程 G G T J -
3 标 （ 一 级 高 风
险 隧 道 ）  项 目

副 经 理  3
2 0 1 2 . 1 2 -

2 0 1 8 . 0 7  广 通
至 大 理 铁 路 扩 能
改 造 工 程 站 前 工
程 施 工 站 前 5 标
段 （ 营 业 线 施 工
）  项 目 经 理  4

2 0 2 1 . 0 1 -
2 0 2 2 . 0 7  云 景
路 延 长 线 ( 高 坡
岭 路 - 蓉 茉 大 道
) 工 程 - - 下 穿 南
宁 第 二 动 车 所 地
道 工 程  项 目 经

理  5
2 0 2 2 . 0 8 - 今

中 铁 五 局 集 团 有
限 公 司  中 铁 五
局 生 产 管 理 部 副

部 长

5 投 标 人 业 绩

1  1 . 新 建 张 家 界
至 吉 首 至 怀 化 铁

路 站 前 工 程
Z J H Z Q - 9 标 段  2
2 . 成 昆 铁 路 峨 眉
至 米 易 段 扩 能 工

程 站 前 工 程
E M Z Q - 1 6 标 段  3
3 . 新 建 黔 江 至 张
家 界 至 常 德 铁 路

站 前 工 程

1  项 目 1 ： 新 建
太 原 至 焦 作 铁 路
山 西 段 站 前 工 程
T J Z Q - 8 标 段  2
项 目 2 ： 新 建 杭
州 至 黄 山 铁 路 站
前 及 相 关 工 程

H H Z Q - 4 标 段  3
项 目 3 ： 渝 怀 铁
路 涪 陵 至 梅 江 段
（ 成 都 局 管 内

1  1 、 新 建 成 都
至 贵 阳 铁 路 乐 山
至 贵 阳 段 站 前 工
程 C G Z Q S G - 9 标
段  2  2 、 新 建
银 川 至 西 安 铁 路
( 陕 西 段 ） 站 前
工 程 Y X Z Q - 1 标
3  3 、 新 建 张 家
界 至 吉 首 至 怀 化
铁 路 站 前 工 程 施



Q Z C Z Q - 4 标 段  4
4 . 国 家 高 速 公 路
网 昆 明 绕 城 高 速
公 路 东 南 段 建 设
项 目 土 建 工 程

A 标 段  5  5 、 新
建 邯 济 铁 路 至 胶
济 铁 路 联 络 线 工
程 Z H - 1 标 段  6
6 . 新 建 鲁 南 高 速
铁 路 临 沂 至 曲 阜
段 L Q T J - 1 标 段
7  7 . 新 建 鲁 南 高
速 铁 路 日 照 至 临
沂 段 及 临 沂 至 曲
阜 段 L N P J - 1 标
段  8  8 、 通 辽 至
让 湖 路 铁 路 电 气
化 改 造 工 程 （ 沈
阳 局 管 内 ） 施 工
总 价 承 包 T R S G -
3 标 段  9  9 、 穗
莞 深 城 际 轨 道 交
通 长 安 金 沙 至 深
圳 机 场 站 前 及 全
线 铺 轨 工 程 S Z H -

8 标 段

） 增 建 二 线 站 前
工 程 1 标 段  4
项 目 4 ： 新 建 黔
江 至 张 家 界 至 常
德 铁 路 站 前 工 程
Q Z C Z Q - 7 标 段
5  项 目 5 ： 改 建
铁 路 南 平 至 龙 岩
线 扩 能 改 造 工 程
Ⅶ 标  6  项 目
6 ： 新 建 郑 州 至
万 州 铁 路 河 南 段
站 前 工 程 施 工 总
价 承 包 Z W Z Q -
2 标  7  项 目

7 ： 新 建 南 昌 至
赣 州 铁 路 客 运 专

线 站 前 工 程
C G Z Q - 2 标 段

工 总 价 承 包
Z J H Z Q - 8 标 段
4  4 、 新 建 西 安
至 成 都 客 运 专 线
西 安 至 江 油 段

（ 四 川 境 内 ） 站
前 工 程 X C Z Q -

4 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

三、公示日期：自 2022年11月24日至 2022年11月27日止。

     根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法
实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令）， 在公示期
间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人
或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标
人提出。

四、联系方式：

    招 标 人： 长江沿岸铁路集团重庆有限公司
    地址： 重庆市沙坪坝区凤中路青秀阅山8号楼
    联 系 人： 张兆锋
    联系电话： 61641812
    传真/邮箱： 02361641360
  招标人或招标代理机构（章）

     



  主要负责人或授权的项目负责人（签名）

     

  日期: 2022年11月24日  
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