
  新建成渝中线铁路重庆枢纽相关工程施工总价承包招标  中标候选人公示

  招标编号：  028T0SG202201000

      新建成渝中线铁路重庆枢纽相关工程施工总价承包招标   的招标评标工作已经结束，评标委
员会经评审推荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

1、标段编号：CYCQSNSG-1(标段名称：成渝重庆枢纽施工1标)

    第一名：中铁大桥局集团有限公司 中铁五局集团电务工程有限责任公司 中铁五局集团有限公

司 联合体 经评审的投标报价(元)/费率：1308539179

    第二名：中铁一局集团有限公司 中铁一局集团电务工程有限公司 联合体 经评审的投标报价

(元)/费率：1308559679

    第三名：中国铁建大桥工程局集团有限公司 中铁十二局集团电气化工程有限公司 中铁十二局

集团有限公司 联合体 经评审的投标报价(元)/费率：1308541174

2、标段编号：CYCQSNSG-2(标段名称：成渝重庆枢纽施工2标)

    第一名：中铁隧道局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：1741110449

    第二名：中铁十一局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：1741126768

    第三名：中铁二十四局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：1741112432

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：CYCQSNSG-1(标段名称：成渝重庆枢纽施工1标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称

中 铁 大 桥 局 集 团
有 限 公 司  中 铁
五 局 集 团 电 务 工
程 有 限 责 任 公 司
中 铁 五 局 集 团 有
限 公 司  联 合 体

中 铁 一 局 集 团 有
限 公 司  中 铁 一
局 集 团 电 务 工 程
有 限 公 司  联 合

体

中 国 铁 建 大 桥 工
程 局 集 团 有 限 公
司  中 铁 十 二 局
集 团 电 气 化 工 程
有 限 公 司  中 铁
十 二 局 集 团 有 限
公 司  联 合 体

2 质 量

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分



项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 达 到 1 0 0 % ， 单
位 工 程 一 次 验 收

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 ， 无
重 大 及 以 上 质 量

事 故 。

项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故 。

项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工
程 质 量 零 缺 陷

， 无 重 大 及 以 上
质 量 事 故 。

3 工 期 1 8 2 6 日 历 天 1 8 2 6 日 历 天 1 8 2 6 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 张 雄 李 俊 峰 付 军 恩

职 业 资 格

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 、 高 级 工 程
师 、 安 全 生 产 考

核 合 格 证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 ， 高 级 工 程
师 、 安 全 生 产 考

核 合 格 证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 、 正 高 级 工
程 师 、 安 全 生 产
考 核 合 格 证 书

证 书 编 号
鄂

1 5 0 2 0 1 3 2 0 1 4 0
9 8 0 2

陕
1 6 1 2 0 1 7 2 0 1 8

1 8 2 3 0

津
1 2 1 2 0 0 4 2 0 0 8

0 4 8 1 4

业 绩

2 0 0 1 年 - 2 0 0 3 年
， 株 洲 石 峰 大 桥
施 工 员 ； 2 0 0 4 年
- 2 0 0 5 年 ， 厦 门
市 集 美 大 道 （ 国
道 3 1 9 - 鹰 厦 铁 路
立 交 段 工 程 ） 安

质 部 部 长
； 2 0 0 5 年 4 月 年
- 2 0 0 8 年 3 月

， 新 建 铁 路 铜 陵
至 九 江 线 （ 南 昌
局 管 内 ） Z 3 标 段

工 程 部 部 长
； 2 0 0 9 年 6 月 -
2 0 1 0 年 5 月 ， 厦
门 快 速 公 交 系 统
（ B R T ） 2 号 线
（ 同 安 线 ） 工 程
A 标 段 技 术 负 责
人 ； 2 0 1 0 年 6 月
- 2 0 1 3 年 4 月

， 漳 州 市 南 凌 大
桥 及 接 线 工 程 总
工 程 师 ； 2 0 1 3 年

5 月 - 2 0 1 5 年
1 1 月 ， 湖 南 省 汝
城 至 郴 州 高 速 公
路 第 1 9 A 合 同 段

总 工 程 师
； 2 0 1 6 年 1 月 -
2 0 1 8 年 1 月 ， 重
庆 至 贵 阳 铁 路 扩
能 改 造 工 程 新 白
沙 沱 长 江 特 大 桥

2 0 0 4 -
2 0 0 6 ， 新 建 铁
路 洛 湛 线 永 州 至
岑 溪 段 站 前 工 程
Y Q 6  标 段 见 习

生 技 术 员
； 2 0 0 6 -

2 0 0 9 ， 郑 州 至
西 安 客 运 专 线 站
前 工 程 （ 陕 西 省
境 内 ） Z X Z Q 0 6
标 段 技 术 主 管

； 2 0 0 9 -
2 0 1 3 ， 新 建 西
安 至 平 凉 铁 路 站
前 及 部 分 站 后 工
程 施 工 第  X P S -
3  标 段 （ 具 有 铁
路 营 业 线 施 工 管
理 经 验 ） 工 程 部
部 长 ； 2 0 1 3 -
2 0 1 5 ， 静 乐 至
静 游 地 方 铁 路 工
程 第 一 标 段 工 程
部 部 长 ； 2 0 1 5 -
2 0 2 0 ， 渝 怀 铁
路 涪 陵 至 梅 江 段
（ 成 都 局 管 内

） 增 建 二 线 站 前
工 程  5  标 段

（ 具 有 铁 路 营 业
线 施 工 管 理 经 验
） 项 目 副 经 理

； 2 0 2 1 -
2 0 2 2 . 6 新 建 郑

2 0 0 8 -
2 0 1 4 ， 新 建 贵
阳 至 广 州 铁 路 站
前 工 程 G G T J -
8 标 项 目 副 经 理

； 2 0 1 5 -
2 0 2 0 ， 新 建 安
顺 至 六 盘 水 铁 路
站 前 工 程 A L T J -
2 标 段 （ 铁 路 营
业 线 施 工 ） 项 目

副 经 理 。



及 相 关 工 程 站 前
工 程 Y Q Z Q - 1 标
段 （ 营 业 线 施 工
） 项 目 副 经 理

； 2 0 1 8 年 6 月 至
今 ， 南 充 市 将 军
路 嘉 陵 江 大 桥 及
引 桥 工 程 （ 一 标
段 ） （ 营 业 线 施
工 ） 项 目 经 理 。

州 至 万 州 铁 路 重
庆 段 站 前 工 程
Z W C Q Z Q - 5  标
段 项 目 经 理 。

5 投 标 人 业 绩

1 、 新 建 商 合 杭
铁 路 芜 湖 长 江 公
铁 大 桥 及 相 关 工
程 S H Z Q - 1 标 段
； 2 、 重 庆 至 贵
阳 铁 路 扩 能 改 造
工 程 新 白 沙 沱 长
江 特 大 桥 及 相 关
工 程 站 前 工 程
Y Q Z Q - 1 标 段

； 3 、 新 建 武 汉
至 十 堰 铁 路 孝 感
至 十 堰 段 H S S G -
8 标 ； 4 、 新 建 北
京 至 张 家 口 铁 路
站 前 及 “ 三 电

” 迁 改 工 程 施 工
总 价 承 包 J Z S G -
3 标 ； 5 、 新 建 西
安 至 成 都 铁 路 西
安 至 江 油 段 （ 陕
西 境 内 ） 站 前 工

程 （ 第 二 批
） X C Z Q - 6 标 段
； 6 、 新 建 衢 州
至 宁 德 铁 路 （ 福
建 段 ） 站 前 工 程
Q N F J Z Q - 5 标 段
； 7 、 新 建 哈 尔
滨 至 牡 丹 江 铁 路
客 运 专 线 四 电 系

统 集 成 工 程
H M S D 标 段 ； 8 、
新 建 银 川 至 西 安
铁 路 ( 陕 西 段 ) 西
安 北 动 车 运 用 所
新 建 动 车 检 查 库
工 程 Y X I D C K -

1 标 段 ； 9 、 纸 坊
站 、 横 沟 桥 站 、
赤 壁 站 、 山 坡 站
、 蒲 圻 站 、 官 塘
驿 站 计 算 机 联 锁

1 、 新 建 郑 州 至
万 州 铁 路 重 庆 段

站 前 工 程
Z W C Q Z Q - 5  标
段 ； 2 、 新 建 太
原 至 焦 作 铁 路 山
西 段 站 前 工 程
T J Z Q - 5  标 段
； 3 、 新 建 成 都
至 贵 阳 铁 路 乐 山
至 贵 阳 段 站 前 工
程  C G Z Q S G - 1 0
标 段 ； 4 、 新 建
郑 州 至 周 口 至 阜
阳 铁 路 河 南 段 站
前 工 程  Z F Z Q -
5  标 段 ； 5 、 四
平 至 齐 齐 哈 尔 铁
路 郑 家 屯 至 榆 树
屯 站 电 气 化 改 造
工 程 （ 沈 阳 局 管
内 ） ( P Q S G - 1

标 段 ) ； 6 、 渝 怀
铁 路 涪 陵 至 梅 江
段 （ 成 都 局 管 内
） 增 建 二 线 站 前
工 程  5  标 段
； 7 、 济 齐 黄 河
公 路 大 桥 工 程 施

工 第 二 标 段
； 8 、 石 河 子 火
车 站 货 运 站 搬 迁
工 程 ； 9 、 新 建
大 理 至 临 沧 铁 路
站 后 “ 四 电 ” 系
统 集 成 及 站 房 工
程 ； 1 0 、 精 河 站
扩 能 改 造 工 程 站
后 四 电 工 程 。

1 、 新 建 张 家 界
至 吉 首 至 怀 化 铁
路 站 前 工 程 施 工

总 价 承 包
Z J H Z Q - 1 0 标 段
； 2 、 新 建 商 丘
至 合 肥 至 杭 州 铁
路 ( 安 徽 、 浙 江
段 ) 站 前 工 程 施
工 总 价 承 包 招 标
S H Z Q - 1 4 标 段
； 3 、 武 穴 长 江
公 路 大 桥 ； 4 、
石 首 长 江 公 路 大
桥 ； 5 、 鹰 厦 铁
路 沙 县 改 线 工 程
S X G X S G 标 施 工
总 价 承 包 ； 6 、
襄 渝 线 陈 家 湖 站
、 老 河 口 东 站 、
马 棚 站 计 算 机 联
锁 设 备 更 新 改 造
工 程 C L M S G 标 段

。



设 备 更 新 改 造 工
程 ； 1 0 、 成 渝 线
成 都 至 李 市 镇 区
段 牵 引 供 电 适 应
性 扩 能 改 造 工 程
施 工 总 价 承 包

； 1 1 、 湘 桂 线 桂
林 至 柳 州 段 改 建
G S M - R 系 统 工 程

。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求

7 获 奖 信 息 /

（ 1 ） 济 齐 黄 河
公 路 大 桥 大 跨 度
钢 混 组 合 梁 斜 拉
桥 综 合 施 工 技 术
荣 获  2 0 1 7  年
度 中 国 施 工 企 业
管 理 协 会 科 学 技
术 进 步 奖 二 等 奖
； （ 2 ） 济 齐 黄
河 大 桥 大 跨 度 钢
混 组 合 梁 斜 拉 桥
综 合 施 工 技 术 荣
获 中 国 铁 路 工 程
总 公 司 科 学 技 术

奖 二 等 奖
； （ 3 ） 济 齐 黄
河 公 路 大 桥 荣 获
2 0 2 0 ～ 2 0 2 1

年 度 第 一 批 国 家
优 质 工 程 奖 入 选

工 程 。

/

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：CYCQSNSG-2(标段名称：成渝重庆枢纽施工2标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 隧 道 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 十 一 局 集 团

有 限 公 司
中 铁 二 十 四 局 集

团 有 限 公 司

2 质 量

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 达 到 1 0 0 % ， 单
位 工 程 一 次 验 收

合 格 率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工 程
质 量 零 缺 陷 ， 无

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工

满 足 国 家 和 中 国
国 家 铁 路 集 团 有
限 公 司 现 行 的 设
计 、 施 工 、 验 收
等 采 用 的 规 范 标
准 和 设 计 要 求

， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 单 位 工
程 一 次 验 收 合 格

率 达 到
1 0 0 % ， 主 体 工



重 大 及 以 上 质 量
事 故 。

程 质 量 零 缺 陷
， 无 重 大 及 以 上

质 量 事 故 。

程 质 量 零 缺 陷
， 无 重 大 及 以 上

质 量 事 故 。
3 工 期 1 8 2 6 日 历 天 1 8 2 6 日 历 天 1 8 2 6 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 王 宏 伟 胡 世 杨 易 春 红

职 业 资 格

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 ， 高 级 工 程
师 、 安 全 生 产 考

核 合 格 证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 ， 高 级 工 程
师 、 安 全 生 产 考

核 合 格 证 书

铁 路 工 程 一 级 建
造 师 ， 高 级 工 程
师 、 安 全 生 产 考

核 合 格 证 书

证 书 编 号
粤

1 5 0 2 0 1 4 2 0 1 5 1
1 6 3 7

鄂
1 4 2 2 0 0 6 2 0 0 8

0 5 0 3 1

沪
1 3 6 2 0 1 0 2 0 1 1

0 4 1 7 7

业 绩

2 0 0 3 - 2 0 0 6 ， 青
藏 铁 路 格 拉 段 第
二 批 2 3 标 段 技 术

员 ； 2 0 0 6 -
2 0 0 9 ， 新 建 龙 岩
至 厦 门 铁 路 站 前
重 点 工 程 Z D - I 标
段 隧 道 工 程 师

； 2 0 0 9 -
2 0 1 0 ， 新 建 贵 阳
至 广 州 铁 路 站 前
工 程 G G T J - 2 标

工 程 部 长
； 2 0 1 0 -

2 0 1 6 ， 金 华 至 温
州 铁 路 扩 能 改 造
工 程 站 前 工 程
J W S G - Ⅳ 标 段

（ 铁 路 营 业 线 施
工 管 理 经 验 ） 项

目 副 经 理
； 2 0 1 6 -

2 0 2 1 ， 新 建 格 尔
木 至 库 尔 勒 铁 路
新 疆 段 站 前 工 程
S 6 标 段 项 目 副 经

理 。

2 0 0 0 -
2 0 0 1 ； 秦 沈 客
运 专 线 （ 双 线
） 助 理 工 程 师

； 2 0 0 1 -
2 0 0 3 ， 新 建 铁
路 重 庆 至 怀 化 线
土 建 工 程 施 工
2 标 路 基 工 程 师

； 2 0 0 3 -
2 0 0 5 ； 改 建 铁
路 武 九 线 ( 郑 州
局 管 段 ) 扩 能 提
速 工 程 站 前 Ⅷ 标
工 程 部 副 部 长

； 2 0 0 5 -
2 0 0 9 ， 新 建 铁
路 石 家 庄 至 太 原
客 运 专 线 重 点 工
程 （ Z 2  标 段
） 项 目 副 总 工

； 2 0 0 9 -
2 0 1 3 ， 湘 桂 铁
路 永 州 至 柳 州 段
扩 能 改 造 工 程 站
前 工 程  X G - 6

标 （ 营 业 线 施 工
） 项 目 副 经 理

； 2 0 1 3 -
2 0 1 5 ， 大 连 铁
路 枢 纽 改 造 工 程
S N 1  标 段 施 工
总 价 承 包 工 程
（ 营 业 线 施 工
） 项 目 副 经 理

； 2 0 1 6 -
2 0 2 0 ， 新 建 太
原 至 焦 作 铁 路 山
西 段 站 前 工 程

T J Z Q - 1 0  标 段
（ 营 业 线 施 工
） 项 目 总 工 。

2 0 1 0 -
2 0 1 5 ， 新 建 沪
昆 铁 路 客 运 专 线
杭 州 至 长 沙 段 上
饶 车 站 改 扩 建 工
程 、 新 建 合 肥 至
福 州 铁 路 客 运 专
线 上 饶 车 站 改 扩
建 工 程 （ 营 业 线
施 工 ） 安 监 部 部

长 ； 2 0 1 5 -
2 0 2 0 ， 新 建 大
理 至 临 沧 铁 路 站
前 工 程 第 六 标 段

项 目 副 经 理
； 2 0 2 1 ， 金 简
仁 快 速 路 二 期 涉
铁 节 点 工 程 （ 营
业 线 施 工 ） 项 目

副 经 理 。



5 投 标 人 业 绩

1 、 新 建 赤 峰 至
京 沈 高 铁 喀 左 站
铁 路 站 前 工 程
C F S G - 2 标 段

； 2 、 新 建 南 昌
至 赣 州 铁 路 客 运
专 线 兴 国 隧 道 及
相 关 工 程 C G -

X J 标 段 ； 3 、 重
庆 至 贵 阳 铁 路 扩
能 改 造 工 程 天 坪
隧 道 、 新 凉 风 垭
隧 道 站 前 工 程
Y Q Z Q - 6 标 段

； 4 、 新 建 商 丘
至 合 肥 至 杭 州 铁
路 （ 安 徽 、 浙 江
段 ） 站 前 工 程
S H Z Q - 5 标 段

； 5 、 新 建 衢 州
至 宁 德 铁 路 （ 福
建 段 ） 站 前 工 程
Q N F J Z Q - 2 标
； 6 、 新 建 杭 州
至 黄 山 铁 路 先 期
段 站 前 及 相 关 工
程 H H X Q Z Q - 1 标
； 7 、 长 株 潭 城
际 铁 路 C Z T Z H -
1 标 段 施 工 总 价
承 包 ； 8 、 涪 陵
鹅 颈 关 至 涪 陵 西

道 路 工 程 。

1 、 新 建 济 南 至
青 岛 高 速 铁 路

（ 不 含 先 期 开 工
段 ） 站 前 工 程

J Q G T S G - 4 标 段
； 2 、 新 建 太 原
至 焦 作 铁 路 山 西

段 站 前 工 程
T J Z Q - 1 0 标 段
； 3 、 新 建 杭 州
经 绍 兴 至 台 州 铁

路 站 前 工 程
H S T Z Q - 5 标 段
； 4 、 新 建 南 昌
至 赣 州 铁 路 客 运
专 线 站 前 工 程
C G Z Q - 3 标 段

； 5 、 芜 湖 至 广
德 铁 路 电 气 化 改
造 工 程 ； 6 、 成
昆 铁 路 峨 眉 至 米
易 段 扩 能 工 程 站
前 工 程 E M Z Q -

1 5 标 段 。

1 、 新 建 福 州 至
平 潭 铁 路 站 前 工
程  F P Z Q - 2  标
段 ； 2 、 新 建 杭
州 至 黄 山 铁 路 站
前 及 相 关 工 程
H H Z Q - 3  标 段
； 3 、 新 建 大 理
至 临 沧 铁 路 站 前
工 程 施 工 总 价 承
包 招 标 站 前 六 标
； 4 、 新 建 通 辽
至 京 沈 高 铁 新 民
北 站 铁 路 站 前 工
程  T L S G - 3  标
； 5 、 新 建 盐 城
至 南 通 铁 路 站 前
工 程  Y T Z Q - 7

标 段 。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

三、公示日期：自 2022年11月28日至 2022年12月01日止。

     根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法
实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令）， 在公示期
间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人
或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标
人提出。

四、联系方式：

    招 标 人： 中国铁路成都局集团有限公司重庆建设指挥部
    地址： 重庆市沙坪坝区上桥新街181号青秀阅山8号楼
    联 系 人： 余祺



    联系电话： 02361881085
    传真/邮箱： cqjzjicaibu@163.com
  招标人或招标代理机构（章）

     

  主要负责人或授权的项目负责人（签名）

     

  日期: 2022年11月28日  
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