太子城至锡林浩特铁路内蒙古段“投融资+EPC+运维” 中标候选人公示

招标编号： 471T0SG202200200

太子城至锡林浩特铁路内蒙古段“投融资+EPC+运维” 的招标评标工作已经结束，评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

1、标段编号：TXNM-FE0(标段名称：太子城至锡林浩特铁路内蒙古段“投融资+EPC+运维”)

第一名：中铁电气化局集团有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：2838381599

第二名：中国铁建电气化局集团有限公司 中铁二十局集团第四工程有限公司 中铁二十局集团有限公司 联合体 经评审的投标报价(元)/费率：2838382585

第三名：中铁十局集团有限公司 中铁十局集团电务工程有限公司 联合体 经评审的投标报价(元)/费率：2838536735

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：TXNM-FE0(标段名称：太子城至锡林浩特铁路内蒙古段“投融资+EPC+运维”)

序号	推荐顺序	第一名	第二名	第三名
1	中标候选人名称	中铁电气化局集团有限公司	中国铁建电气化局集团有限公司 中铁二十局集团第四工程有限公司 中铁二十局集团有限公司 联合体	中铁十局集团有限公司 中铁十局集团电务工程有限公司 联合体
2	质量	按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到1.施工要求的质量标准：执行《建设工程质量管理条例》（国务院279号令）；确保本工程质量标准达到国家、行业和国铁集团验收标准。按验收标准，各检验批、分项、分部工	按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 1.施工要求的质量标准：执行《建设工程质量管理条例》（国务院279号令）；确保本工程质量标准达到国家、行业和国铁集团验收标准。按验收标准，各检验批、分项、分部工	按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到1.施工要求的质量标准：执行《建设工程质量管理条例》（国务院279 号令）；确保本工程质量标准达到国家、行业和国铁集团验收标准。按验收标准，各检验批、分项、

			程施工质量检验合格率100%，单位工程一次验收合格率100%；2.在合理使用和正常维护条件下，工程结构的工程质量满足使用要求；在正常使用和保养的前提下，满足设计使用寿命期内正常运营要求；3.开通验收速度满足设计要求；4.杜绝工程质量特别重大事故、重大事故和较大事故；遏制工程质量一般事故；减少工程质量问题，	程施工质量检验合格率100%，单位工程一次验收合格率100%；2.在合理使用和正常维护条件下，工程结构的工程质量满足使用要求；在正常使用和保养的前提下，满足设计使用寿命期内正常运营要求；3.开通验收速度满足设计要求；4.杜绝工程质量特别重大事故、重大事故和较大事故；遏制工程质量一般事故；减少工程质量问题，	分部工程施工质量检验合格率100%，单位工程一次验收合格率100%；2.在合理使用和正常维护条件下，工程结构的工程质量满足使用要求；在正常使用和保养的前提下，满足设计使用寿命期内正常运营要求；3.开通验收速度满足设计要求；4.杜绝工程质量特别重大事故、重大事故和较大事故；遏制工程质量一般事故；减少工程质量问题，
3	工期		1278日历天	1278日历天	1278日历天
4	项目负责人	姓名	吴铁成	高斌文	彭洪波
		职业资格	机电工程师一级建造师；铁道电气化高级工程师。	机电工程一级建造师；工程管理高级职称；	铁道工程一级建造师；铁道工程高级职称；
		证书编号	京1612010201105320；3408013096	京11420072008 00052；4100263369	鲁13720092010 00217；G3410080004
		业绩	京九铁路电气化工程北京西至乐化段（南昌铁路局管段）（铁路营业线施工）工程部长；新建铁路哈尔滨至大连客运专线通信、信号、电力及牵引供电系统集成SDJC-1标段 项目副经理；东北东部铁路新建前阳至庄河段工程牵引供电工程DT4标段 项目经理；大连铁路枢纽改造工程站后四电系统集成及配套房屋工程SN3标段（铁路营业线施工）	朔黄铁路扩能改造电气化工程项目神池南至三汲站（不含）电气化及通信光缆线路工程（铁路营业线）；朱盖塔站扩能改造“四电”工程三标段（铁路营业线）；新建铁路西安至成都客运专线西安至江油段“四电”系统集成XCSDJC-1标段（高速铁路）；朔黄铁路牵引供电系统扩容改造工程第1标段（铁路营业线）；新建太原至焦作铁路山西段	新建宁启铁路南京至海安段第八标段；宣城一杭州铁路增建第二线工程第三标段工程；大连铁路枢纽金窑线扩能改造工程；胶济铁路青岛客站改造工程（铁路营业线施工管理经验）；黄岛站及港内铁路应急扩能工程（铁路营业线施工管理经验）；国电泰安2*350MW热电联产项目铁路专用线工程；新建鲁南高速铁路临沂至曲阜段LQTJ-4标段

			项目经理；渝怀铁路涪陵至梅江段增建第二线工程（铁路营业线施工） 项目经理。	“四电”系统集成及相关工程施工总价承包TJSDJC标段（高速铁路）；承担过项目副经理或项目经理。	（时速350km/h高速铁路项目）；承担过项目副经理或项目经理
5	投标人业绩		太原市轨道交通2号线一期工程（B部分）PPP项目；南昌市轨道交通3号线工程（B部分）PPP项目；长沙市轨道交通6号线B部分PPP项目；福州市轨道交通2号线机电设备PPP项目；成昆铁路昆明至广通段达速扩能改造工程；改建铁路大理至丽江铁路提速改造工程；新建商丘至合肥至杭州铁路（安徽、浙江段）站前工程施工总价承包招标SHZQ-3标段；新建南京至安庆铁路芜湖等6座车站站房工程NASZ-8标段；新建杭州至长沙铁路客运专线金华站二期站房、客服信息系统及相关工程HCZJZF-5标段；铁路牵引供电设施运行维修管理委托项目（大包惠）；合宁合武（安徽段）牵引供电设备运行维修管理委托项目；甬台温、温福铁路（浙江段）牵引供电设备运行维修委托项目；沪昆线、吉	青岛市地铁4号线工程PPP项目（B包）；山西转型综合改革示范区潇河产业园区太原起步区姚村规划路道路及综合管廊建设PPP项目；京原铁路太原局管段电气化改造工程施工总承包；符夹铁路符离集至新河段扩能站后工程施工；新建太原至焦作铁路山西段“四电”系统集成及相关工程TJSDJC标段施工总价承包；新建盐城至南通铁路四电系统集成及动车所站后工程YTSD标段；新建北京至雄安城际铁路“四电”系统集成及房屋、防灾安全监控等施工总价承包JXSD-1标段；新建蒙西至华中地区铁路煤运通道MHSD-2标段站后四电工程；新建准格尔至鄂尔多斯铁路站后工程ZESG-4标段施工总价承包：新陶铁路新街西（不含）至陶利庙（不含）牵引供电设置运行维修管理项目、新	瑞安市丁山二期围垦区市政道路及附属配套PPP项目；临沂站客运设施改造工程；新建潍坊至莱西铁路“四电”系统集成及相关工程施工总价承包工程；新建济南至青岛高速铁路站前工程（不含先期开工段）JQGTSG-2标段；新建石家庄至济南铁路客运专线工程SJZ-8标段；新建鲁南高速铁路临沂至曲阜段LQTJ-4标段；淄博至东营铁路扩能改造工程ZH-1标；新建济南至青岛高速铁路“四电”及相关工程JQGTSDSG-1标；新建济南至青岛高速铁路胶州北站相关工程ZH-1标段；

		衡线（吉井段）供电设备运行维修管理委托项目；厦深铁路（广东段）牵引供电、电力及给水专业设施的运行维护管理项目；海南环岛高铁牵引供电、电力设备设施运行维修委托项目；京津城际铁路牵引供电、电力设施运行维护管理委托项目；京沪高速铁路牵引供电、电力设施北京局管段委托管理项目；京沪高速铁路牵引供电、电力设施济南局管段委托管理项目；京沪高速铁路牵引供电、电力设施上海局管段委托管理项目；京沪、沪昆等线牵引供电设备运行维修管理委托项目；	上线乌审旗（不含）至陶利庙南（含）呼局管段牵引供电设施运行维修管理项目；呼准鄂铁路大院东（含）至鄂尔多斯（不含）牵引供电设施运行维修管理委托沿河铁路三垧梁（不含）至大院东（含）牵引供电设施运行维修管理委托；贵州省新建地方铁路瓮安至马场坪线工程；马鞍山郑蒲港铁路PPP项目；阳平关至安康铁路增建第二线站后工程YAZH-1标段；通辽至让湖路铁路（哈局管内）电气化改造工程；佳木斯至鹤岗铁路改造工程施工JHSGZQ标段；西安铁路枢纽西安站改扩建工程迁建机务段、车辆段及客整所剩余工程XZGS-1标段；赤峰市松山区松北新城综合场馆项目；大渔文化旅游综合体施工（第二标段）；	
6	评标情况	符合招标文件要求	符合招标文件要求	符合招标文件要求
7	获奖信息	/	/	/
8	其他（是否申请信誉加分）	否	否	否

三、公示日期：自 2022年11月30日至 2022年12月03日止。

根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令）， 在公示期间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人

或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标人提出。

四、联系方式：

招 标 人： 内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司
地址： 呼和浩特市新城区成吉思汗东街19号集通公司
联 系 人： 赵宇
联系电话： 0471-2243220
传真/邮箱： 0471-2243220

招标人或招标代理机构（盖章）

主要负责人或授权的项目负责人（签名）

日期：2022年11月30日