
  新建西安至十堰高速铁路西安东站（不含站房）及相关工程和新建西安至安康高速

铁路西安枢纽相关工程施工监理招标  中标候选人公示

  招标编号：  029T0JL202200200

      新建西安至十堰高速铁路西安东站（不含站房）及相关工程和新建西安至安康高速铁路西安

枢纽相关工程施工监理招标   的招标评标工作已经结束，评标委员会经评审推荐了本项目中标候选
人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

1、标段编号：XDJL(标段名称：新建西安至十堰高速铁路西安东站（不含站房）及相关工程和新建

西安至安康高速铁路西安枢纽相关工程施工监理)

    第一名：陕西国铁工程咨询管理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：44150718

    第二名：上海先行建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：44250000

    第三名：北京铁城建设监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：44240000

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：XDJL(标段名称：新建西安至十堰高速铁路西安东站（不含站房）及相关工程和新建西安
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
陕 西 国 铁 工 程 咨
询 管 理 有 限 公 司

上 海 先 行 建 设 监
理 有 限 公 司

北 京 铁 城 建 设 监
理 有 限 责 任 公 司

2 质 量

杜 绝 工 程 质 量 特
别 重 大 事 故 、 重
大 事 故 和 大 事 故
； 遏 制 工 程 质 量
一 般 事 故 ；  确
保 本 项 目 所 有 工
程 竣 工 验 收 全 部
达 到 国 家 或 国 铁
集 团 现 行 的 工 程
质 量 验 收 标 准

， 按 照 验 收 标 准
， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 达 到 1 0 0 %  。
在 合 理 使 用 和 正
常 维 护 条 件 下

， 各 项 工 程 的 施
工 质 量 ， 应 满 足

杜 绝 工 程 质 量 特
别 重 大 事 故 、 重
大 事 故 和 大 事 故
； 遏 制 工 程 质 量
一 般 事 故 ；  确
保 本 项 目 所 有 工
程 竣 工 验 收 全 部
达 到 国 家 或 国 铁
集 团 现 行 的 工 程
质 量 验 收 标 准

， 按 照 验 收 标 准
， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 达 到 1 0 0 %  。
在 合 理 使 用 和 正
常 维 护 条 件 下

， 各 项 工 程 的 施
工 质 量 ， 应 满 足

杜 绝 工 程 质 量 特
别 重 大 事 故 、 重
大 事 故 和 大 事 故
； 遏 制 工 程 质 量
一 般 事 故 ；  确
保 本 项 目 所 有 工
程 竣 工 验 收 全 部
达 到 国 家 或 国 铁
集 团 现 行 的 工 程
质 量 验 收 标 准

， 按 照 验 收 标 准
， 各 检 验 批 、 分
项 、 分 部 工 程 施
工 质 量 检 验 合 格
率 达 到 1 0 0 %  。
在 合 理 使 用 和 正
常 维 护 条 件 下

， 各 项 工 程 的 施
工 质 量 ， 应 满 足



设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求 。

设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求 。

设 计 使 用 寿 命 期
内 正 常 使 用 维 护
时 的 运 营 要 求 。

3 工 期 1 0 9 5 日 历 天 1 0 9 5 日 历 天 1 0 9 5 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 路 新 锋 郑 斌 李 景 朝

职 业 资 格
国 家 注 册 监 理 工
程 师 证  铁 路 总
监 理 工 程 师 证

国 家 注 册 监 理 工
程 师 证  铁 路 总
监 理 工 程 师 证

国 家 注 册 监 理 工
程 师 证  铁 路 总
监 理 工 程 师 证

证 书 编 号 0 0 6 3 9 9 9 8 0 0 4 9 6 0 7 7 0 0 3 5 1 4 9 5

业 绩

1 . 2 0 0 8 年 0 7 月
— 2 0 0 9 年 1 1 月
襄 渝 线 安 康 至 重
庆 增 建 第 二 线 工
程 安 康 至 梁 家 坝
段 / 陕 西 同 大 监
理 公 司 监 理 员 ；
2 . 2 0 1 0 年 1 0 月
— 2 0 1 4 年 1 2 月
新 建 郑 州 至 焦 作
城 际 铁 路 / 陕 西
同 大 监 理 公 司 监

理 工 程 师 ；
3 . 2 0 1 5 年 0 1 月
— 2 0 1 7 年 7 月

改 建 铁 路 阳 安 线
增 建 第 二 线 工 程
大 岭 铺 至 安 康 东
直 通 线 / 陕 西 同
大 监 理 公 司 安 全

负 责 人 ；
4 . 2 0 1 7 年 0 8 月 -
2 0 2 0 年 0 5 月  新
建 银 川 至 西 安 铁
路 （ 陕 西 段 ） 工
程 监 理 Y X J L -

7 标 段 / 陕 西 同 大
监 理 公 司 监 理 组
长 、 副 总 监 ；

5 . 2 0 2 1 年 0 9 月
— 2 0 2 2 年 6 月

咸 铜 铁 路 、 梅 七
铁 路 电 气 化 改 造
工 程 施 工 监 理

X M J L 标 段 / 陕 西
国 铁 工 程 咨 询 管
理 有 限 公 司 总 监

理 工 程 师 。

1 . 2 0 0 8 . 5 -
2 0 1 0 . 4 京 沪 高
速 铁 路 工 程 土 建
监 理 一 标 监 理 工
程 师 / 上 海 先 行
建 设 监 理 有 限 公

司 ；
2 . 2 0 1 0 . 5 -
2 0 1 4 . 1 0 新 建
合 福 铁 路 闽 赣 段
H F M G J L - 5 标 监
理 组 长 / 上 海 先
行 建 设 监 理 有 限

公 司 ；
3 . 2 0 1 4 . 1 1 -
2 0 1 8 . 7 新 建 杭
州 至 黄 山 铁 路
H H J L - 5 标 监 理
组 长 / 上 海 先 行
建 设 监 理 有 限 公

司 ；
4 . 2 0 1 8 . 8 -

2 0 2 2 . 6 新 建 水
厂 矿 区 至 曹 妃 甸
港 区 集 疏 港 铁 路
工 程 副 总 监 理 工
程 师 / 上 海 先 行
建 设 监 理 有 限 公

司 。

1 . 2 0 0 7 . 1 0 -
2 0 1 0 . 0 8  新 建
铁 路 哈 尔 滨 至 大
连 客 运 专 线 J L -
1 标 段 综 合 部 长
、 副 总 监 / 北 京
铁 城 建 设 监 理 有
限 责 任 公 司 ；
2 . 2 0 1 0 . 0 9 -
2 0 1 4 . 1 0  新 建
张 家 口 至 唐 山 铁
路 工 程 Z T J L -

4 标 副 总 监 / 北 京
铁 城 建 设 监 理 有
限 责 任 公 司 ；
3 . 2 0 1 4 . 1 1 -
2 0 1 6 . 0 7  新 建
哈 尔 滨 至 佳 木 斯
铁 路 工 程 H J J L -
8 标 副 总 监 / 北 京
铁 城 建 设 监 理 有
限 责 任 公 司 ；
4 . 2 0 1 6 . 0 8 -
2 0 1 7 . 0 6  新 建
郑 州 至 周 口 至 阜
阳 铁 路 安 徽 段
Z F J L - 2 标 总 监
理 工 程 师 / 北 京
铁 城 建 设 监 理 有
限 责 任 公 司 ；
5 . 2 0 1 7 . 0 6 -
2 0 2 2 . 0 9  芜 湖
轨 道 交 通 1 号 线
及 2 号 线 一 期

P P P 项 目 施 工 监
理 一 标 段 （ 2 号
线 一 期 综 合 标

） 总 监 理 工 程 师
/ 北 京 铁 城 建 设
监 理 有 限 责 任 公

司 。

5 投 标 人 业 绩

1 . 新 建 武 汉 至 十
堰 铁 路 孝 感 至 十
堰 段 H S J L - 1 0 标
段 （ 高 速 铁 路 工

1 . 新 建 商 丘 至 合
肥 至 杭 州 铁 路

（ 安 徽 、 浙 江 段
） 全 部 工 程 监 理

1 . 新 建 北 京 至 张
家 口 铁 路 工 程
J Z J L - 2 标 段 北
京 市 海 淀 区 、 昌



程 、 铁 路 四 电
） ；  2 . 新 建 银
川 至 西 安 铁 路

（ 陕 西 段 ） 工 程
监 理 Y X J L - 7 标
段 （ 铁 路 营 业 线
、 铁 路 四 电 、 高
速 铁 路 工 程 ） ；
3 . 西 安 枢 纽 西 安
站 改 扩 建 工 程 站
房 工 程 （ 铁 路 营
业 线 、 铁 路 枢 纽
工 程 、 铁 路 站 房
） ；  4 . 西 安 铁
路 枢 纽 西 安 站 改

扩 建 工 程
X Z G S J 标 段 （ 铁
路 营 业 线 、 铁 路
四 电 、 铁 路 枢 纽
工 程 ） ；  5 . 咸
铜 铁 路 、 梅 七 铁
路 电 气 化 改 造 工

程 施 工 监 理
X M J L 标 段 （ 铁 路
营 业 线 、 铁 路 四
电 ） ；  6 . 宝 成
线 K 2 2 7 地 质 灾 害
整 治 工 程 （ 铁 路
营 业 线 、 铁 路 四
电 、 铁 路 隧 道

） 。

S H J L - 2 标 段 、
安 徽 省 、 浙 江 省
境 内 ；  2 . 新 建
连 云 港 至 镇 江 铁
路 （ 不 含 先 期 开
工 段 和 五 峰 山 长
江 特 大 桥 ） 工 程
L Z J L - 7 标 段 、
镇 江 市 ；  3 . 合
肥 至 芜 湖 铁 路 电
气 化 改 造 H W J L -
Ⅰ 标 段 监 理 、 安
徽 省 芜 湖 市 ;

4 . 合 肥 至 芜 湖 铁
路 电 气 化 改 造
H W J L - 2 标 段 监
理 、 安 徽 省 芜 湖
市 ;  5 . 新 建 连
云 港 至 徐 州 铁 路
工 程 L X J L - Ⅳ 标
、 江 苏 省 连 云 港
市 、 徐 州 市 境 内
;  6 . 新 建 川 藏
铁 路 拉 萨 至 林 芝
段 站 后 四 电 工 程
L L S D J L 标 段 监
理 、 西 藏 自 治 区
境 内 ;  7 . 新 建
徐 州 至 淮 安 至 盐
城 铁 路 全 部 工 程
监 理 X Y J L - 3 标
段 、 江 苏 省 ;

8 . 新 建 张 家 口 至
呼 和 浩 特 铁 路
Z H J L - 4 标 、 内

蒙 古 集 宁 ;
9 . 新 建 杭 州 至 黄
山 铁 路 H H J L -
5 标 段 监 理 、 安

徽 桐 庐 .

平 区 ；  2 . 新 建
哈 尔 滨 至 佳 木 斯
铁 路 工 程 H J J L -
8 标 黑 龙 江 省 ；
3 . 新 建 福 州 至 平
潭 铁 路 F P J L -
2 标 段 施 工 监 理
福 建 省 ；  4 . 新
建 银 西 铁 路 银 川
至 吴 忠 客 专 工 程
Y W K Z - J L 4 标 段
宁 夏 回 族 自 治 区
银 川 市 、 吴 忠 市
；  5 . 新 建 郑 州
至 万 州 铁 路 河 南

段 施 工 监 理
Z W J L - 8 标 河 南
省 ；  6 . 新 建 大
同 至 张 家 口 高 速
铁 路 工 程 山 西 省
境 内 施 工 监 理
D Z J L - 1 标 山 西

省 大 同 市 ；
7 . 新 建 广 州 大 田
铁 路 物 流 基 地

（ 广 州 铁 路 集 装
箱 中 心 站 ） 站 前
工 程 施 工 总 价 承

包 工 程
（ D T S G 1 ） 标 段
；  8 . 新 建 济 南
至 青 岛 高 速 铁 路
章 丘 北 站 、 邹 平
站 、 临 淄 北 站 、
青 州 北 站 及 高 密
北 站 站 房 及 相 关

工 程
J Q G T F W S G - 1 标
段 施 工 总 价 承 包

。

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
是 否 否

三、公示日期：自 2022年11月23日至 2022年11月26日止。

     根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法
实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令）， 在公示期
间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人
或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标



人提出。

四、联系方式：

    招 标 人： 中国铁路西安局集团有限公司
    地址： 陕西省西安市友谊东路33号
    联 系 人： 韩新
    联系电话： 17802901653
    传真/邮箱： ？02982159671？？
  招标人或招标代理机构（章）

     

  主要负责人或授权的项目负责人（签名）

     

  日期: 2022年11月23日  
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