
  新建延安至榆林铁路工程监理  中标候选人公示

  招标编号：  TDJL202300100

      新建延安至榆林铁路工程监理   的招标评标工作已经结束，评标委员会经评审推荐了本项目
中标候选人。现就本次招标的中标候选人公示如下：

一、中标候选人

1、标段编号：YYJL-1(标段名称：新建延安至榆林铁路工程监理YYJL-1标)

    第一名：内蒙古沁原工程建设监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：42047375

    第二名：北京中铁诚业工程建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：41963000

    第三名：上海先行建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：41840000

2、标段编号：YYJL-2(标段名称：新建延安至榆林铁路工程监理YYJL-2标)

    第一名：中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 经评审的投标报价(元)/费率：55270986

    第二名：中咨工程管理咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：55550000

    第三名：四川铁科建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：55382300

3、标段编号：YYJL-3(标段名称：新建延安至榆林铁路工程监理YYJL-3标)

    第一名：上海天佑工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：49167283

    第二名：中铁济南工程建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：49167000

    第三名：铁科院(北京)工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：49313452

4、标段编号：YYJL-4(标段名称：新建延安至榆林铁路工程监理YYJL-4标)

    第一名：沈阳铁路建设监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：48856494

    第二名：甘肃信达建设工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：48907399

    第三名：中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：48987026

5、标段编号：YYJL-5(标段名称：新建延安至榆林铁路工程监理YYJL-5标)

    第一名：长沙中大监理科技股份有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：43360000

    第二名：西安铁一院工程咨询管理有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：43600000

    第三名：中铁华营(陕西)工程咨询有限公司 经评审的投标报价(元)/费率：43497235

二、中标候选人资格、质量、工期、负责人资质以及评标情况：

标段编号：YYJL-1(标段名称：新建延安至榆林铁路工程监理YYJL-1标)



序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
内 蒙 古 沁 原 工 程
建 设 监 理 有 限 责

任 公 司

北 京 中 铁 诚 业 工
程 建 设 监 理 有 限

公 司

上 海 先 行 建 设 监
理 有 限 公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

3 工 期 1 8 2 6 日 历 天 1 8 2 6 日 历 天 1 8 2 6 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 毕 继 军 韦 宏 魏 欣

职 业 资 格

注 册 监 理 工 程 师
证 、 铁 路 总 监 理
工 程 师 证 、 职 称

证

注 册 监 理 工 程 师
证 、 铁 路 总 监 理
工 程 师 证 、 职 称

证

注 册 监 理 工 程 师
证 、 铁 路 总 监 理
工 程 师 证 、 职 称

证

证 书 编 号

0 0 1 8 4 5 4 9 、 铁
总 监 培 字 第

2 0 0 9 0 1 0 4 2 0 号
、

2 3 0 4 2 0 0 7 1 0 1 3

3 5 0 0 9 9 3 1 、 铁
总 监 培 字 第

2 0 1 9 0 2 5 6 4 3 号
、 3 4 2 7 1 7 2 1 1 5

0 0 4 9 7 2 4 6 、 铁
总 监 培 字 第

2 0 1 8 0 1 5 1 5 2 号
、 4 1 0 0 2 8 0 8 2 2

业 绩

1 . 2 0 0 9 . 2 -
2 0 1 6 . 1 2 新 建 兰
州 至 重 庆 铁 路 工
程  2 . 2 0 1 7 . 1 -
2 0 1 8 . 7 淮 北 至
萧 县 北 客 车 联 络

线 工 程
3 . 2 0 1 8 . 8 -

2 0 2 2 . 8 新 建 连
云 港 至 徐 州 铁 路

工 程
4 . 2 0 2 3 . 3 -

2 0 2 3 . 9 临 河 至
哈 密 铁 路 内 蒙 古
段 扩 能 改 造 工 程

（ 二 期 ）

1 、  2 0 1 6 . 1 2 -
2 0 2 1 . 1 2  郑 万
铁 路 重 庆 段 （ 不
含 先 期 开 工 工
程 ） 施 工 监 理

Z W C Q J L - 1 标 段
2 、  2 0 2 2 . 1 -
2 0 2 3 . 9  新 建
福 州 至 厦 门 铁 路
F X J L - 3 标 段

1 、 2 0 1 4 . 7 -
2 0 1 7 . 2  新 建
九 景 衢 铁 路 江 西
段 J Q J X J L - 6 标
2 、 2 0 1 7 . 3 -
2 0 2 2 . 1 2 新 建
兴 国 至 泉 州 铁 路
宁 化 至 泉 州 段 工
程 X Q N Q J L - 2 标

段

5 投 标 人 业 绩

1 . 新 建 福 州 至 厦
门 铁 路 工 程
F X J L - 5 标 段

2 . 新 建 连 云 港 至
徐 州 铁 路 工 程
L X J L - Ⅲ 标 段

3 . 新 建 郑 州 至 济
南 铁 路 郑 州 至 濮

阳 段 工 程
Z P S G J L - Ⅳ 标 段

1 、  新 建 北 京 至
张 家 口 铁 路 工 程
施 工 监 理 J Z J L -
3 标 段  2 、  新
建 商 丘 至 合 肥 至
杭 州 铁 路 （ 河 南
段 ） S H H J L -
1 标 段  3 、  新
建 张 家 界 至 吉 首
至 怀 化 铁 路 工 程

施 工 监 理
Z J H J L - 2 标 段

4 、  新 建 成 都 至
贵 阳 铁 路 乐 山 至

贵 阳 段 工 程
C G J L - 6 标

1 、 新 建 连 云 港
至 镇 江 铁 路 工 程
L Z J L - 7 标 段

2 、 新 建 杭 州 经
绍 兴 至 台 州 铁 路

H S T J L - 6 标

6 评 标 情 况 符 合 招 标 文 件 要 符 合 招 标 文 件 要 符 合 招 标 文 件 要



求 求 求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
是 否 否

标段编号：YYJL-2(标段名称：新建延安至榆林铁路工程监理YYJL-2标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
中 铁 二 院 ( 成 都
) 咨 询 监 理 有 限

责 任 公 司

中 咨 工 程 管 理 咨
询 有 限 公 司

四 川 铁 科 建 设 监
理 有 限 公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

3 工 期 1 8 2 6 日 历 天 1 8 2 6 日 历 天 1 8 2 6 日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 李 洪 文 洪 志 敏 宋 旭 彪

职 业 资 格

注 册 监 理 工 程 师
证 、 铁 路 总 监 理
工 程 师 证 、 职 称

证

注 册 监 理 工 程 师
证 、 铁 路 总 监 理
工 程 师 证 、 职 称

证

注 册 监 理 工 程 师
证 、 铁 路 总 监 理
工 程 师 证 、 职 称

证

证 书 编 号

4 3 0 0 6 7 0 4 、 铁
总 监 培 字 第

2 0 1 0 0 2 1 6 6 0 号
、

2 0 1 9 0 0 6 4 9 4 4

0 0 5 2 1 2 1 7 、 铁
总 监 培 字 第

2 0 1 7 0 2 5 0 4 9 号
、 G G 2 0 1 8 0 3 8

0 0 3 9 4 0 8 1 、 铁
总 监 培 字 第

2 0 0 9 0 2 0 8 8 0 号
、 K y y g 0 0 6 1

业 绩

1  . 2 0 1 0 年 5 月 -
2 0 1 4 年 4 月  新
建 杭 州 至 长 沙 铁
路 客 运 专 线 （ 江
西 ） 段 J X J L 4 标
段  2  . 2 0 1 4 年
4 月 - 2 0 1 5 年

1 2 月  宁 西 铁 路
西 安 至 合 肥 增 建
第 二 线 站 后 工 程
3 .  2 0 1 5 年 1 2 月
- 2 0 1 7 年 1 1 月
新 建 商 丘 至 合 肥

至 杭 州 铁 路
S H J L － 4 标  4
. 2 0 1 7 年 1 2 月 -
2 0 1 8 年 1 2 月  新
建 杭 州 至 黄 山 铁
路 工 程 H H J L -

8 标  5  . 2 0 1 9 年
1 月 - 2 0 2 2 年 9 月
新 建 南 昌 经 景 德
镇 至 黄 山 铁 路

C J H J X J L - 2 标 段

1 . 2 0 1 1 . 1 0 -
2 0 1 4 . 5  南 宁
市 轨 道 交 通 一 号
线 一 期 工 程 土 建
施 工 监 理 T J J L -

0 6 标
2 . 2 0 1 4 . 5 -

2 0 1 7 . 1 0  新 建
铁 路 北 屯 至 阿 勒
泰 线 工 程 监 理 招

标 监 理 Ⅰ 标
3 . 2 0 1 8 . 9 -
2 0 1 9 . 9  新 建
蒙 西 至 华 中 地 区
铁 路 煤 运 通 道 工
程 施 工 监 理 二 标

段
4 . 2 0 1 9 . 1 0 -
2 0 2 0 . 1 0  新 建
张 家 界 至 吉 首 至
怀 化 铁 路 工 程 施
工 监 理 Z J H J L -

4 标
5 . 2 0 2 0 . 1 2 -
2 0 2 1 . 7  浩 吉
铁 路 货 场 工 程 施
工 监 理 H J J L -

1 、 2 0 1 5 . 9 -
2 0 1 7 . 9 ， 新 建
兰 州 至 重 庆 铁 路
兰 州 东 至 夏 官 营
、 广 元 至 重 庆 段
土 建 工 程 和 兰 州
东 至 重 庆 铺 架 工
程 L Y J L - 9 标

2 、 2 0 1 7 . 1 2 -
2 0 2 3 . 8 ， 新 建
贵 阳 至 南 宁 铁 路
广 西 段 站 前 工 程
G N J L - 2 标 段



0 4 标 段
6 . 2 0 2 1 . 9 -
2 0 2 2 . 4  新 建
重 庆 至 昆 明 高 速
铁 路 宜 宾 至 嵩 明

段 施 工 监 理
Y K C Y J L - 4 标 段

5 投 标 人 业 绩

1 .  新 建 贵 阳 至
南 宁 铁 路 贵 州 段
工 程 施 工 监 理

G N J L - 1 标 段  2 .
新 建 大 理 至 瑞 丽
铁 路 怒 江 至 龙 陵
段 工 程 施 工 监 理
二 标 段  3  . 新 建
成 都 至 兰 州 铁 路
成 都 至 川 主 寺 段
C L J L - 2 标  4
. 新 建 合 肥 至 安
庆 铁 路 引 入 合 肥
枢 纽 相 关 工 程

1 . 新 建 张 家 界 至
吉 首 至 怀 化 铁 路
工 程 施 工 监 理
Z J H J L - 4 标

2 . 新 建 北 京 至 雄
安 新 区 城 际 铁 路
雄 安 站 站 房 及 相
关 工 程 主 体 结 构
工 程 施 工 监 理 招
标 J X J L - 4 标 段
3 . 南 宁 国 际 空 港
综 合 交 通 枢 纽 工

程 施 工 监 理
4 . 新 建 贵 阳 至 南
宁 铁 路 广 西 段 站
前 工 程 施 工 监 理

G N J L - 4 标

1 、 新 建 银 川 至
西 安 铁 路 （ 陕 西
段 ） 工 程 监 理
Y X J L - 1 标 段

2 、 新 建 贵 阳 至
南 宁 铁 路 广 西 段
站 前 工 程 G N J L -

2 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
是 否 是

标段编号：YYJL-3(标段名称：新建延安至榆林铁路工程监理YYJL-3标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
上 海 天 佑 工 程 咨

询 有 限 公 司
中 铁 济 南 工 程 建
设 监 理 有 限 公 司

铁 科 院 ( 北 京 ) 工
程 咨 询 有 限 公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

3 工 期 1 8 2 6  日 历 天 1 8 2 6  日 历 天 1 8 2 6  日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 成 林 李 金 保 杨 明 华

职 业 资 格

注 册 监 理 工 程 师
证 、 铁 路 总 监 理
工 程 师 证 、 职 称

证

注 册 监 理 工 程 师
证 、 铁 路 总 监 理
工 程 师 证 、 职 称

证

注 册 监 理 工 程 师
证 、 铁 路 总 监 理
工 程 师 证 、 职 称

证

证 书 编 号

4 2 0 0 8 4 3 9 、 铁
总 监 培 字 第

2 0 1 9 0 2 5 7 1 8 号
、 1 8 C 2 0 2 0 2 2 7

3 7 0 1 7 9 5 3 、 铁
总 监 培 字 第

2 0 1 9 0 1 5 5 8 2 号
、 4 4 0 8 0 0 2 2 7 2

0 0 3 4 7 5 9 2 、 铁
总 监 培 字 第

2 0 1 3 0 1 2 6 2 1 号
、

7 9 0 1 2 0 1 6 1 0 9
9

业 绩
1  . 2 0 0 9 ． 9 -
2 0 1 3 . 1 0  宁 波
北 站 及 货 场 搬 迁

1 . 2 0 1 5 . 8 ～ 2 0
1 7 . 1 2 新 建 济 南
至 青 岛 高 速 铁 路

1 .  2 0 1 6 . 1 2 -
2 0 2 1 . 1 2 新 建
郑 州 至 万 州 铁 路



工 程  2
. 2 0 1 3 . 1 1 -

2 0 1 8 . 3  青 岛 地
铁 2 号 线 一 期 工
程 监 理 （ 第 三 监
理 合 同 段 ）  3
. 2 0 1 8 . 4 -

2 0 1 9 . 1 1  新 建
兴 国 至 泉 州 铁 路
兴 国 至 宁 化 段

X Q X N J L - 3 标 段
4  . 2 0 1 9 . 1 2 -
2 0 2 1 . 6  嘉 兴 快
速 路 （ 长 水 路 改
扩 建 工 程 ） 下 穿
沪 昆 铁 路 立 交 工

程  5
. 2 0 2 1 . 7 -

2 0 2 3 . 9  新 建 衢
州 至 丽 水 铁 路 松

阳 至 丽 水 段

先 期 开 工 段 （ 青
阳 隧 道 ） 站 前 工

程 施 工 监 理
2 . 2 0 1 7 . 1 2 ～ 2
0 2 0 . 8 新 建 鲁 南
高 速 铁 路 临 沂 至
曲 阜 段 L Q J L -

4 标 段
3 . 2 0 2 0 . 8 ～ 2 0
2 1 . 6 新 建 潍 坊
至 莱 西 铁 路 “ 四
电 ” 系 统 集 成 及
相 关 工 程 施 工 监

理
4 . 2 0 2 1 . 1 2 ～ 2
0 2 3 . 5 新 建 莱 西
至 荣 成 铁 路 “ 四
电 ” 系 统 集 成 及
相 关 工 程 施 工 监

理

湖 北 段 工 程 ；
2 .  2 0 2 2 . 1 -
2 0 2 3 . 3 新 建 沪
渝 蓉 高 速 铁 路 武
汉 至 宜 昌 段 汉 川
东 至 宜 昌 北 工 程

。

5 投 标 人 业 绩

1 .  新 建 金 华 到
台 州 铁 路 施 工 监
理 Ⅱ 标 段  2 .  新
建 兴 国 至 泉 州 铁
路 兴 国 至 宁 化 段
工 程 X Q X N J L -
3 标 段  3 .  新 建
太 原 至 焦 作 铁 路
山 西 段 施 工 监 理
T J J L - 3 标 段  4
. 新 建 川 藏 铁 路
雅 安 至 林 芝 段

1 . 新 建 济 南 至 青
岛 高 速 铁 路 先 期
开 工 段 （ 青 阳 隧
道 ） 站 前 工 程 施
工 监 理  2 . 新 建
鲁 南 高 速 铁 路 临

沂 至 曲 阜 段
L Q J L - 3 标 段

3 . 新 建 杭 州 至 黄
山 铁 路 工 程
H H J L - 6 标 段

4 . 新 建 济 南 至 青
岛 高 速 铁 路 （ 不
含 先 期 开 工 段

） 站 前 工 程 施 工
监 理 J Q G T J L -
2 标 段  5 . 新 建
吴 忠 至 中 卫 铁 路
项 目 第 二 监 理 合
同 段  6 . 新 建 郑
州 至 周 口 至 阜 阳
铁 路 河 南 段 施 工
监 理 Z F J L - 4 标
段  7 . 新 建 盐 城
至 南 通 铁 路 工 程
全 部 工 程 监 理 招
标 Y T J L - Ⅳ 标 段
8 . 新 建 南 宁 至 崇
左 段 施 工 监 理
N C J L 3 标 段

1 .  新 建 郑 州 至
万 州 铁 路 湖 北 段
工 程 监 理 Z W J L -
3 标  2 .  新 建 商
合 航 铁 路 芜 湖 长
江 公 铁 大 桥 及 相

关 工 程 监 理
（ S H J L - 1 ）

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /



8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
否 否 否

标段编号：YYJL-4(标段名称：新建延安至榆林铁路工程监理YYJL-4标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
沈 阳 铁 路 建 设 监

理 有 限 公 司
甘 肃 信 达 建 设 工
程 咨 询 有 限 公 司

中 铁 一 院 集 团 南
方 工 程 咨 询 监 理

有 限 公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

3 工 期 1 8 2 6  日 历 天 1 8 2 6  日 历 天 1 8 2 6  日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 李 春 雨 马 育 中 张 富 刚

职 业 资 格

注 册 监 理 工 程 师
证 、 铁 路 总 监 理
工 程 师 证 、 职 称

证

注 册 监 理 工 程 师
证 、 铁 路 总 监 理
工 程 师 证 、 职 称

证

注 册 监 理 工 程 师
证 、 铁 路 总 监 理
工 程 师 证 、 职 称

证

证 书 编 号

0 0 5 0 8 1 7 9 、 铁
总 监 培 字 第

2 0 2 0 0 1 6 0 0 3
号 、

2 3 0 2 2 0 2 3 1 1 2

0 0 5 3 4 7 5 8  、
铁 总 监 培 字 第

2 0 1 7 0 1 4 4 8 3 号
、

2 3 1 1 2 0 2 0 1 0 3
7

0 0 5 0 6 1 8 9 、 铁
总 监 培 字 第

2 0 1 7 0 1 4 7 0 5 号
、

6 2 2 0 1 9 1 2 0 2 0
5 8

业 绩

1 .  2 0 2 1 . 1 0 -
2 0 2 3 . 3  新 建 沈
阳 至 白 河 高 速 铁
路 （ 辽 宁 段 ） 沈
阳 枢 纽 改 建 工 程
（ 二 标 段 ）  2 .

2 0 1 7 . 9 -
2 0 2 1 . 9  新 建 敦
化 至 白 河 铁 路 工
程 施 工 监 理  3
. 2 0 1 5 . 3 -

2 0 1 7 . 7  新 建 张
家 口 至 呼 和 浩 特
铁 路 工 程 Z H J L -

3 标 段  4
. 2 0 1 4 . 5 -

2 0 1 5 . 2  新 建 吉
林 至 珲 春 铁 路 工
程 J H J 1 标 段

1 . 2 0 0 9 - 2 0 1 3
新 建 铁 路 天 水 至
平 凉 线 工 程 T P -

J L 1 标 段
2 . 2 0 1 3 - 2 0 1 7
新 建 宝 鸡 至 兰 州
铁 路 客 运 专 线

（ 甘 肃 段 ） 工 程
B L J L - 1 标 段

3 . 2 0 1 8 - 2 0 2 0
新 建 银 川 至 西 安

铁 路 甘 宁 段
Y X J L - 1 标 段 工
程  4 . 2 0 2 2 -

2 0 2 3  兰 新 客 专
兰 州 至 西 宁 段
（ 甘 肃 省 境 内

） 达 速 提 质 工 程

1 、 2 0 0 9 . 0 3 -
2 0 1 2 . 1 1 ， 新
建 铁 路 天 水 至 平
凉 线 工 程 T P -

J L 2 标 段 。  2 、
2 0 1 2 . 1 2 -

2 0 1 7 . 0 7 ． 新
建 宝 鸡 至 兰 州 铁
路 客 运 专 线 引 入
兰 州 枢 纽 工 程 。
3 、 2 0 1 8 . 0 4 -
2 0 2 1 . 1 1 ， 新
建 杭 州 经 绍 兴 至
台 州 铁 路 H S T -

4 标 。

5 投 标 人 业 绩

1 . 新 建 敦 化 至 白
河 铁 路 工 程

2 . 新 建 鲁 南 高 速
铁 路 临 沂 至 曲 阜
段 2 标 段  3 . 新 建
赤 峰 至 京 沈 高 铁
喀 左 站 铁 路 站 前
工 程 监 理 C F J L -
3 标 段  4 . 新 建 朝

1 .  新 建 银 川 至
西 安 铁 路 银 川 至
吴 忠 客 专 工 程

Y W K Z - J L 1 标 段
工 程  2 .  新 建
银 川 至 西 安 铁 路
甘 宁 段 Y X - S G -
J L 1 标 段 工 程

3 .  新 建 银 川 至

1 、 新 建 商 丘 至
合 肥 至 杭 州 铁 路
全 部 工 程 监 理
6 标 （ 铁 路 营 业
线 ）  2 、 新 建 盐
城 至 南 通 铁 路 全

部 工 程 监 理
Y T J L - Ⅲ 标 段
3 、 银 川 至 西 安



阳 至 秦 沈 高 铁 凌
海 南 站 铁 路 联 络

线 工 程 监 理
C L J L - 1  5 . 新 建
鲁 南 高 速 铁 路 菏

泽 至 曲 阜 段
Q H J L - 3

西 安 铁 路 （ 陕 西
段 ） 工 程

Y X J L - 3 标 段
4 .  敦 煌 铁 路 提
速 改 造 工 程 监 理
L D T S - J L 标 段

铁 路 甘 宁 段 Y X -
S G - J L 5 标  4 、
新 建 杭 州 经 绍 兴

至 台 州 铁 路
H S T - 4 标 （ 高 风
险 隧 道 ）  5 、 新
建 郑 州 至 周 口 至
阜 阳 铁 路 河 南 段
施 工 监 理 Z F J L -

2 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
是 否 否

标段编号：YYJL-5(标段名称：新建延安至榆林铁路工程监理YYJL-5标)
序 号 推 荐 顺 序 第 一 名 第 二 名 第 三 名

1 中 标 候 选 人 名 称
长 沙 中 大 监 理 科
技 股 份 有 限 公 司

西 安 铁 一 院 工 程
咨 询 管 理 有 限 公

司

中 铁 华 营 ( 陕 西
) 工 程 咨 询 有 限

公 司

2 质 量

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

达 到 国 家 和 国 家
铁 路 集 团 公 司 现
行 的 质 量 验 收 标
准 和 设 计 要 求

， 一 次 验 收 合 格
率 达 到 1 0 0 % 。

3 工 期 1 8 2 6  日 历 天 1 8 2 6  日 历 天 1 8 2 6  日 历 天

4
项 目 负 责

人

姓 名 赵 艳 伟 周 光 书 王 飞

职 业 资 格

注 册 监 理 工 程 师
证 、 铁 路 总 监 理
工 程 师 证 、 职 称

证

注 册 监 理 工 程 师
证 、 铁 路 总 监 理
工 程 师 证 、 职 称

证

注 册 监 理 工 程 师
证 、 铁 路 总 监 理
工 程 师 证 、 职 称

证

证 书 编 号

0 0 5 4 3 4 3 4 、 铁
总 监 培 字 第

2 0 1 9 0 1 5 5 3 6 号
、 0 2 0 5 0 0 7 2

0 0 2 8 6 7 7 1 、 铁
总 监 培 字 第

2 0 0 9 0 1 0 2 5 5 号
、 0 9 4 4 6 3 1

0 0 4 4 4 3 5 5 、 铁
总 监 培 字 第

2 0 1 6 0 1 3 9 3 9 号
、

G 3 4 0 1 1 0 0 2 2 0

业 绩

1 、 2 0 1 5 . 1 2 -
2 0 1 7 . 7 改 建 铁
路 重 庆 至 怀 化 线
涪 陵 至 梅 江 段
（ 成 都 局 管 内

） 增 建 第 二 线 工
程 监 理 1 标 段 ；
2 、 2 0 1 7 . 8 -

2 0 1 9 . 1 1 新 建 郑
州 至 周 口 至 阜 阳

铁 路 河 南 段
Z F J L - 1 标 段

3 、 2 0 1 9 . 1 2 -
2 0 2 1 . 8 新 建 玉
溪 至 磨 憨 铁 路 工
程 Y M J L - 3 标 段

监 理  4 、

1 、 新 建 铁 路 衡
茶 吉 线 H C J J L -
1 标 段  2 、 新 建
西 安 至 成 都 铁 路
西 安 至 江 油 段

( 陕 西 省 境 内 ) 工
程 监 理 X C J L -
1 标 段  3 、 新 建
张 家 界 至 吉 首 至
怀 化 铁 路 工 程 施
工 监 理 Z J H J L -

6 标 段

1 . 2 0 1 4 . 4 -
2 0 1 7 . 3 新 建 张
家 口 至 呼 和 浩 特
铁 路 工 程 监 理
2 . 2 0 1 7 . 1 1 -
2 0 2 1 . 1 0 新 建
安 庆 至 九 江 铁 路

（ 江 西 段 ）



2 0 2 1 . 9 -
2 0 2 3 . 9  渝 昆 高
铁 宜 宾 至 嵩 明 段

施 工 监 理
Y K Y G J L - 1 标 段

5 投 标 人 业 绩

1 、 新 建 郑 州 至
周 口 至 阜 阳 铁 路
河 南 段 施 工 监 理
Z F J L - 1 标 段

2 、 新 建 鲁 南 高
速 铁 路 菏 泽 至 曲
阜 段 施 工 监 理
Q H J L - 2 标 段

3 、 改 建 铁 路 重
庆 至 怀 化 线 涪 陵
至 梅 江 段 （ 成 都
局 管 内 ） 增 建 第
二 线 工 程 监 理

1 标 段  4 、 新 建
玉 溪 至 磨 憨 铁 路
工 程 Y M J L - 3 标

段

1 . 新 建 安 庆 至 九
江 铁 路 湖 北 段 工
程 监 理 总 价 承 包
A J J L - 1 标 段

2 . 新 建 张 家 界 至
吉 首 至 怀 化 铁 路
工 程 施 工 监 理
Z J H J L - 6 标 段

3 . 新 建 张 家 界 至
吉 首 至 怀 化 铁 路
先 期 开 工 隧 道 工

程 施 工 监 理
Z J H J L - 1 标 段

4 . 新 建 银 川 至 西
安 铁 路 （ 陕 西 段

） 工 程 监 理
Y X J L - 5 标 段

5 . 新 建 怀 化 至 邵
阳 至 衡 阳 铁 路 工

程 施 工 监 理
H S H J L - 4 标

6 . 新 建 浦 城 至 梅
州 铁 路 建 宁 至 冠
豸 山 段 全 线 站 前
站 后 工 程 监 理
P M J L - 5 标

7 . 新 建 兴 国 至 泉
州 铁 路 宁 化 至 泉

州 段 工 程
X Q N Q J L - 6 标

1 . 新 建 安 庆 至 九
江 铁 路 （ 江 西 段
） A J J X J L 标 段
2 . 新 建 南 昌 经 景
德 镇 至 黄 山 铁 路

（ 江 西 段
） C J H J X J L -

4 标 段

6 评 标 情 况
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
符 合 招 标 文 件 要

求
7 获 奖 信 息 / / /

8
其 他 （ 是 否 申 请 信

誉 加 分 ）
是 否 否

三、公示日期：自 2023年10月25日至 2023年10月29日止。

     根据《招标投标活动投诉处理办法》（七部委2004年11号令）、《中华人民共和国招标投标法
实施条例》和《招标公告和招标公示信息发布管理办法》（发展改革委2017年10号令）， 在公示期
间，所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式加盖单位公章和法定代表人
或授权委托人签字（应附法定代表人签署的授权委托书）后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标
人提出。

四、联系方式：

    招 标 人： 西成铁路客运专线陕西有限责任公司



    地址： 陕西省西安市建工路9号
    联 系 人： 李向阳
    联系电话： 029-84088976
    传真/邮箱： bjtulanjian@163.com
  招标人或招标代理机构（章）

     

  主要负责人或授权的项目负责人（签名）

     

  日期: 2023年10月25日  


